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~Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Dodatecné informace - Dodatek ¢. 8

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢.58

V souladu s pokyny pro dodavatele dle bodu 14.2 dodavatel (uchaze&) musi ve své nabidkové cené zhodnotit
veskera rizika, a to veetné inflatniho vyvoje pro obdobi realizace staveb. Timto zadavatel pienesl
nepfedvidatelnosti a rizika cenového vyvoje piné na dodavatele (uchazede) a timto tvrzenim vylougil moznost
inflacni dolozky k ceng, o které se v jiné &asti ZD zadavatel nezmifiuje. Uchazeé upozorfiuje na skute¢nost, Ze
zabudovani nového materidlu Zelezni¢niho svréku prob&hne az v Iété roku 2019. Ptame se, zda zadavatel
(investor) neuvaZuje o centralnim vybéru a nasledném dodani rozhodujiciho nového materialu Zelezniéniho
svrsku tak, jak se tomu déje u obdobnych akci v soutasnosti?

Odpovéd’ na dotaz ¢.58:

Zadavatel neuvazuje o dodani rozhodujiciho nového materialu Zeleznigniho svréku centralnim vybérem.

V Praze dne 26. 10. 2016 \ (‘
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