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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava trati v iseku Nejdek — Nové Hamry
(1. Etapa)" jejimz cilem je tézkad stfedni oprava v dopravné Nové Hamry - 3.SK a
v dopr. Pernink - 1.SK a 2. SK se zajisténim bezpecnosti a provozuschopnosti a
zabudovani nového materialu.

1.1.2 Rozsah Dila ,Oprava trati v iseku Nejdek - Nové Hamry (1. Etapa)" je realizace
stavby planované opravné prace. Vymeéna kolejového rostu vC. Stérkového loze,
vySkova a smérova Uprava koleje a zfizeni BK.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na trati Karlovy Vary-Sedlec - Potl¢ky v dopravné Nové Hamry,
3.SK a v dopravné Pernink, 1.SK a 2. SK. Blizsi specifikace je upravena v pfiloze ZTP C.
1 Technicka zprava.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Projektova dokumentace ,Oprava trati v iseku Nejdek — Nové Hamry (1. Etapa)"
neni vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Technicka specifikace stavby.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dal&ich investord, které p¥imo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 Vseobecné
4.1.1 Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
4.1.2 Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pfil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne Fadného predani a prevzeti Dila
nebo jeho Casti do PredCasného uzivani Dila nebo casti Dila ke Zkusebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

4.1.3 Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZzivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni
denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

4.1.4 Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stdhnout (véetné pravidel dislovani),
jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni predpisy".

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlagky & 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do né&j
zejména zapisovany vsSechny zdznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a vSechny skutecnosti dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni
plnéni SOD, vcéetné mnozstvi provedenych praci a montadzi. U nasazeni
mechaniza¢nich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni ¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad réamec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadreni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdGvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich pfiloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmé&n materidld a zmé&n technického
feseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplisobu projednani,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je uréen),

g) vysledky &innosti odborné zplisobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se ruéi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zaznamu)
Stavebniho deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcéetné Objednatele k
zdznamim ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dni po jejich pfedloZeni pfisludné opréavnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predlozen pozdé;ji.
Nevyjadri-li se Objednatel ve |hiité& 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zdznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

4.1.11 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

4/8

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v
tomto terminu na predem urc¢eném a dohodnutém misté pro pristup ke
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4.1.30

Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel sv(j nesouhlas ve Ihdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predloZzeno pfedmétné vyjadreni, ma
se za to, Zze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V ¢l 4.1.2. VTP se rusi text ... a financniho pInéni*.

V ¢&l. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodetickd dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l. 4.2.1. VTP se ruSi druha a tfeti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pfistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pradnosti a prib&znou Gdrzbu. Po ukonéeni stavby Zhotovitel
po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé
zadvady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich poSkozenim a
jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovidd za vzniklé &kody zplsobené nedodrzenim téchto
povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na odstranéni
zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rudi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnd" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.4. VTP se mé&ni Ih{ta ze ¢tyf tydnd na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
pfizvat dotlené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostredi pfislusného Gradu)*.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
V ¢l. 6.3.2. VTP se text “TDS" nahrazuje textem ,Objednateli*.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OJ SZDC, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 5 pracovnich dnd pfed zahajenim
vykopovych praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se =zavazuje zajistit a projednat Zzadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkazl v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [72].

V ¢&l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".
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4.1.31

4.1.32
4.1.33
4.1.34
4.1.35
4.1.36

4.1.37
4.1.38

4.1.39

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

6/8

V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,....je vedena jako samostatna polozka Soupisu
praci®.

V &l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V ¢&. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnd na 15 dnd.

V &l. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice SZDC ¢&. 117 [79]"
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢&l. 8.2.8. VTP se rusdi text ,.....v rozsahu pozadavku prilohy ,H" - Dokladovéa &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [66]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancd a zaméstnancl
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a doloZit
splnéni této povinnosti pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Pfed zahajenim stavebnich praci ma =zhotovitel povinnost zjistit u objednatele
lokalizaéni informace o bodech ZBP v dot¢enych oblastech jeho pracovni ¢innosti véetné
pristupovych cest, manipulac¢nich a skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit
ochranu dotéenych bodl ZBD pred jejich poskozenim nebo naruenim bez ohledu na
vlastnictvi pozemku, na némz je bod ZBP umistén.

Poskozenim a narugenim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zni¢eni, porugeni jeho
stabilizace, zména polohy, vysky nebo znemoZznéni geodetického vyuziti bodu ZBP
(zasypani, zakryti apod).

Kazdé naruseni nebo pogkozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohlasit TDS
a spravci ZBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo poskozeného bodu
ZBP je provedena na naklady zhotovitele.

Nahrazenim naru$eného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici
stabilizace nebo zfizeni nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani
geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ZBP pfeda zhotovitel spravci
ZBP.

V pripadé, ze je nutno v ramci stavebnich praci provést neplanované prelozeni bodu
ZBP, které je vyvolano nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani
Zhotoviteli znamy v dobé podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skuteCnost povinen
Objednateli prokazatelné nahlasit min 7 dni prfedem. Naklady na nahradu nebo
prelozeni jsou v tomto pfipadé hrazeny Objednatelem.

Zelezniéni svréek

4.3.1.1 Nové vystrojené betonové prazce a kolejnice (dale , Material“), které
jsou soucasti SO dle technické specifikace polozky v Soupisu praci
jednotlivych polozek, nejsou soucasti dodavky na zhotoveni stavby a
nejsou soucasti nakladéi stavby. Nakup vystrojenych betonovych
prazcl a kolejnic provede centralné Objednatel a to véetné nakladky.

4.3.1.2 Soucasti cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem Materidlu Objednatel, veskera manipulace a preprava Materidlu
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4.4
4.4.1

5.
5.1.1

6.
6.1.1

6.1.2

z Mista predani az do mista na stavbé, vcietné jeho zabudovani a vcietné
nakladd na tyto ¢innosti.

4.3.1.3 Centralné dodavany Material je v Misté predani predavan Zhotoviteli véetné
nakladky na dopravni prostfedky, které si Zhotovitel zajisti sam nebo
prostiednictvim dodavatele Materidlu na zakladé jednotlivych objednavek.
Zhotovitel si u dodavatele Materidlu ovéfi moznosti nakladky na vlastni
dopravni prostfedky. Doprava z Mista predani je na naklady Zhotovitele.

4.3.1.4 Soucasti kazdé dodavky Materidlu budou doklady o kvalité dodavky dle
ptislu§nych TPD. Pfi predavani dodavky vystrojenych betonovych prazcl
a kolejnic poskytne Objednatel veskerou dokumentaci Zhotoviteli ke
kontrole. Fyzické predani betonovych prazcd a kolejnic véetnd kontroly
kompletnosti a kvality dodavky Zhotoviteli bude provedeno v Misté predani.

Vyziskany material

Zhotovitel bude recyklovat kamenivo vyziskavaného z kolejového loZze a prednostné
bude recyklovat na frakci 32/63. Pro navraceni recyklovaného kameniva do kolejového
loze bude ddsledné uplatfiovat moznosti uvedené v predpisu S3 Zelezni¢ni svrdek Dil X
Kolejové loZe a jeho usporfadani, dle ¢. 30, Tab. 1 PouZiti tfidy kameniva.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
1. zahajeni stavebnich praci predpoklad
pripravné prace zaFi 2020
2. stavebni prace 20N 17.9. - 6.10. 2020
oprava stanic¢nich koleji
3 Ukonceni stavby 4 mésice od zahajeni
stavebnich  praci  (viz
smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim predpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka GstiFedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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7.  PRILOHY
7.1.1  Pfiloha ZTP ¢. 1 - Technicka zprava

7.1.1.1 Pfiloha Technické zpravy ¢. 1 - katastrdlni mapa + vypis vlastnictvi
majitele pozemku stavby a skladky, meziskladky

7.1.1.2 Pfiloha Technické zpravy ¢. 2 - tistény pasport

7.1.1.3 Pfriloha Technické zpravy ¢. 3 - Dokumentace provedenych praci

7.1.1.4 Pfiloha Technické zpravy ¢. 4 - Pasport prekazek

7.1.2  P¥iloha ZTP &. 2 - Analyza pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem
7.1.3  P¥iloha ZTP &. 3 - Opatieni OR Usti nad Labem k predpisu SZDC Bp1.
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