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Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON            

AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI                                    

REALIZACI STAVBY 

 

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice  - PD“ 

Číslo registru VZ:  65020149 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství 

Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-3039/2020 

 

a 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1370 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

         Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 20-280 
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na 

základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní 

organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 

podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 

uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 

povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele 

bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o 

prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, 

kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále 

uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil 

se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, 

které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních 

drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této 

Smlouvě, mají význam uvedený v Obchodních podmínek pro jednostupňové 

projektové dokumentace opravných prací OŘ Ústí nad Labem (dále jen 

„Obchodní podmínky“), které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky s názvem 

„Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice - PD“, tedy zpracování 

projektové dokumentace dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále 

jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace 

pro Objednatele. 

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné 

zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 

dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním 

podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností to znamená, že: 

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře 

zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 
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2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita 

dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky 

Zhotovitele, 

2.2.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 

zhotovení Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 2c) Zvláštní 

technické podmínky této Smlouvy, a předat jej Objednateli, kterým bude 

zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za 

podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem 

zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 

Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

dle specifikace uvedené v příloze č. 2b) Všeobecné technické podmínky. 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a 

předaný Projekt zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou 

celkovou Cenu Díla, která představuje Cenu za zpracování Projektu ve výši dle 

Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH: 1.687.000,-Kč 

slovy:                     jedenmilionšestsetosmdesátsedmtisíc korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 

veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel 

oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému 

správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat 

Objednateli Dílo v termínu uvedeném v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 

4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský 

dozor po celou dobu realizace Stavby. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh 

se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo 

domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení 

Smlouvy. 
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3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 

tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 

3.9 Místem předání projektové dokumentace je: Oblastní ředitelství Ústí nad 

Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem.  

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 

určená Objednatelem. 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 a čl. 12 Obchodních podmínek, 

není u této zakázky požadována. Cena za zpracování Projektu je uvedena 

v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí 

občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého 

právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami a následným uveřejněním v registru smluv. 

5.3 Veškerá ustanovení Obchodních podmínek pro projektové dokumentace 

týkající se autorského dozoru se nepoužijí. 

5.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve 

formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní 

stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají 

přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy 

právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si 

smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi 

smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 

zákoníku. 

5.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, 

že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních 

podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo 

být uplatněno poprvé. 

5.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib 

uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 

občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření 

Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem 

Smlouvy souhlasí.  

5.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to 

povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních 

stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti 
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nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 

5.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve 

znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, 

nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly 

před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 

účinnosti této Smlouvy. 

5.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato 

skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této 

Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 

Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany 

takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 

ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 

nevynutitelného ustanovení. 

5.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 

jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5.13 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. 

(zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru 

smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 

uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k 

uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 

smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 

ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních 

podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

5.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v 

této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 

Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být 

v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

5.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, 

která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv 

znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v 

důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to 

bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 

smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 

uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 

nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 

vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení Zhotovitele  Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 

tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 

které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 

znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
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občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 

tajemství. 

5.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním 

svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou 

v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

5.17 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad 

Labem  

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP 

Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky pro projektové 

dokumentace OŘ Ústí nad Labem 

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Rozpis Ceny Díla  

Příloha č. 4: Harmonogram plnění 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby 

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 19. 08. 2020 

 

 

    V Ústí nad Labem, dne 10. 08. 2020 

 

 

........................................................... 

Ing. Martin Kašpar 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace 

................................................. 

Ing. Jakub Svoboda 

předseda představenstva 

STRABAG Rail a.s. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

Ing. Luboš Tomášek 

člen představenstva 

STRABAG Rail a.s. 
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Příloha č. 1 

Obchodní podmínky 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace – příloha č. 1 zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této 

Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek plně seznámeny, a že v souladu s ust. 

§ 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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Příloha č. 2 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této 

Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny, a že v souladu s ust. 

§ 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 

Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP 

Staveb.  

 

b) Všeobecné technické podmínky pro jednostupňové projektové dokumentace opravných 

prací OŘ Ústí nad Labem 6/2018 

   Uvedené všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly 

 Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace – příloha č. 2b zadávací 

 dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

 Všeobecných technických podmínek pro jednostupňové projektové dokumentace opravných 

 prací OŘ Ústí nad Labem 6/2018 plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského 

 zákoníku tvoří  část obsahu Smlouvy. 

 

c) Zvláštní technické podmínky „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice  - PD“, 

projektová dokumentace 

Uvedené zvláštní technické podmínky jsou pevně připojeny ke Smlouvě – příloha č. 2c 

 zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou

 s obsahem Zvláštních technických podmínek „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká 

Kamenice  - PD“, plně seznámeny. 
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Příloha č. 3 

Rozpis Ceny Díla 
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění 

 

Část Díla Termín plnění 

(nejzazší termín pro předání 

Díla)  

Podmínky dokončení  

Datum zahájení prací ihned po nabytí účinnosti 

Smlouvy 

- 

Termín dokončení Díla do 31. 01. 2021 Po ukončení přejímacího řízení 

Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 

autorského dozoru projektanta) 

– bližší určení podmínek 

dokončení viz příloha č. 

2c_Zvláštní technické podmínky 
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Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních 

      (mimo podpis této smlouvy a případných dodatků) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 ve věcech technických (TDS): 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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 vedoucí projektu/týmu:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

   specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Českobrodská 628, 190 11 Praha 9 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 geotechnik:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 30. dubna 13/559, 702 00 Ostrava, Mor. Ostrava 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 koordinátor BOZP:  
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Jméno a příjmení xxx 

Adresa KONTROL s.r.o., Okružní 345, 435 13 Meziboří 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání smluvního charakteru bez oprávnění uzavírat Smlouvu. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 6 

Seznam požadovaných pojištění 

 

 Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE 

POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

1.800.000,- Kč 
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Příloha č. 7 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 

PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 

PODODÁVKY 

HODNOTA 

PODDODÁVKY V % Z 

CELKOVÉ CENY za 

zpracování Projektu 

xxx Energetická zařízení 10% 

xxx  
Zabezpečovací a sdělovací 

zařízení 

10% 

CELKEM % 20% 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

  

 

„Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice - PD“ 

 

 

 

 

Datum vydání:  16. 06. 2020



„Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice “ 
Příloha č. 2c) – Zvláštní technické podmínky 

Jednostupňový projekt   

 

2 z 9 

OBSAH 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ........................................................................................................................... 3 
1.1. PŘEDMĚT ZADÁNÍ .............................................................................................................................................. 3 
1.2. MÍSTO STAVBY .................................................................................................................................................. 3 
1.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TRATI (NEBO CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, ZAŘÍZENÍ) ........................................................... 3 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ........................................................................................................................... 3 
2.1. ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ................................................................................................................... 3 
2.2. OSTATNÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ................................................................................................................... 3 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY .......................................................................................... 4 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................................. 4 
4.1. VŠEOBECNĚ ...................................................................................................................................................... 4 
4.2. ORGANIZACE VÝSTAVBY ...................................................................................................................................... 5 
4.3. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ .................................................................................................................................... 5 
4.4. ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ ....................................................................................................................................... 5 
4.5. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK .............................................................................................................................. 6 
4.6. MOSTY, PROPUSTKY, ZDI ..................................................................................................................................... 8 
4.7. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY................................................................................................................................ 8 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY ................................................................................................................................... 8 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY ............................................................................................................. 8 

  

 

 

 

 

 

 



„Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice “ 
Příloha č. 2c) – Zvláštní technické podmínky 

Jednostupňový projekt   

 

3 z 9 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je zpracování jednostupňového projektu pro provedení opravných prací „Oprava kolejí a 
výhybek v žst. Česká Kamenice“ a výkon autorského dozoru vč. dokumentace pro vydání stavebního 
povolení pro objekt Nástupiště (bod 4.5.2.3) a Mostní objekty (bod 4.6). 

1.1.2. Předpokládá se úprava železničního spodku i svršku v žst Česká Kamenice. Dále se předpokládá zřízení 
poloostrovního a vnějšího nástupiště vč. úpravy výšky nástupištní hrany na hodnotu 550 mm nad TK, dále 
bezbariérových přístupů na nástupiště s důrazem na zajištění bezpečnosti a přístupnosti ve smyslu „Záznamu 
z jednání – vybavení a způsob užívání centrálních přechodů nevybavených výstražným zařízením pro přechod 
kolejí“ mezi SŽDC a VUZ ze dne 16.10.2018 a „Záznamu z jednání – vybavení a způsob užívání centrálních 
přechodů nevybavených výstražným zařízením pro přechod kolejí“ mezi VUZ a SONS ČR ze dne 18.10.2018.  

1.1.3. Zhotovitel zpracuje jednostupňový projekt pro vypsání realizační VZ. Oborově bude projekt obsahovat 
stavební část – železniční svršek, spodek, nástupiště, úprava osvětlení a úprava zab. zař.  

V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro 
zpracování projektu:  

- Zajištění potřebného inženýringu pro zpracování PD a zajištění stavebního řízení včetně Stavebního 
povolení a vyjádření k postradatelnosti ORI včetně souhlasu DÚ se snesením zbytných staveb. 

- Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, které mohou být dotčeny touto stavbou pro potřeby PD  

1.1.4. Hlavní cíle stavby 

Hlavním cílem stavby je úprava výšky nástupní hrany nástupišť pro zajištění bezbariérového přístupu.  

1.2. Místo stavby  

Jedná se o ŽST Česká Kamenice na celostátní jednokolejné trati Benešov n. Pl. - Jedlová 

Kraj:   Ústecký 
Okres:  Děčín 
Katastrální území: Horní Kamenice, Česká Kamenice 
Správce:   OŘ Ústí nad Labem – ST Ústí nad Labem, SSZT Ústí nad Labem, SEE, SMT 

1.3. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6 / F4  

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 464 Benešov n. Pl. - Jedlová 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 546E 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 81 

Číslo traťového a definičního úseku 0861 F1 

Traťová třída zatížení C3 (20,0 / 7,2) 

Maximální traťová rychlost 60 km/h   

Trakční soustava NE 

Počet traťových kolejí 1 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Nejsou. 

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Železniční bodové pole a železniční mapové podklady zaměřené do hranice dráhy, pro úsek TUDU 0861 F1, 
v ŽST Česká Kamenice  24,418 – 25,250 splňující TKP staveb státních drah  – bude předáno po podpisu SoD. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1. Nejsou. 

 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti k zajištění všech potřebných podkladů nutných k vydání 
stavebního povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2. Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění Autorského dozoru 
projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.3. Na základě níže uvedených parametrů a požadavků bude dokumentace zpracovaná tak, aby zlepšila 
technické a technologické vlastnosti ŽST Česká Kamenice.  

4.1.4. Projektové práce zhotovitele bude ukončeny předáním podkladů pro VZ, práce zhotovitele (autorský dozor) 
budou ukončeny rozhodnutím Drážního úřadu o zahájení zkušebního provozu.  

4.1.5. Případné správní poplatky hradí zhotovitel a za tímto účelem si je ocení. 

4.1.6. Kontrolní rozpočet předloží zhotovitel před dokončením ke kontrole objednateli. 

4.1.7. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční geodézie 
Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové 
podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace. Kontaktní osoba za SŽG 
bude určena v SoD. 

4.1.8. V průběhu prací si zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení 
vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. 

4.1.9. Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci Objednatele a 
s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu místního šetření. Z jednání bude 
proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.10. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky Správy železnic a ČD, a. s. Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem 
přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta 
k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. 
Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.11. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů Objednavatele, 
minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení 
podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s 
dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele. 

4.1.12. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a interních 
dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým 
řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka 
musí být splněna pro řádnou akceptaci díla. 

4.1.13. Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem 
Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb.  Náplní práce 
AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi 
dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména tyto 
hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace. 
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b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace 
stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 
dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi 
prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat. 

4.2. Organizace výstavby 

4.2.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání 
rozhodujících SO a PS). 

4.2.2. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu jednotlivých 
SO a PS, přístupy na staveniště, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu 
včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely 
zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 

4.2.3. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

4.3. Zabezpečovací zařízení 

4.3.1. Popis stávajícího stavu  

Stanice je vybavena staničním releovým zabezpečovacím zařízením AŽD71, ovládané JOP. 

4.3.2. Požadavky na nový stav  

Pro přístup k poloostrovnímu nástupišti projektant posoudí nutnost doplnění výstražného zařízení pro 
přechod kolejí nebo krytí přechodu cestovými návěstidly s ohledem na platnou související legislativu.  

V případě úprav zabezpečovacího zařízení bude projektová dokumentace obsahovat mj. schválenou 
závěrovou tabulku včetně tabulek PZS. 

V prostoru plánovaného poloostrovního nástupiště se nachází páteřní kabelová trasa zabezpečovacího 
zařízení. Kabelová trasa musí být uložená do vhodných kabelových žlabů (bez přerušení kabelů během jejich 
montáže). Trasa musí být po ukončení prací přístupná - zakrytá např. zámkovou dlažbou. 

4.4. Energetická zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu 

Stanice je napájena z rozvodu ČEZ, vedle VB u přístupového chodníku je umístěn spojený plastový pilíř určený 
pro měření a napájení EOV, osvětlení a ostatních venkovních rozvodů. V chodbě za DK je rozvaděč RH pro 
napájení vnitřních rozvodů ve VB a v DK rozvaděč RDO 1 (MUS) pro ovládání EOV a osvětlení. Osvětlení 
venkovních železničních prostranství je provedeno sklopnými stožáry typu RADEK výšky 5,5m a typu GAMMA 
výšky 8m, osazených LED svítidly a zářivkovými svítidly na VB. 

Počet a umístění osvětlovacích zařízení: 

 osvětlení kolejiště - 9 ks stožárů 8 m 

 osvětlení vykládky - 7 ks stožárů 8 m 

 osvětlení nástupišť - 7 ks stožárů 8 m a 5 ks stožárů 5,5 m 

 osvětlení krytého nástupiště a jeho okolí - 3 ks zářivkových svítidel na ramínkách a 5 ks zářivkových 
svítidel v podhledu 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) je na výhybkách č. 1, 2, 4, 6, 7 a 8, napájení a ovládání jednotlivých výhybek je 
z rozváděčů REOV 1 a REOV 2 umístěných na zhlavích. 

Pro napájení zařízení SSZT a osvětlení v případě výpadku el. energie je ve stanici instalován záložní zdroj 
(dieselagregát), ten je umístěn vedle VB směrem k TO. 

Upozorňujeme, že v roce 2016 byla provedena generální výměna veškeré silnoproudé kabeláže v žst. Česká 
Kamenice. 
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4.4.2. Požadavky na nový stav 

Nová nástupiště (poloostrovní a vnější) – zhotovit nové osvětlení pomocí sklopných stožárků, tyto osadit 
svítidly LED vč. výpočtu intezity. 

Kabeláž pro osvětlení nových nástupišť zaústit do stávajícího RH situovaného vedle VB. 

Nové výhybky osadit nově EOV dle vzorových listů a spočítat energetickou bilanci nových EOV z důvodu 
jištění. 

V případě, že stávající kabeláž osvětlení a EOV nebude vyhovovat výkonově a délkově, navrhnout novou. 

4.5. Železniční svršek a spodek 

4.5.1. Popis stávajícího stavu 

Železniční svršek i spodek byl obnoven v r. 2015 v rámci stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati 
Benešov nad Ploučnicí -Rumburk“. 

- kolej č. 1 je s kolejnicemi tv. S49 na betonových pražcích SB6 

- kolej č. 2 je s kolejnicemi tv. S49 na betonových pražcích SB6 a SB5 

- kolej č. 3 je s kolejnicemi tv. R65 na betonových pražcích SB6 

- kolej č. 4 (kusá) je s kolejnicemi tv. S49 na betonových pražcích SB3 

- kolej č. 5 (kusá) je s kolejnicemi tv. S49 na dřevěných pražcích 

- kolej č. 7 (kusá) je s kolejnicemi tv. S49 na betonových pražcích SB5 

- výhybka č. 1 (OBLJ S49 1:12 500 P) je I. generace s kolejnicemi tvaru S49 na dřevěných pražcích 

- výhybka č. 2 (JT 5°P) je I. generace s kolejnicemi tvaru T na dřevěných pražcích 

- výhybka č. 3 (A6°L) je I. generace s kolejnicemi tvaru T na dřevěných pražcích 

- výhybka č. 4 (JT 5°P) je I. generace s kolejnicemi tvaru T na dřevěných pražcích 

- výhybka č. 5 (JT 6°P) je I. generace s kolejnicemi tvaru T na dřevěných pražcích 

- výhybka č. 6 (JT 6°P) je I. generace s kolejnicemi tvaru T na dřevěných pražcích 

- výhybka č. 7 (JT 6°L) je I. generace s kolejnicemi tvaru T na dřevěných pražcích 

- výhybka č. 8 (JT 6°L) je I. generace s kolejnicemi tvaru T na dřevěných pražcích 

U 3. SK (vlevo od VB) je umístěno vnější nástupiště délky 140 m a výšky 250 mm nad TK s pevnou hranou 
typu TISCHER. 

Mezi 1. a 3. SK (vpravo od centrálního přechodu) je umístěno poloostrovní nástupiště délky 160 m a výšky 
250 mm nad TK s pevnou hranou typu TISCHER. Nástupiště je, vzhledem k osové vzdálenosti, velmi úzké a 
neodpovídá bezbariérovosti. 

Mezi 1. a 2. SK (vpravo od centrálního přechodu) je umístěno poloostrovní nástupiště délky 70 m a výšky 
250 mm nad TK s pevnou hranou typu TISCHER. 

 

4.5.2. Požadavky na nový stav 

4.5.2.1. Výhybky v žst Česká Kamenice 

výh. č. 1 OBLJ S49 1:12 500 P 
- regenerace výhybky 
- vyměnit 100 % dřevěných pražců dle vzorových listů  
- vyměnit 100 % upevnění: vrtule R1 a R2 na nových pražcích vč. dvojitých pružných podložek, 

podkladnice vč. podložek pod podkladnici, upevňovací komplety ŽS4, výměna pryž. podložek S49  
- v přípoji od KV1 až ZV3 v délce 35 m vyměnit 58 ks dřevěných příčných pražců vč. upevnění  
- v přípoji od KV1 až ZV2 v délce 27 m vyměnit 45 ks dřevěných příčných pražců vč. upevnění  

výh. č. 2 JT 5°P 
- výměna výhybky za poměrovou 
- výměna štěrkového lože  

výh. č. 3 A6°L 
Výhybka beze změny. 



„Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice “ 
Příloha č. 2c) – Zvláštní technické podmínky 

Jednostupňový projekt   

 

7 z 9 

výh. č. 4 JT 5°P 
- výměna výhybky za poměrovou 
- výměna štěrkového lože  

výh. č. 5 JT 6° 
- výměna výhybky za poměrovou 
- výměna štěrkového lože  
- v přípoji mezi výh.č. 5 a č. 7 v délce 59 m  

 vyjmout 98 ks dřevěných příčných pražců, vložit užité betonové pražce SB6 a SB8  

 výměna kolejnic, materiál nový, kolejnice tv S49, třídy R260 v délce 2x75 m 

výh. č. 6 JT 6 °P 
- výměna výhybky za poměrovou 
- výměna štěrkového lože  

výh. č. 7 JT6°L 
- výměna výhybky za poměrovou 
- v přípoji od KV 7 v délce 23 m vyjmout dřevěné příčné pražce, vložit užité betonové pražce SB6 

(množství pražců bude upřesněno při zpracování PD) 

výh. č. 8 JT 6°L 
- výměna výhybky za poměrovou 
- v přípoji za KV 8 vyměnit dřevěné příčné pražce (množství pražců bude upřesněno při zpracování PD) 

 

4.5.2.2. Staniční koleje: 

1.SK 
- výměna upevňovadel ŽS3 za ŽS 4 
- vyčištění štěrkového lože  
- výřez svárů a příp. vad (počet bude upřesněn při zpracování PD) a zřízení BK 

2. SK 
- zmírnění poloměru oblouků v 2. SK, úprava délky 2. SK 
- výměna upevňovadel ŽS3 za ŽS 4 v délce 200 m  
- výřez svárů a příp. vad (počet bude upřesněn při zpracování PD) a zřízení BK 

3.SK 
- od staniční budovy ke KV č. 6 v délce 216 m  

 vyjmout 360 ks dřevěných příčných pražců, vložit užité betonové pražce SB6  

 výměna kolejnic, materiál nový, kolejnice tv. S49, třídy R260 v délce 6x75 m 

 výměna štěrkového lože  
- výřez svárů a příp. vad (počet bude upřesněn při zpracování PD) a zřízení BK 

4.SK (kusá) 
- v km 24,850 – 25,050 tj. 200 m vložit trubku DN 200 částečně perforovanou do stávajícího kamenného 

příkopu a zasypat štěrkem 

5.SK (kusá) 
- doplnění štěrkového lože v délce 356 m, tj 66 m3 
- v celé délce 5. SK vyjmout 427 ks dřevěných příčných pražců, vložit užité betonové pražce SB5 a SB6  

7.SK (kusá) 
- od KV č. 3 vyjmout 50 ks dřevěných příčných pražců, vložit užité betonové pražce SB5 a SB6  

Přejezd P2608 
- úprava stávající konstrukce přejezdu (stávající stav - 2ks malé betonové panely) 

Souhrnné výkony 
- zřízení drážních stezek oboustranně u SK č. 1 a 2, jednostranně u SK 3., 4. a 5. (mimo nástupiště) 
- zřízení bodového pole pro APK v celé stanici, vč. vyřešení osazení zajišťovacích značek 
- projektant navrhne systém odvodnění ve stanici 

 
 



„Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice “ 
Příloha č. 2c) – Zvláštní technické podmínky 

Jednostupňový projekt   

 

8 z 9 

4.5.2.3. Nástupiště 

U 3. SK bude vlevo od VB vybudováno vnější nástupiště výšky 550 mm nad TK typu SUDOP v délce min. 
100 m s přístupem po bezbariérovém chodníku. Nástupiště mezi 1. a 3. SK bude zrušeno bez náhrady. 

Mezi 1. a 2. SK bude zřízeno poloostrovní nástupiště výšky 550 mm nad TK typu SUDOP v délce min. 100 
m vpravo od centrálního přechodu s přístupem po bezbariérovém chodníku Ukončení nástupišť bude 
provedeno dle vzorového listu železničního spodku Ž 8.5. 

Nová nástupiště budou vybavena informačním systémem v souladu se Směrnicí SŽDC č. 118 – Orientační 
a informační systém v železničních stanicích a železničních zastávkách a vybavena odpovídajícím 
mobiliářem. 

4.6. Mosty, propustky, zdi 

4.6.1. Popis stávajícího stavu 

V řešeném úseku se nachází 3 propustky, z toho k řešení jsou dva v km 25,136 (kamenný klenbový) a v km 
25,164 (kamenný deskový).  

4.6.2. Požadavky na nový stav  

 km 25,136 „2“ kamenný klenbový, sanován v r. 2006, ale v rámci této akce ST UL bude na propustku  
provedena obnova izolace a odvodnění,  

 km 25,164 „3“ kamenný deskový, bude zrušen a voda bude převedena do propustku v km 25,136. 

4.7. Pozemní stavební objekty 

4.7.1. Popis stávajícího stavu 

Výpravní a jiné budovy nejsou předmětem zadání.  

4.7.2. Požadavky na nový stav 

Bez požadavku.  

 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Objednatel požaduje zpracovat vlastní jednostupňovou projekční dokumentaci v členění dle Směrnice 11 SŽDC, 
části A, B, C, D, E, F, H, I a dále výkazy výměr a položkové rozpočty dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku ÚOŽI 
pro údržbu a opravy železniční infrastruktury. Členění výkazů výměr a položkového rozpočtu bude upřesněno při 
pracovních projednáních. 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, 
technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP 
apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: xxx, tel.: xxx, mobil: xxx, 

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy. 

 
Zpracoval: xxx, tel. xxx, e-mail: xxx 
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Přílohy: 
1. Analýza rizik v obvodu Ústí nad Labem 
2. Opatření OŘ Ústí nad Labem k předpisu SŽDC Bp1 

 
 

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční 
dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis 
nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a 
povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. 
 


