

NAŠE ZN: 165/2017-SZDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/6.1.2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice“
Dodatečné informace č. 23

Dotaz č. 367:

SO 32-17-01: Soupis prací SO_32-17-01_SP_1_I - Žádáme zadavatele o doplnění chybějících vzorců ve sloupcích G a I včetně správného zaokrouhlení a součtové vzorce Celkem v Díle 990.

Odpověď k dotazu č. 367:

Jednotkovou cenu prosím doplňujte pouze do sloupce J, kdy cena celková bude počítána ve sloupci K. Cenu je tedy nutno stanovit jako dodávku a montáž dohromady, tak jak ji předurčuje charakter jednotlivých položek.

Soupis prací nebude opraven.

Dotaz č. 368:

SO 32-17-01: SP – položka č. 1 a 4: V odpovědi na dotaz č. 255 zadavatel píše, že výměra položky č. 4 je správná (71 ks) a jedná se o zaměření 71 ks zajišťovacích značek – provizorní stav. Zaměření definitivních značek je součástí položky č. 1 SP viz technická specifikace této položky. V technické specifikaci položek č. 1 a č. 4 je jenom uvedené „zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi“. Žádáme zadavatele o přesnou Technickou specifikaci položek č. 1 a č. 4 dle jeho odpovědi k dotazu č. 255 nebo toto doplnění do Názu položek.

Odpověď k dotazu č. 368:

Technická specifikace je doplněna.

Soupis prací objektu SO 32-17-01 je opraven.

Dotaz č. 369:

Ve stavebním objektu SO 32-19-03 není položka č.1

1	02861	Průzkumné práce protikorozi a bludných proudů na povrchu		
zahrnuta do mezisoučtu				
S	Celkem za 1	Zemní práce		
Opraví zadavatel tento výkaz výměr?				

Odpověď k dotazu č. 369:

Položka „Průzkumné práce protikorozi a bludných proudů na povrchu“ nebude do SP doplněna. Zadavatel požaduje na základě zadávacích podmínek, jejichž součástí je i projektová dokumentace a TKP, provést dílo tak, aby splňovalo veškeré podmínky pro provedení zhotovovacích prací a požadavky na materiály, stavební dílce, stavební směsi, konstrukce a technologické vybavení. Jednotlivé části Zadávací dokumentace (PS, TKP) určují též způsoby a rozsah kontroly požadovaných parametrů (většinou nejsou součástí soupisu prací) a podmínky pro odsouhlasení a převzetí prací.

Jedním z požadavků na převzetí díla u mostních konstrukcí je i na elektrifikované trati požadavek na ověření splnění podmínek předepsaných v předpisu SZDC SR 5/7(S).
Zhotovitel díla si tyto náklady zahrne ve své nabídkové ceně dle Zadávací dokumentace, Díl 1, část 2 oddíl 14, odstavec 14.2..

Dotaz č. 370:

Ve stavebním objektu SO 32-19-03 není položka č.33 zahrnuta do mezisoučtu

33	711508	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU PRYŽI (antivibrační rohož)	M2	28,508
zahrnuta do mezisoučtu				
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		

Opraví zadavatel tento výkaz výměr?

Odpověď k dotazu č. 370:

Soupis prací objektu SO 32-19-03 je opraven.

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provede úpravy v uveřejněném oznámení. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 646525).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 23. 1. 2017 na den 24. 1. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

Oddíl IV. 3.3):

rušíme datum 23. 1. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 1. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4):

rušíme datum 23. 1. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 1. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7):

rušíme datum 23. 1. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 24. 1. 2017 v 10:15 hod.

Příloha: SP SO 32-17-01

SO 32-19-03

V Praze 6.1.2017



Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2068
ze dne 1.6.2016

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace