



















Koordinální situace stavby

M1:1000



ČÍSLO SOUPRAVY:

PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

REVIZE Č. DATUM ZMĚNA

EXPROJEKT s.r.o.

HERŠPICKÁ 758/13

619 00 Brno

tel.: +420 533 312 000

E-mail: info@exprojekt.cz

lbr.dn@ex.cz

OBEDNATEL:

SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace

SAVĚBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, Naudova 1, 779 00 Olomouc

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Pavel Odehnal

Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.

KRAJ:

Olomoucký

POVĚŘENÝ ČLO:

Přerov / k.ú. Přerov, Lovčovice u Přerova

STUPEŇ:

DSP

Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa

ČÁST DOKUM.

C

ČÍSLO DOKUM.

C.2

Stavba má být koordinována s těmito stavbami a dokumenty:

- Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba – je respektováno, navazuje na realizovaný stav
- Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží, I. etapa – je respektováno, přímo navazuje
- Oprava výhybek žst. Přerov přednádraží – realizace bude probíhat v souběhu
- Modernizace trati Brno – Přerov – Přerov – je respektováno a koordinováno se stavbou
- Studie „Koncepte přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI EN“ – je respektována
- Zřízení účelového kolejiště OR Olomouc v žst. Přerov – nemá dopad na technické řešení stavby, je mimo rekonstruovanou část, pokud by probíhala výstavba současně, bude nutné koordinovat výukovou činnost
- Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba – nemá dopad na technické řešení stavby, je mimo rekonstruovanou část, pokud by probíhala výstavba současně, bude nutné koordinovat výukovou činnost

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 02 Úprava trakčního vedení a ukojení kolejí č. 212-218
SO 03 Železniční svrlek

LEGENDA

- Hranice pozemku ČD, a.s.
- Hranice pozemku Správy železnic, s.o.
- Hranice katastrálního území
- Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa - montáž nového TV
- Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa - demontáž TV
- Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa - demontáž kol. č. 238
- Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa - osazení kolejníhoho zařízení
- Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží, I. etapa
- TV realizované v akci Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba
- Stávající TV
- Související stavba Oprava výhybek - žst. Přerov přednádraží
- Související stavby

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- Záměrný průběh metalického kabelu (CETIN a.s.)
- Záměrný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu (CETIN a.s.)
- Nezaměrný průběh metalického kabelu (CETIN a.s.)
- Síť s NN (CETIN a.s.)
- Kolektor, kabelovod (CETIN a.s.)
- Neprovázané síť (CETIN a.s.)
- Vodovodní přípojka (Správa železnic, s.o., SBBH - nové SPS)
- Kanalizace (Správa železnic, s.o., SBBH - nové SPS)
- Kabelovod
- Osvětlení
- kabel 6 kV (nefunkční, Správa železnic, s.o., SEE)
- kabel 6 kV (funkční, Správa železnic, s.o., SEE)
- nadzemní vedení VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- kanalizace (VaK Přerov, a.s.)
- vodovod (VaK Přerov, a.s.)
- zabezpečovací kabely (Správa železnic, s.o., SSZT; vede i v kabelovodu)
- DOUO (Správa železnic, s.o., SEE; vede i v kabelovodu)
- podzemní vedení tepelných sítí (Veolia Energie ČR, a.s.)
- plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
- kabel NN (Správa železnic, s.o., SEE)
- TK (CD-Telematika a.s.)
- MK (CD-Telematika a.s.)
- kabel 22 kV (Správa železnic, s.o., SEE)
- vodovod (ČD, a.s.)
- kanalizace (ČD, a.s.)
- plynovod (ČD, a.s.)
- Trakční stožary (Správa železnic, s.o., SEE)
- Pozn: stavba se nachází v oblasti mikrovlnných spojů společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Stavba	Číslo výhybek	Stavba	Číslo výhybek	Stavba	Číslo výhybek	Stavba	Číslo výhybek	Stavba
1	212	212	212	212	212	212	212	212	212
2	213	213	213	213	213	213	213	213	213
3	214	214	214	214	214	214	214	214	214
4	215	215	215	215	215	215	215	215	215
5	216	216	216	216	216	216	216	216	216
6	217	217	217	217	217	217	217	217	217
7	218	218	218	218	218	218	218	218	218
8	219	219	219	219	219	219	219	219	219
9	220	220	220	220	220	220	220	220	220
10	221	221	221	221	221	221	221	221	221
11	222	222	222	222	222	222	222	222	222
12	223	223	223	223	223	223	223	223	223
13	224	224	224	224	224	224	224	224	224
14	225	225	225	225	225	225	225	225	225
15	226	226	226	226	226	226	226	226	226
16	227	227	227	227	227	227	227	227	227
17	228	228	228	228	228	228	228	228	228
18	229	229	229	229	229	229	229	229	229
19	230	230	230	230	230	230	230	230	230
20	231	231	231	231	231	231	231	231	231
21	232	232	232	232	232	232	232	232	232
22	233	233	233	233	233	233	233	233	233
23	234	234	234	234	234	234	234	234	234
24	235	235	235	235	235	235	235	235	235
25	236	236	236	236	236	236	236	236	236
26	237	237	237	237	237	237	237	237	237
27	238	238	238	238	238	238	238	238	238
28	239	239	239	239	239	239	239	239	239
29	240	240	240	240	240	240	240	240	240
30	241	241	241	241	241	241	241	241	241
31	242	242	242	242	242	242	242	242	242
32	243	243	243	243	243	243	243	243	243
33	244	244	244	244	244	244	244	244	244
34	245	245	245	245	245	245	245	245	245
35	246	246	246	246	246	246	246	246	246
36	247	247	247	247	247	247	247	247	247
37	248	248	248	248	248	248	248	248	248
38	249	249	249	249	249	249	249	249	249
39	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40	251	251	251	251	251	251	251	251	251
41	252	252	252	252	252	252	252	252	252
42	253	253	253	253	253	253	253	253	253
43	254	254	254	254	254	254	254	254	254
44	255	255	255	255	255	255	255	255	255
45	256	256	256	256	256	256	256	256	256
46	257	257	257	257	257	257	257	257	257
47	258	258	258	258	258	258	258	258	258
48	259	259	259	259	259	259	259	259	259
49	260	260	260	260	260	260	260	260	260
50	261	261	261	261	261	261	261	261	261
51	262	262	262	262	262	262	262	262	262
52	263	263	263	263	263	263	263	263	263
53	264	264	264	264	264	264	264	264	264
54	265	265	265	265	265	265	265	265	265
55	266	266	266	266	266				