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1. Identifikační údaje objektu 
Stavba: Výstavba zastávky Havířov nemocnice  

Objekt: SO 06.1 Schodiště 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Projektant: Dopravní projektování spol. s r.o. 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Dušan Tvarôžek 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Havířov 

Katastrální území: Prostřední Suchá [637742]  

  

 
 
 
 
 

 

2. Základní údaje  

Stavební objekt řeší vybudování schodišť, která budou provedena v rámci nově navrhované železniční 

zastávky Havířov nemocnice.  

Pro přístup na nástupiště z úrovně chodníků podél silniční komunikace na ul. Dělnická budou pro-

vedena přístupová schodiště. Schodiště budou provedena jako otevřená (bez zastřešení). 

Šířka schodišťových ramen bude provedena min. 2,0m, schodišťová ramena budou provedena ve sklonu 

25° - 30°.  

Přístupová schodiště jsou navržena mimo konstrukční prvky mostní konstrukce, která převádí sil-

niční komunikaci a komunikace pro chodce nad železniční tratí. Schodiště budou provedena jako ocelová. 

Jednotlivé stupně a podesty budou uloženy na  středovou schodnici, která bude uložena na ocelové sloupy 

založené na železobetonových patkách, nebo přímo na železobetonové patky. V závislosti na únosnosti 

podloží bude zatížení ze základových patek vynášeno pomocí pilotových základů do únosného podloží. 

Schodišťová ramena a podesty budou vybavena oboustranným ocelovým zábradlím (městského typu). 
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Délky schodišť: I – 14,60 m 

   II –  25,50 m 

   III – 12,25 m 

   IV – 29,90 m. 

3. Přehled výchozích podkladů 

 Katastrální mapy 1:2880 

 Zadání investora, projednání, záměr projektu, přípravná dokumentace 

 Fotodokumentace, místní šetření a doměření 

 Vyjádření dotčených organizací a správců  

 Platné normy a předpisy 

 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

 SŽDC Bp1 předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti  a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

 SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace 

4. Technické řešení 

Stavební objekt řeší výstavbu schodišť v rámci projektu „Výstavba zastávky Havířov nemocnice“. V rámci 

provedení nové stavby budou provedeny také terénní úpravy blíže specifikované v přiložené dokumentaci. 

Stavební objekt sdružuje celkem čtyři schodiště. Po realizaci stavby bude údržba a provoz schodišťových 

konstrukcí zajišťována Magistrátem města Havířov, následně budou konstrukce převedeny do vlastnictví 

statutárního města Havířov.  

Schodiště ozn. I sestává ze tří schodišťových ramen a tří podest. Schodišťové stupně a podesty jsou 

vynášeny středovou schodnicí, která je uložena na třech základových patkách. V případě jedné základové 

patky je přenášení zatížení do únosného podloží zajištěno mikropilotami. První schodišťové rameno od 

počátku schodiště je provedeno jako monolitická železobetonová konstrukce, která je oddělena dilatační 

spárou od ocelové části schodiště.  

Schodiště ozn. IIa a IIb je navrženo jako jednoramenné a dvouramenné a přímo napojené na rampu 

svažující se k nástupišti.  
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Schodiště IIa bude provedeno z prefabrikovaných železobetonových schodišťových stupňů ulože-

ných na železobetonovou desku.  

Schodiště IIb - schodišťové stupně a podesty jsou vynášeny středovou schodnicí, která je uložena 

na ocelové sloupy či přímo na základovou patku. Přenos zatížení do únosného podloží je u jedné základové 

patky řešeno pomocí mikropilot.  

Schodiště ozn. III je dvouramenné se dvěma podestami. Středová schodnice vynášející stupně a po-

desty je uložena na samotnou základovou patku a základovou patku s mikropilotami.  

Schodiště ozn. IV je čtyřramenné se čtyřmi podestami. Schodišťové stupně a podesty jsou vynáše-

ny středovou schodnicí, která je založena pomocí základových patek. 

Jednotlivá schodiště budou vybavena kontrastními pruhy (první a poslední schodišťový stupeň), 

před prvním sestupným schodem jednotlivých schodišť bude proveden zdrsněný hmatový pás, na přístupo-

vých komunikacích budou provedeny signální pásy.  

 Zábradlí 

Jednotlivá schodiště budou vybavena ocelovým zábradlím. Zábradlí bude doplněno o madla ve 

výšce 500 a 900mm nad výstupní čárou schodiště. Zábradlí bude provedeno z ocelových tenkostěnných 

profilů a bude kotveno do ocelové konstrukce schodiště. Zábradlí bude opatřeno protikorozní ochranou. 

Pokud madlo nebude navazovat na stávající zábradlí , nebo nenavazuje na další madlo (např. na podestách) 

bude přesahovat ve směru výstupní čáry min. o 150mm (viz. PD a vyhl. č. 398/2009Sb.) 

 

 Protikorozní ochrana 

Příprava povrchu pod nátěr 

Stupeň přípravy – příprava všech nových ocelových podkladů se provede abrazivním tryskáním na stupeň  
Sa 2,5 ostrohranným otryskávacím prostředkem dle ČSN ISO 8501–1. 

Kontrola čistoty povrchu a jakosti předúpravy - po čištění povrchu bude provedena vizuální kontrola 
otryskané části a provedeno srovnání s ČSN ISO 8501-1 s obrazovými přílohami pro kontrolu původního 
stavu povrchu a stavu po otryskání. Kontrola drsnosti otryskaného povrchu v případě, že toto bude vyža-
dovat navržený nátěrový systém (drsnost dle ISO komparátoru dle ČSN ISO 8503). 

Opatření při nedodržení předepsané úpravy povrchu – při nedodržení požadovaného stupně přípravy 
budou ocelové konstrukce znovu otryskány a následovně podrobeny kontrole dle bodu 5.2. Při nedodrže-
ní požadované drsnosti musí být povrch znovu otryskán a znovu zkontrolován. 

Základní nátěr /primer/   

Základní nátěr může být aplikován pouze na plochách schválených zástupcem objednatele nebo jím 
zmocněným zástupcem po úspěšně provedených kontrolách čistoty. 
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Ochrana hran, rohů, svarů, otvorů, šroubových spojů a nepřístupných ploch výztuh  
pásovým nátěrem  
 epoxidový primer pigmentovaný zinkem, tl. 40 m, aplikace štětcem 

 

Základní nátěr   
 epoxidový primer pigmentovaný zinkem, NDFT  80 m, aplikace výhradně štětcem nebo vyso-

kotlakým stříkáním 

 

Kontrola teplotně vlhkostního komplexu během aplikace primeru   
 teplota podkladu min. +5o C, max. +50o C (upřesnit dle tech. listů použitých nát.hmot) 
 zkouška stanovení vlhkosti ovzduší (klimatu) – relativní vlhkost vzduchu max. 80 % 
 teplota natíraného podkladu musí být nejméně 3o C nad teplotou rosného bodu 

 

Kontrola tloušťky a adheze základního nátěru, požadavky na jakost.   
 dodržení požadované NDFT, min. přípustná místní DFT je 80 %, NDFT v souladu s ČSN EN 

ISO 12944  
 adheze dle ISO 4624 musí být min. 2 MPa bez ohledu na charakter lomu a stáří zcela vytvrzelého 

nátěru a současně min. 5 MPa při lomu typu 100 % A/B (pouze u podlahových plechů). 
 přilnavost dle ISO 2409 stupně nejméně 1 

 

Opatření při nedodržení požadavků na jakost   
 při nedodržení požadované NDFT či min. DFT musí být tloušťka základního nátěru doplněna a 

zkontrolována   
 při nedosažení požadované adheze musí být konstrukce znovu otryskána a základní nátěr prove-

den znovu  

Podkladový a vrchní nátěr 

Aplikace může proběhnout pouze po úspěšné kontrole základního nátěru.  Kontrola čistoty základního 
nátěru před aplikací podkladového a vrchního 

 množství a velikost prachových částic max. 2 – 2 dle ČSN ISO 8502 – 3   

Opatření při zjištění kontaminace primeru   

 odstranění nečistot průmyslovým vysavačem či oplachem, opakovaná kontrola   

Podkladový nátěr   

 epoxidový nátěr, NDFT  60 m, aplikace štětcem, válečkem nebo vysokotlakým stříkáním, mini-
mální interval přetíratelnosti dle technických listů použitých nátěrových hmot 

Kontrola teplotně vlhkostního komplexu během aplikace podkladového a vrchního nátěru   

 teplota podkladu min. +5o C, max. +50o C 

 zkouška stanovení vlhkosti ovzduší (klimatu) – relativní vlhkost vzduchu max. 80 % 

 teplota natíraného podkladu musí být nejméně 3o C nad teplotou rosného bodu 

Vrchní nátěr   

 Uzavírací nátěr, aplikace štětcem, válečkem nebo vysokotlakým stříkáním, minimální interval 
přetíratelnosti dle technických listů použitých nátěrových hmot 
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Požadavky na adhezi nátěrového systému měřenou dle ISO 4624  

 adheze dle ISO 4624 musí být min. 2 MPa bez ohledu na charakter lomu a stáří zcela vytvrzelého 
nátěru a současně min. 5 MPa při lomu typu 100 % A/B. 

Celková tloušťka suchého nátěru   

 280 m dle SŽDC S 5/4 – ONS 02 

Specifikace prováděných zkoušek 

 doporučujeme provést test kompatibility barev - zajistí zhotovitel nátěrů 

 zkouška čistoty povrchu   

 zkouška stanovení vlhkosti ovzduší (klimatu)  

 zkouška přilnavosti barvy  

 zkouška tl. základního nátěru /primeru/, podkladového a vrchního nátěru – 

 Dozor při zhotovování nátěrů, dokumentace 

 z výsledků zkoušek a měření budou vypracovány přehledné zprávy a protokoly v digitální i písemné 
formě dle ČSN EN ISO 12944-8 

 zhotovení kontrolních ploch bude podrobně zaznamenáno dle vzoru ČSN EN ISO 12944-8, příloha B 
– předpokládáme provedení 5 kontrol. ploch o celkové ploše max. 20 m2 

 po ukončení akce bude vypracována závěrečná hodnotící zpráva 

 v průběhu provádění nátěrového systému budou důležité detaily zachyceny a dokladovány fotodoku-
mentací a videodokumentací 

 bude veden deník o provádění PKO 

Doplňující specifikace provádění PKO 

Jednotlivé vrstvy nátěrů musí mít odlišný barevný odstín. 

Pro PKO budou použity vysokosušinové nátěrové hmoty.  

Požadavky na vrchní nátěr nosné OK: 

- stálobarevnost 

- stálost lesku 

- odolnost proti UV záření 

- odolnost proti mechanickému poškození. 

Veškeré spáry na styčných plochách vzájemně k sobě nepřivařených prvků musí být po celém obvodě před 
prováděním nátěrových vrstev utěsněny tmelem proti vnikání vlhkosti. Musí být použit tmel kompatibilní 
s použitými nátěrovými hmotami. 

Plán údržby PKO  

Zhotovitel vypracuje plán údržby PKO konstrukce, který bude zohledňovat konkrétní typ ONS a bude 
předepisovat předpokládaný rozsah poškození na konci záruční lhůty, a na konci životnosti ONS. Dále 
bude plán údržby obsahovat možnosti údržby PKO - zejména vhodnost materiálů pro odstranění PKO při 
poškození, vhodnost materiálů (chem. báze) pro doplnění jednotlivých vrstev PKO atp.  

Dále musí plán údržby obsahovat způsob obnovy kovového povlaku, případně jeho náhrady či sanace 
např. vhodným nátěrem apod. 
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 Základové konstrukce 

Základové poměry na místě jsou definovány hloubkou vrstvy únosné zeminy, která byla zjištěna 

v hloubce 265,5 m.n.m. Pro založení jsou použity monolitické železobetonové patky. V případě velkého 

rozdílu hloubek únosné vrstvy a základové spáry pod patkou bude provedeno  založení pomocí mikropilot 

(kombinace základové patky a mikropilot). Základové patky budou provedeny z monolitického železobeto-

nu C25/30, XC2 s výztuží z Kari sítí R8 s oky 10x10 a vázané výztuže B500B. Pod základovými patka-

mi bude provedena vrstva podkladního betonu o tl. 8-12mm z prostého betonu C12/15. Vzhledem k tomu, 

že v místě založení se nachází navážky, které nejsou vhodné pro založení navrhovaných objektů a únosné 

vrstvy  (štěrky G5, G4) se nacházejí na úrovni 265,5m.n.n, bude pod základovými patkami provedena be-

tonová plomba z prostého betonu, nebo výměna zemni (hutněný polštář ze štěrkodrti). 

Hlubinné založení bude provedeno z mikropilot o průměru 100mm. Projektem jsou navrženy mikropiloty se 

šroubovitým tvarem. Mikropiloty budou do požadované délky nastavovány pomocí závitové tyče. Účinnost 

mikropilotového systému bude po aplikaci odzkoušena in situ. 

Železobetonové základové konstrukce budou opatřeny pasivní ochranou – asfaltový nátěr ve dvou vrstvách, 

výztuž bude vodivě propojena s měřícími destičkami pro měření účinků bludných proudů. Dilatace mezi 

základovými konstrukcemi budou vyplněny extrudovaným polystyrenem o tloušťce 40mm. 

Schodišťové stupně a podesty budou vynášeny ocelovou schodnicí ze svařovaného uzavřeného profilu. 

Schodnice bude v některých místek podepírána ocelovým sloupem čtyřhranného profilu, který bude ke 

schodnici připevněn montážním šroubovým spojem. Ocelová schodnice a ocelové sloupy budou uchyceny 

do základových patek přes kotevní desky pomocí chemických kotev (závitové tyče osazené ukotvené do 

dodatečně vrtaných kanálků pomocí lepidla).  

Podesty schodiště budou tvořeny ocelovým plechem z uzavřeného profilu vyplněného betonem a  budou 

vynášeny pomocí příčníků z uzavřených čtyřhranných ocelových profilů připevněných ke schodnici šrou-

bovými spoji. Stupně budou tvořeny tvarovanými ocelovými plechy s výplní z prostého betonu C12/15.  

Schodiště bude opatřeno zábradlím z ocelových kruhových trubek s výplňovými pruty z ocelových kruho-

vých tyčí. Výška hlavního madla zábradlí bude 1000mm od výstupní čáry a zábradlí bude opatřeno dalšími 

dvěma doplňkovými madly. 

 Ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrovým systémem – dle S5/4 – ONS 2, nátěrový sys-

tém bude proveden v min. tl 280m, před provedením bude nátěrový systém předložen zástupci investora 

ke schválení. S ohledem na zvolený způsob antikorozní ochrany budou všechny dílenské spoje provedeny 

jako svařované, montážní spoje jako šroubové.  
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Svahy s výrazným sklonem (~1:1)vzniklé terénními úpravami budou zajištěny položením zatravňovacích 

dlaždic. 

První a poslední schodišťového ramene bude opatřen reflexním pruhem žluté barvy. 

 Zábradlí bude opatřeno směrovými značkami s textem v brailově písmu – viz. orientační systém.  

 

 Protikorozní ochrana 

Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě byly zjištěny účinky bludných proudů (agresivita prostředí  - 

III, zvýšená; rezistivita půdy – stupeň I, velmi nízká) budou na nově navrhovaných konstrukcích respekto-

vány požadavky na základní ochranné opatření stupně č. 4 dle směrnice TP124, tab 1. příloha č. 8.. navr-

hovaná opatření proti účinkům bludných proudů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

Všechny nově navrhované konstrukce budou respektovat požadavky TP124: 

- výztuž betonových konstrukcí bude vodivě pospojována (pomocí stehových křížových 

svarů) s vyvedením na měřící desky (KMB – kontrolní měřící body) pro kontrolu účinků 

bludných proudů, KMB budou umístěny nad úrovní terénu 

- bude použita výztuž se zaručenou svařitelností 

- minimální krytí výztuže 50mm 

- nově navrhované betonové konstrukce budou provedeny tak, aby byla maximálně ome-

zena možnost vzniku trhlin v povrchu (použití přísad, zpracování a ošetřování betonu 

atd., max. šířka trhlin 0,2mm) 

- distanční podložky použité pro minimální krytí výztuže budou použity jako nevodivé  

- sekundární ochrana spodní stavby – železobetonové konstrukce, které budou ve styku se 

zeminou budou opatřeny penetračními nátěry a natavovanou hydroizolací s měrným 

elektrickým odporem ve výši min 1.1012  m (pouze s elektricky nevodivými vložkami) 

- jednotlivá schodiště I-IV: všechny ocelové konstrukční prvky budou vodivě pospojovány 

a opatřeny měřícími trny; ocelové konstrukce budou napojeny na základové zemniče  

- ocelové zábradlí schodišť nebude vodivě propojeno se zábradlím na mostním objektu, 

mezi oběmi konstrukcemi bude vzduchová mezera min 30mm 

 

 

Stavební práce: 

- Před započetím výkopových prací budou v dané lokalitě vytyčeny všechny inženýrské sítě; 

v ochranném pásmu bude výkop prováděn výhradně ručním způsobem. Při realizaci budou splněny 

všechny podmínky správců dotčených inženýrských sítí. 
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- Budou provedeny výkopy dle přiložené stavební dokumentace a výkopové jámy budou podle po-

třeby zajištěny pažením 

- Po ukončení výkopových prací budou zaměřeny polohy hlubinného založení a bude proveden mik-

ropilotový základ.  

- Po řádném odzkoušení funkce mikropilot bude provedena v místech základů podkladní vrstva 

z prostého betonu C12/15 o tloušťce min. 80mm.  

- Na podkladní beton budou provedeny základové patky z monolitického železobetonu třídy C25/30, 

XC2. Patky budou vyztuženy koši z Kari sítí R8 s oky 100x100, které budou svázány vázacím 

drátem.  

- Základové konstrukce budou opatřeny hydroizolačním nátěrem ve dvou vrstvách.  

- Při provádění základů bude vložen zemnící pásek napojený na kovové části objektu schodiště. 

- Dilatační spáry mezi základovými konstrukcemi budou vyplněny deskami z extrudovaného poly-

styrenu o tl. 40mm. 

- Na základové patky budou namontovány pomocí šroubových spojů ocelové sloupy. 

- Schodnice schodiště bude namontována na sloupy a základové konstrukce šroubovými spoji. 

- Na boky stupňů bude namontováno zábradlí pomocí šroubových spojů. 

- Hlavní konstrukce zábradlí bude opatřena doplňkovými madly. 

- Montážní spoje ocelových konstrukcí budou na místě ošetřeny ochranným nátěrem. 

- Po montáži schodišťové konstrukce se stupně vylijí prostým betonem třídy C12/15. 

- V souvislosti s realizací schodišť budou provedeny terénní úpravy dotčených ploch. Stávající za-

travněné plochy, které budou zasaženy výkopem se ohumusují a zatravní. Plochy, které jsou pod 

konstrukcí schodiště a budou ve sklonu 1:1 budou zpevněny zatravňovacími tvárnicemi. 

    
Elektroistalace: 

- Osvětlovací tělesa budou osazeny na osvětlovací stožáry, které budou ukotveny do samostatných 

základových konstrukcí, případně na ocelové konstrukce nově navrhovaných schodišť. 

 

 Výjimky 

- Přístupová schodiště jsou navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb. S ohledem na dispoziční 

možnosti dotčené lokality nebylo možno splnit bod 2.0.1 a 2.0.2.. Dle §14 vyhl. č. 398/2009Sb.  a 
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§169 zák. 183/2006 Sb. bylo navrhované řešení projednáno a odsouhlaseno zástupci dotčených or-

ganizací.  

pozn.: citace vyhl č. 398/2009Sb 

2.0.1. Bezbariérově se řeší hlavní a přiměřeně úniková a ostatní schodiště. 

2.0.2. Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou může 

být nejméně 3 a nejvíce 16.  

5. Přeložka vodovodu a elektropřípojky 

S ohledem na dispoziční možnosti dané lokality a nově navrhované základové konstrukce schodiště č. IV. 

bude provedena přeložka elektrického kabelového vedení a rozvodu vodovodu na pozemku na p.č. 2604/1 

v katastrálním území Prostřední Suchá. Elektrické kabelové vedení slouží pro napájení čerpadla 

v přečerpávací stanici, která přečerpává odpadové vody z OC Kaufland, přečerpávací stanice je umístěna 

na pozemku p.č. 2738/1 v k.ú. Havířov město. Vnější rozvod vody je určen pro čištění čerpadla při reviz-

ních kontrolách (1x za tři měsíce).   

Postup výstavby 

1) Před zahájením výstavby budou v zájmovém území vytýčeny všechny inženýrské sítě. V místě základo-

vých konstrukcí schodiště č. IV se nachází podzemní elektrické vedení a vedení vodovodu.   

2) Před zahájením výkopových prací bude provedeno dočasné napojení přečerpávací stanice na zdroj elek-

trické energie a vodovod. Elektrické vedení bude provedeno jako vzdušné pomocí kabelu 2x AYKY 

4x10mm2. Kabel bude umístěn mimo rozsah výkopových prací a bude umístěn tak, aby bylo zabráněno 

jeho poškození, nebo zcizení, kolejiště bude křížit v chráničce která bude dočasně umístěna do kolejového 

lože (těsně pod kolejnice). Kabel bude napojen na rozvaděč OC Kaufland. Obdobným způsobem bude pro-

vedeno dočasné napojení vodovodu na přečerpávací stanici – vedení vodovodu bude dočasně nahrazeno 

flexibilní vodovodní rozvodnou trubkou 25mm (3/4“), která bude vedena v souběhu se vzdušným elektric-

kým kabelovým  vedením (včetně křížení s kolejištěm). Dočasný rozvod bude napojen na zdroj vody (OC 

Kaufland), na druhé straně bude napojen na přečerpávací stanici. Dočasné vedení vodovodu a elektrického 

vedení bude zajištěno dodavatelem stavby. 

3) Dále budou prováděny výkopové práce pro základové konstrukce schodiště č. IV a pro přeložení 

elektrického vedení a vodovodu  OC Kaufland.  

Výkopy pro elektrické vedení a vodovod budou provedeny ve formě společné zemní rýhy se svis-

lými stěnami, v hloubce 1,20 m. Výkopová zemina po provedení elektrického vedení a vodovodu a jejich 

obsypů bude použita na zpětný zásyp rýhy. Přebytečná (vytlačená) zemina bude použita k terénním úpra-

vám, které budou provedeny v rámci stavby.  



Výstavba zastávky Havířov nemocnice 

SO 06.1 Schodiště 

Dopravní projektování spol. s r.o.                                                           12 

Manipulace s ornicí: V zelených plochách v trase budoucích komunikací bude nejprve sejmuta or-

nice v tl 0,35 a v pruhu š. 1,2 m v rámci hrubých terénních úprav. Ornice bude uložena na meziskládce 

v bezprostředním okolí staveniště. Následně bude využita jednak k doplnění v místě stavby. 

Zemní práce budou prováděny dle pokynů nebo za dozoru správců sítí. Případné kolize sítí budou 

řešeny za účasti projektanta a dalších účastníků výstavby, v souladu s ČSN 73 60 05. 

Přeložka elektrického vedení 

Stávající elektrické vedení slouží pro napájení čerpadla v přečerpávací stanici, která přečerpávací 

splaškové vody ze stávající splaškové kanalizace (gravitační) do tlakové splaškové kanalizace (DN 

110, PVC, dl. 172,60m), která odvádí splaškové vody do uličního kanalizačního řádu, místo napo-

jení je u kruhové křižovatky ulic Dělnická a Karvinská. Stávající (rušené) podzemní elektrické ve-

dení  – 8,0m.  Nová délka elektrického vedení  – 11,0m. 

Do vykopané rýhy bude proveden podsyp z lomové výsivky tl. 100mm, následně bude uloženo ve-

dení vodovodu a elektrického vedení; vedení bude  obsypáno výsivkou do výše  300 mm nad  vrch 

a bude opatřeno výstražnou fólií, poté se provede zásyp hutněnou zeminou s ohumusováním vrstvy 

tl. 300mm pod upraveným terénem s následným zatravněním.   

Po uložení kabelového vedení  (2x AYKY 4x10mm2, dl. 11,0m) do rýhy a jeho naspojkováním se 

stávajícím elektrickým vedením bude provedeno kontrolní měření, revize a revizní zpráva. 

Přeložka vodovodu 

Stávající (rušené) vedení vodovodu – 8,0m.  Nová délka vedení vodovodu – 10,0m. Potrubí bude 

provedeno z polyethylenu PE100 RC, SDR 11, DN 50. Překládané potrubí bude spojeno se stáva-

jícím vedením vodovodu navrtávkou. Minimální poloměr oblouky 1,50D.  Na potrubí bude upev-

něn signalizační vodič (případně bude použit vodič integrovaný). Tlaková zkouška potrubí se pro-

vede dle DIN 4279 přetlakem 1,5 násobku provozního tlaku (zkušební přetlak 1,0 MPa). 

4) Po uvedení do provozu elektrického vedení a vodovodu bude zrušena dočasná přípojka vodovo-

du a elektrického vedení.  

5) Realizace základových konstrukcí schodiště č. IV bude prováděna v souběhu s realizací přeložek 

vodovodu a silového vedení.  

6) Předpokládaná doba dočasného napojení přečerpávací stanice na vodovod a rozvod elektrické 

energie – 1 týden. 

V Ostravě 08/2016 vypracoval Ing. Dušan Tvarôžek 

Dopravní projektování, spol. s r.o. 

Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava 

Tel.: 595 155 015 

e-mail: tvarozek@dopravniprojektovani.cz 
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