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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve Vieobecnych technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah piedmétu Dila

1.1.1 Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,UdrZba, opravy a odstrafiovani zavad u SPS
v obvodu OR Ostrava -Ostrava stifed ON™ jejimz cilem je obnova vzhledu vypravni
budovy, kterd je kulturni pamatkou,

1.1.2 Rozsah dila ,0drZba, opravy a odstrafiovani zavad u SPS v obvodu OR Ostrava -
Ostrava stfed ON™ V budové bude provedena celkova oprava fasddy podie zvolenych
technologickych postupli, které byly projedndny s pracovniky Statniho pamatkového
Gstavu , pracovisté Ostrava. Provede se oprava stfesni krytiny formou vymeény
poskozenych prvk(, obnovi se ndtér viditelnych venkovnich dfevénych konstrukci.
Provede se oprava venkovnich kamennych schodi§t a kamenného soklu, venkovni
destové kanalizace. Na uréenych mistech bude pfed natérem fasady provedena sanace
zavihlého zdiva. Bude provedena obnova ndtéru nastupistniho pFistfesku, pFilehlého
k budove.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1  Trat; 323 Ostrava-Valagské Mezifidi

1.2.2  Trafovy Usek: 2132C1 zst. Ostrava stred

1.2.3  Katastralni tzemi: Moravska Ostrava

1.2.4 Misto stavby: Ostrava

1.2.5 Dotcené parcely: 3373 ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit pro SZ

3372/24 ve vlastnictvi Ceské drahy a.s
3370/1 a 3370/3 v majetku Statutarni mésto Ostrava.

2. PREHLED VYCHOZIiCH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Technologické postupy pro stavbu ,0drzba, opravy a odstraiiovani zavad u SPS v
obvodu OR Ostrava -Ostrava stfed ON", byly zpracovédny zadavatelem a
konzultovany s SPU

2.2 Souvisejici dokumentace

2.2.1 Dokladova &ast projektové dokumentace

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

+ Nepozaduje se

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

4.1 Véeobecné
4.1.1  Cl. 1.1.10. VTP se rudi,
4.1.2  Cl. 3.1.1. VTP se ménf takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zédkona & 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. Identifikaéni Gdaje ve Stavebnim deniku (UdrZzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplIni v rozsahu dle PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne pFevzeti Staveni$té do dne rddného predani a prevzeti Dila
nebo jeho &asti do Pfeddasného uZivani Dila nebo Casti Dila ke ZkuSebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
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nedokonéené prace, zjisté€né pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v Ceském jazyce.

4.1.3 Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouzivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni
denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

4.1.4 €, 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
stdhnout, samotné SD zakoupit, & stdhnout (vCetné pravidel Eislovani),
jsou uvedené v zavéreéné kapitole téchto VTP , 12, Préavni pFedpisy".

4.1.5 Cl. 3.2.1, VTP se méni takto:

Denni zédznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat naleZitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlagky &. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do né&j
zejména zapisovany véechny zdznamy souvisejici se stavebni dinnosti,
kontrolou a véechny skuteénosti dileZité pro vécné, &asové a finanéni
pln&ni SOD, véetné mnoZstvi provedenych praci a montdzi. U nasazeni
mechanizacnich prostiedk( bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni & specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

4.1.6 Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:
Zhotovitel se zavazuje, %e Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici naleZitosti, které se tykaji pFislusného Dila, Cast Dila nad rdmec
vyhlasky €. 499/2006 Sb. [28]:
a) zahdajeni a ukonéeni vyluk,

b) vyjad¥eni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméFeni podzemnich vedenf a
zatizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

¢) zdtvodné&ni rozdili provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo té&chto ZTP vletné jejich pfiloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlivodné&ni zmén materidli a zmén technického
fegeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednant,
d) dGdaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a orgény stdtniho
dozoru,

e) vysledky &nnosti autorizovaného inspektora (pokud je uréen),
f) vysledky &innosti Koordinatora BOZP (pokud je uréen),

g) vysledky &innosti odborné zplisobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).
4.1.7 Cl. 3.3.1. VTP se mé&ni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

4.1.8 Cl. 3.3.5. VTP se ruéi.
4.1.9 Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provéadi potvrzovani (potvrzeni podpisem prelteni zdznami)
Stavebniho deniku aZ po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

4.1.10 Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi oprdvnéné osoby vletné Objednatele k
zdznamlm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamendno do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dnii po jejich pFedloZeni pfislugné opravnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predioZzen pozdé&ji.
NevyjadFi-li se Objednatel ve Ih(ité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
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predlofen zdznam, ma se za to, e Objednatel s obsahem zdznamu
souhlasi.

4.1.11 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize oprdvnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zéstupce, nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zédznamu do 2 pracovnich dnii po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v
tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pfistup ke
Stavebnimu deniku. Nevyjad¥i-li Zhotovitel svilj nesouhlas ve Ih(té 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pfedioZeno predmétné vyjadieni, ma
se za to, ze Zhotovitel s obsahem zéznamu souhlasi.

4.1.12 V. 4.1.2. VTP se rudi text ,... a financniho plnéni®.

4.1.13 V. 4.1.4. VTP se ruéi text ,...Casti — Geodetickd dokumentace®.
4.1.14 Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

4.1.15 Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

4.1.16 V. 4.2.1. VTP se rusi druhd a treti véta textu.

4.1.17 Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

4.1.18 V &. 4.2.9. VTP se méni lhiita z 21 dnd na 7 dnd.

4.1.19 Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

PFistupové cesty ke staveniti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stdvajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel ndjemni smlouvu na jejich vyuZivani.
Zhotovitel b&hem stavby zajisti u komunikaci pouZivanych stavbou Cidténi,
kropeni proti pradnosti a prib&Znou Gdrzbu. Po ukoneni stavby Zhotovitel
po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pt¥ipadné vznikié
zévady. Zhotovitel je rovn&Z povinen uhradit néklady spojené s
odstran&nim zdvad ve sjizdnosti p¥istupovych cest, s jejich poskozenim a
jejich zne&i§ténim v souladu s § 27 a § 28 zékona & 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovidd za vzniklé Zkody zplsobené nedodrZenim téchto
povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uZivani a néklady na odstranéni
zavad jsou souéasti Ceny Dila.

4.1.20 Cl. 4.3.2. VTP se rusi.

4.1.21 Cl. 4.3.3. VTP se rudi.

4.1.22 V. 4.3.7. VTP se rudi text ,... ve Véeobecném objektu....”.

4,1.23 Cl. 5.1.4. VTP se rudi.

4.1.24 V &.5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dni* nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

4.1.25 V &. 5.2.4. VTP se méni Ihiita ze &yt tydnl na dva tydny. Rudi se text ".... a pisemné
pFizvat dotéené orgdny vefejné spravy (odbor Zivotniho prostiedi pfislusného ufadu)®.

4.1.26 Cl. 6.3.1. VTP se rudi.

4.1.27 V d. 6.3.2. VTP se text “TDS" nahrazuje textem ,Objednateli®.

4.1.28 V &. 7.1.4. VTP, odstavec a) se rugf text ,Stavebni povoleni na zhotoveni dila®.
4.1.29 Cl. 7.7.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pfislusné 0] SZDC, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objedndvkou o jejich vyty&eni minimain& 5 pracovnich dnd pfed zahdjenim
vykopovych praci. Tyto &innosti jsou soucésti Ceny Dila.
4.1.30 V &. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a (drzb&", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

4.1.31 Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:
otov
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4.1.32
4.1.33
4.1.34

4.1.35

4.1.36

4.1,37

4.1.38
4.1.39

4.1.40

4.1.41
4.1.42
4.1.43

4.1.44

4.1.45
4,1.46

4.1.47
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ObJednatel se zavazuje zajistit a projednat Zadosti o vyhotoveni vylukovych
rozkazi v souladu s Internimi pfedpisy Objednatele - SZDC D7/2 [72].
V &l. 7.3.3. VTP se text ,kategorizaci® nahrazuje textem ,predkategorizaci®.

v &, 8.1.1. VTP se rudi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol®.

V &. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rudi text ,..je vedena jako samostatnd polozka Soupisu
praci®,

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfedd 45 dni pfed zahdjenim praci dle PDPS jedno pracovni
vyhotoveni PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzem souladu PDPS
s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni ObJednatell k posouzeni a ke schvaleni, v¢.
. ptipadného rozdilového Soupisu praci.
Cl, 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovate!em Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovéni pfipadnych pfipominek a schvaleni ObJednateIem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 30 dnti pred
zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podob& a v 1 vyhotoveni v
5 elektronické podobé,
Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvéleni zavérovych tabulek predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS do 30 dnd pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobe

Vv &l. 8.1.5. VTP se méni lhiita z 90 dnd na 45 dnd.

V &. 8.1.6. VTP se méni lh{ita ze 45 dnd na 30 dnd.
V &l. 8.2.2. VTP se ruéi text"... a Smérnice SZDC & 117 [79]"

V &. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a udrzb&", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 8.2.3. VTP se rusi
V &l. 8.2.6. VTP se rusi odstavec t).

V &. 8.2.8. VTP se ruéi text ,.....v rozsahu pozadavki pFilohy ,H" - Dokladova ¢ast dle
Smérnice GR &. 11 [66]", Rudi se odstavec b).

¢l. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skutedného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probehne v listinné podobé ve 3 vyhotovemch
pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro geodetickou &&st do 2 mésicll a
kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce
8.3.5 t&chto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o pfedani a
prevzeti Dila, nejpozdé&ji viak do terminu ukondeni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
¢l. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podob& provedeno dle
pravidel pro vzdjemnou vyménu digitdlnich dat mezi drdznimi a
mimodraZnimi organizacemi [78] nésledovné:

- 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
- 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

¢l. 9.4.1, VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje pfi nakldddni a manipulaci se zédvadnymi latkami
minimalizovat riziko vzniku havarijni situace a v dostate¢ném rozsahu
provést havarijni zabezpeeni. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu
havarijniho zabezped&eni, mist naklddani se zavadnymi latkami a kontrolu
dostupnosti  havarijni soupravy, popf. skladu zdvadnych latek.
Odpovédnost za pfipadnou $kodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a
t¥etich osob z dlvodu nedodrZeni vy3e uvedenych nese Zhotovitel.
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4.1.48 Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3
4.3.1
4.3.2

4.4
4.4.1

4.5
4.5.1
4.5.2

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancll a zaméstnancd
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a doloZit
spInéni této povinnosti pisemné pred pfeddnim Stavenisté Zhotoviteli.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP je Ing. Martin Votoupal, 972 762 033,
727 877 362, votoupal@szdc.cz.

Pred zahdjenim stavebnich praci md zhotovitel povinnost zjistit u objednatele
lokalizaéni informace o bodech ZBP v dotéenych oblastech jeho pracovni &innosti véetné
pristupovych cest, manipulaé¢nich a skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit
ochranu dotéenych bodl ZBD pied jejich podkozenim nebo naru$enim bez ohledu na
vlastnictvi pozemku, na némsz je bod ZBP umistén.

Po&kozenim a narugenim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zniceni, porudeni jeho
stabilizace, zmé&na polohy, vysky nebo znemoznéni geodetického vyuZiti bodu ZBP
(zasypani, zakryti apod).

Kazdé narugeni nebo pogkozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohldsit TDS
a spravci ZBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo poskozeného bodu
ZBP je provedena na naklady zhotovitele.

Nahrazenim narugeného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici
stabilizace nebo ziizeni nové stabilizace, jeho geodetické zamérfeni a vypracovani
geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ZBP predd zhotovitel spravci
ZBP.

V piipadé, Ze je nutno v rdmci stavebnich praci provést nepldnované preloZeni bodu
ZBP, které je vyvolano neptedvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani
Zhotoviteli znamy v dob& podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skuteénost povinen
Objednateli prokazateln& nahldsit min 7 dni pfedem. Naklady na nahradu nebo
preloZeni jsou v tomto pFipadé hrazeny Objednatelem.

Doklady prekladané zhotovitelem

Objednatelem poZadovany k predloZeni jako souddst Vyzvy k podani nabidky.

Doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou zpisobilost
samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude pro
dodavatele pfisluénou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

nepozaduje se

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
standartni provedeni DSPS
Soudasti dokumentace dle skuteéného stavu provedeni kromé jiného budou:

Vychozi revizni zprava, Technické prohlidka, Prikaz zplsobilosti

Kompletni dokladova ¢ast véetné certifikdtl a atestd na pouzity materidl a zafizeni dle
TKP

Geodetickd dokumentace

Zabezpecovaci zarizeni

V priibéhu stavby musi byt trvale zachovan provoz zabezpelovaciho zafizeni, zejména
anténni systémy TRS a MRS

Sdélovaci zaFizeni

nepozaduje se
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Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Stavba bude do provozu uvedena jako jeden funkéni celek.

Ostatni technologicka zafizeni
nepozaduje se

Zelezniéni svrsek
nepozaduje se

Zelezni¢ni spodek
nepozaduje se

Nastupisté

nepozaduje se

Zelezniéni prejezdy
nepozaduje se ’

Mosty, propustky a zdi
nepozaduje se

Ostatni inZenyrské objekty
nepozaduje se

Zelezniéni tunely
nepozaduje se

Pozemni komunikace
nepozaduje se

Kabelovody, kolektory
nepozaduje se

Protihlukové objekty
nepozaduje se

Pozemni stavebni objekty

nepozaduje se

Trakéni a energicka zafizeni

nepozaduje se

Vyziskany material

S vyziskanym materidlem bude nakladano dle smérnice Spravy Zeleznic, s.o.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

nepozaduje se

Dalsi pozadavky zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila, véetné doby potfebné pro
odstrafiovani ptipadnych vad, chrdnit majetek objednatele pfed jeho poskozenim,
znehodnocenim, zniéenim, ztrdtou & odcizenim a udinit veskerd potfebnd opatteni
k ochrané tohoto majetku.
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5.1.2

5.1.3

6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky —doporuc¢eného &asového harmonogramu: PFfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychdzet z jednotlivych stavebnich postupt uvedenych v
Organizaci vystavby (OV) projektové dokumentace a dodrzet mnoZstvi a délku
predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle OV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

termin zahajeni a ukonceni stavby

mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &astl

uzavirky pozemnich komunikaci

prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkuSebni plan)

koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje, v souladu s projektovou dokumentaci, povazovat zde uvedené
mno¥stvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje prévo pozménit
zhotoviteli navrzené &asové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich
maximalniho vyuZziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

SOUVISEJici DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a
dokumentiim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni

organizace Centrum telematiky a

diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova

103/23 779 00

Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039

782 e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nds / Vnitfni predpisy /
odkaz Dokumenty a predpisy"

PRILOHY

P¥iloha ZTP &. 1 - Technologicky postup pro odstranéni vihkosti zdiva
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