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mezi
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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ 

ČINNOSTI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů

(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Identifikátor datové 
schránky: uccchjm

zastoupená: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

(„Objednatel“)

a

(2) [NÁZEV/ JMÉNO DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

se sídlem: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

IČO: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

DIČ: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

zastoupená: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

bankovní spojení: účet č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] vedený u [NÁZEV BANKY
DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] soudem v [DOPLNÍ
ZHOTOVITEL], oddíl [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], vložka [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)
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PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel si přeje zajistit zhotovení díla spočívajícího v poskytnutí plnění specifikovaném 
v článku 1.1 Smlouvy pro účely budoucí výstavby nového administrativního sídla Správy 
železnic, státní organizace s názvem „Centrála Správy železnic“ v jižním sousedství nově 
připravovaného terminálu Smíchov podél ulice Nádražní, městská část Praha 5 („Stavba“) na 
pozemcích parc. č. 5093/5, 5093/6, 5093/7 a 5093/8 zapsaných na LV 1943, na pozemcích parc. 
č. 5006/2, 5006/3, 5006/8 a 4990/1  zapsaných na LV 2838, dále na pozemcích parc. č. 5006/7, 
5006/9 a 5018/1 zapsaných na LV 549, na pozemcích parc. č. 5006/5 a 5006/6 zapsaných na LV 
8786; to vše v katastrálním území Smíchov, obec Praha, vedených katastrem nemovitostí 
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha („Projekt“);

(B) S ohledem na výše uvedené zahájil Objednatel v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh. Dne 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] došlo k uveřejnění Oznámení soutěže o 
návrh ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem [BUDE DOPLNĚNO PŘED 
UZAVŘENÍM SMLOUVY] a v Úředním věstníku Evropské unie, a to pod evidenčním číslem 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY]. Výsledky soutěže o návrh pak byly ve 
Věstníku veřejných zakázek uveřejněny dne [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY] a v Úředním věstníku Evropské unie dne [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY] („Soutěž o návrh“);

(C) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž o 
návrh („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele, přičemž 
obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran uskutečněného v rámci JŘBU;

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované zejména v článku 1.1
Smlouvy, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele;

(E) Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat od Zhotovitele plnění vymezené v článku 1.1 písm. 
(c) bod 2. a 3. Smlouvy a/nebo zadat tato plnění projektantovi vybranému v samostatném 
zadávacím řízení („Hlavní projektant“). Pro vyloučení pochybností Objednatel uvádí, že 
v takovém případě nebude předmětem činnosti Zhotovitele ani plnění dle článku 1.1 písm. (f) 
Smlouvy; součástí plnění Zhotovitele se v takovém případě naopak stávají činnosti vymezené 
v článku 1.1 písm. (e) Smlouvy. Nebude-li Zhotoviteli udělen ze strany Objednatele pokyn 
k poskytnutí plnění vymezené v článku 1.1 písm. (c) bod 2. anebo k plnění vymezené v článku 
1.1 písm. (c) bod 3. Smlouvy, neuplatní se ta ustanovení Smlouvy vztahující se k uvedeným 
činnostem a zároveň ani ustanovení Smlouvy týkající se činnosti dle článku 1.1 písm. (f) 
Smlouvy.

(F) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu (jak je 
dále blíže specifikována v této Smlouvě);

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli:

(a) přípravu Projektu za účelem vymezení vstupních dat pro řádné plnění činností Zhotovitele 
dle článku 1.1 písm. (b) a (c) Smlouvy, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými 
v článku 2.1 Smlouvy a v Příloze č. 2/A („Příprava Projektu“);

(b) dopracování soutěžního návrhu, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými 
v článku 3 Smlouvy a v Příloze č. 2/B. Při dopracování soutěžního návrhu je Zhotovitel 
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vázán soutěžním návrhem předloženým Zhotovitelem v Soutěži o návrh, který je součástí 
této Smlouvy jako její Příloha č. 1, a požadavky Objednatele na úpravu soutěžního návrhu 
Zhotovitele uvedenými v Příloze č. 1 („Architektonická studie“), a

(c) projektovou dokumentaci, a to:

1. dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro Stavbu („Územní 
rozhodnutí“), kterou se Stavba umisťuje, zpracovanou v souladu s článkem 4.2
Smlouvy, Vyhláškou, Přílohou č. 2/C a doplněnou o propočet investičních nákladů –
Odhad nákladů („Dokumentace pro územní rozhodnutí“ nebo „DÚR“), a v případě, 
že k tomu udělí Objednatel Zhotoviteli pokyn, pak i plnění obsažené v článku 1.1
písm. (c) 2. a/nebo plnění obsažené pod bodem v článku. 1.1 písm. (c) 3 této Smlouvy.

2. projektovou dokumentaci v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“), kterou se Stavba povoluje, zpracovanou
v souladu s článkem 4.2 Smlouvy, v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 2 Vyhlášky), s Přílohou č. 2/C a doplněnou o propočet investičních 
nákladů – Odhad nákladů („Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo 
„DSP“), 

3. projektovou dokumentaci pro provádění Stavby, zpracovanou v souladu s článkem 4.4
Smlouvy, v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 Vyhlášky) včetně 
výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu a v souladu s Přílohou č. 2/C
(„Projektová dokumentace pro provádění Stavby” nebo „PDPS“); 

(„DÚR“, „DSP“ a „PDPS“ dále také jako „Projektová dokumentace“) ;

(„Projektová dokumentace“ a „Architektonická studie“ dále společně také jaké 
„Dokumentace“). 

(d) Služby pro získání povolení dle článku 7 Smlouvy, přičemž Zhotovitel v souladu s článkem 
7 Smlouvy zajistí pro Objednatele inženýrskou činnost pro účely získání pravomocného 
Územního rozhodnutí, a v případě, že Zhotovitel bude pro Objednatele zajišťovat i 
zpracování DSP ve smyslu článku 1.1 písm. (c), bod 2. Smlouvy, pak i inženýrskou činnost 
pro účely získání pravomocného Stavebního povolení;

(e) v případě, že Zhotovitel bude pro Objednatele zajišťovat i zpracování PDPS, pak bude 
zajišťovat též autorský dozor ve smyslu článku 8 této Smlouvy („Autorský dozor“), včetně 
součinnosti při výběru dodavatele Stavby dle článku 8.4 Smlouvy („Součinnost při 
výběru dodavatele“);

(f) v případě, že Zhotovitel nebude pro Objednatele zajišťovat zhotovení celé Projektové 
dokumentace dle článku 1.1 písm. (c) Smlouvy, pak bude zajišťovat pomocný autorský 
dozor dle článku 8.5 Smlouvy („Pomocný autorský dozor“).

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli Cenu tak, jak je blíže specifikována 
v článku 11 Smlouvy.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

1.2 Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného poskytnutí služeb dle článku 1.1 Smlouvy tak, aby 
výsledný Projekt byl navržen a následně proveden s důrazem na nejnovější poznatky v oblasti 
výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, k jakému je určena Stavba, aby 
respektoval požadavky Objednatele podle této Smlouvy a aby Stavba mohla být užívána za 
optimálních provozních nákladů.
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1.3 Oprávnění Zhotovitele a poddodavatelé

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy; Zhotovitel je povinen 
zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny 
jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musejí taková oprávnění 
a povolení mít dle příslušných právních předpisů. 

Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí vybrané činnosti při plnění Smlouvy zabezpečit fyzickými 
osobami uvedenými v soutěžním návrhu Zhotovitele nebo nabídce Zhotovitele podané v JŘBU, 
které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o 
zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v 
soutěžních podmínkách Soutěže o návrh. Změna těchto osob není považována za změnu 
Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v rámci 
nabídky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, je, že Zhotovitel jako součást svého 
oznámení o změně této osoby předloží pro nově navrženou osobu originály nebo úředně ověřené 
kopie dokladů prokazujících kvalifikaci navržené osoby, a to alespoň v rozsahu požadovaném v 
soutěžních podmínkách Soutěže o návrh nebo v zadávacích podmínkách JŘBU. Zhotovitel je 
povinen Objednateli oznámit změnu nejméně sedm (7) kalendářních dní před účinností změny. 
Účinnost změny nastává uplynutím sedmého kalendářního dne po doručení oznámení 
Objednateli; to neplatí, pokud nejsou splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele 
podle tohoto článku 1.3, přičemž v takovém případě Objednatel bez zbytečného odkladu písemně 
oznámí Zhotoviteli důvody, pro které nejsou splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby 
Zhotovitele.

1.4 Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních:

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY]

Adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa 
západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Mobil: +420 [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY]

E-mail: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY]

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY]

Adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa 
západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Mobil: +420 [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY]

E-mail: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY]

(dále společně jen „Zástupce objednatele“).

(b)
Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních:

Jméno: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
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Mobil: +420 [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

E-mail: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

Jméno: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Mobil: +420 [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

E-mail: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“).

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele ve věcech 
technických a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele ve věcech technických s tím, že Zástupce 
objednatele ve věcech obchodních a Zástupce zhotovitele ve věcech obchodních může k výkonu 
těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou 
účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.

1.5 Další klíčové osoby na straně Zhotovitele

Pro účely této Smlouvy jmenuje Objednatel následující fyzické osoby, které se musí osobně 
podílet na plnění předmětu Smlouvy:

(a) Hlavní architekt:

Jméno: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Mobil: + 420 [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
E-mail: [[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

(b) Hlavní inženýr projektu:

Jméno: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Mobil: + 420 [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
E-mail: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu postupem dle 
článku 1.3 Smlouvy. 

1.6 Dodržení maximální výše požadovaných investic

Architektonická studie a všechny stupně Projektové dokumentace, které budou Zhotovitelem 
zpracovány, musí být zpracovány tak, aby Odhad nákladů, resp. v případě PDPS kontrolní 
položkový rozpočet („Odhad nákladů“) dodržel požadovanou investici v celkové maximální 
výši na Stavbu, tzn. ve výši 1.950.000.000 Kč bez DPH. 

V celkové maximální výši investic jsou zahrnuty následující položky:

- novostavba (novostavby);

- pevně vestavěný interiér novostavby;

- celková úprava řešeného území v rozsahu položek uvedených v Příloze č. 3.

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
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tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně vestavěného 
nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení). Stavba zahrnuje v souladu se Stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty - stavební díla) a část 
technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební části budou tvořit 
stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní celky a soubory. Pro 
realizaci Stavby je zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, 
výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako jejich součást zabudují nebo 
zamontují. 

Případné technologické a další vybavení, které není pevně spojeno se Stavbou (náklady na volně 
stojící nábytek - náklady na pořízení interiéru a prvního vybavení objektu se do částky maximální 
výše investice na Stavbu nezapočítávají), nebude součástí investičních nákladů realizace Stavby 
ani maximální výše investic dle tohoto článku 1.6 Smlouvy. Objednatel pro vyloučení 
pochybností zároveň uvádí, že se do této částky nezapočítávají náklady na volně stojící nábytek 
(náklady na pořízení interiéru a prvního vybavení objektu). Objednatel dále pro vyloučení 
pochybností uvádí, že tato částka zahrnuje i kompletační činnost zhotovitele Stavby a vedlejší 
náklady provádění Stavby.

Zhotovitel bude povinen při předání Architektonické studie a předání každého stupně Projektové 
dokumentace, který bude Zhotovitel zpracovávat, Objednateli doložit, že byla maximální výše 
investičních nákladů Stavby dle článku 1.6 dodržena. Pro účely ověření dodržení maximální výše 
investice na Stavbu ve smyslu tohoto článku 1.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat podle 
pravidel uvedených v tomto článku 1.6 Smlouvy a dle Přílohy č. 3.

Pro odstranění pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel nijak neodpovídá za to, že bude Odhad 
nákladů překročen v důsledku činnosti zhotovitele Stavby nebo dojde k jeho překroční 
z jakýchkoliv jiných důvodů (navýšení cen zejména stavebních prací a zařízení/systémů, změna 
ceníků, změna právní úpravy, nepředvídané náklady, vícepráce či jiné dodatečné změny, kurzové 
rozdíly, vyšší moc atd.). Zhotovitel však v takovém případě bude odpovídat za to, že zhotovitel 
Stavby nepřekročí dané náklady Stavby kvůli vícepracím, které vznikly z důvodu případné vady 
Architektonické studie či Projektové dokumentace.

Pro odstranění pochybností zároveň Strany uvádí, že Zhotovitel nijak neodpovídá za to, že, pokud 
bude DSP a/nebo PDPS zhotovována Hlavním projektantem, že při přípravě těchto navazujících 
stupňů projektové dokumentace Hlavního projektanta bude Odhad nákladů překročen v důsledku 
činnosti třetích osob (Hlavního projektanta, dalších projektantů). Zhotovitel však bude odpovídat 
za to, že zhotovitel Stavby nepřekročí dané náklady Stavby kvůli vícepracím, které vznikly 
z důvodu případné vady Architektonické studie či Dokumentace pro územní rozhodnutí.

Pro vyloučení pochybností Strany dále uvádějí, že Zhotovitel neporuší Smlouvu, pokud dojde 
k překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 1.6
Smlouvy výlučně v důsledku pokynu Objednatele; to neplatí, pokud Zhotovitel před provedením 
pokynu neinformoval písemně Objednatele, že v důsledku provedení pokynu Objednatele dojde 
k překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 1.6
Smlouvy, ačkoliv při splnění nejvyšší odborné péče o takovém důsledku provedení pokynu 
Zhotovitel měl a mohl vědět.

1.7 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění dle Smlouvy

Zhotovitel je povinen poskytnout plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v Příloze č. 5, 
popř. dle lhůt uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy. V případě, že budou lhůty 
specifikované v jednotlivých článcích této Smlouvy v rozporu se lhůtami uvedenými v Příloze č. 
5, použije se lhůta specifikovaná v příslušném článku této Smlouvy namísto lhůty uvedené v 
Příloze č. 5.

Lhůty pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a ve 
výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez 
uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli 
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a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy Smlouva stanoví jinak. 
Takovéto prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné 
prohlášení Objednatele nebo zápis z kontrolního dne podepsaný Objednatelem.

1.8 Kontrolní dny 

Zhotovitel bude svolávat pravidelné kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou za čtrnáct 
(14) kalendářních dnů po celou dobu plnění Zhotovitele dle Smlouvy v sídle Objednatele, 
nedohodnou-li se Strany písemně jinak. Na kontrolních dnech bude Zástupce zhotovitele 
a Zástupce objednatele (za případné součinnosti Hlavního projektanta) kontrolovat a revidovat 
postup prací a Objednatel bude průběžně schvalovat dosud vypracované části Dokumentace. 
Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány návrhy na volbu materiálů a technologií, 
které mají být použity v rámci Projektu. Pokud nebudou v jakékoliv části Dokumentace navržené 
materiály nebo technologie písemně odsouhlaseny Objednatelem a budou provedené v rozporu 
se Smlouvou, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Dokumentaci, návrhy na materiály nebo 
technologie přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení části příslušné Dokumentace 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy 
Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které měly negativní vliv 
na výslednou kvalitu díla. V případě, kdy Objednatel bude postupem dle tohoto odstavce 
požadovat užití materiálů a technologií, které navyšují maximální výši požadovaných investic dle 
článku 1.6 Smlouvy, jde tato skutečnost k tíži Objednatele a Zhotovitel neporušil ustanovení 
článku 1.6 Smlouvy.

Alespoň jeden z kontrolních dnů v průběhu prací na vypracování Architektonické studie bude mít 
podobu prezentace, přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že kontrolních dnů se může účastnit také, pokud 
Zhotovitel nebude poskytovat Objednateli plnění dle článku 1.1 písm. (c) bod 2. anebo k plnění 
vymezené v článku 1.1 písm. (c) bod 3. Smlouvy, Hlavní projektant, který bude Objednateli 
poskytovat veškerou potřebnou součinnost. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel.

2. PŘÍPRAVA PROJEKTU

2.1 Příprava Projektu

Před započetím prací na vypracování Architektonické studie svolá Zhotovitel jednání 
s Objednatelem, a to za účelem projednání základních požadavků Objednatele na vypracování 
Architektonické studie, informací a podkladů, které má Zhotovitel pro vypracování k dispozici, 
jakož i dalších otázek relevantních pro vypracování Architektonické studie. Jednání svolá 
Zhotovitel tak, aby se konalo nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
Smlouvy, a to písemnou pozvánkou doručenou Objednateli. Pokud se Strany nedohodnou jinak, 
uskuteční se jednání v sídle Objednatele. Zhotovitel zpracuje písemný zápis z jednání, který 
předloží ke schválení Objednateli a kopii odsouhlaseného zápisu následně Objednateli poskytne.

V návaznosti na výše uvedené jednání Zhotovitel následně provede před vypracováním
Architektonické studie přípravné práce minimálně v rozsahu definovaném v Příloze č. 2/A
Smlouvy. 

2.2 Úložiště

Před započetím prací zajistí Zhotovitel na své náklady „projektový Cloud“, diskové prostředí, 
kam budou ukládány soubory a dokumenty ve struktuře předložené Objednatelem. Úložiště bude 
mít dostatečnou kapacitu na veškerou zejména Projektovou dokumentaci ve všech fázích. Tento 
projektový Cloud bude ve vlastnictví, provozní a bezpečnostní zodpovědnosti Zhotovitele a 
Zhotovitel umožní přístup (rozsah přístupů upřesní Objednatel) definovanému počtu zástupců 
Objednatele. Veškeré dokumenty nad 10 MB budou sdíleny formou tohoto projektového Cloudu 
s možností upozornění/alertu na vložení/úpravu/smazání jakéhokoliv dokumentu. Zhotovitel 
umožní kdykoli bezpečnostní kontrolu/analýzu projektového Cloudu ze strany Objednatele nebo 
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jím jmenovanou osobou. Projektový Cloud bude plně funkční na operačních platformách 
MICROSOFT, GOOGLE a APPLE pro pevná i mobilní zařízení těchto platforem. Po ukončení 
každé fáze Zhotovitel spolu s Objednatelem vyhodnotí efektivitu tohoto projektového Cloudu, 
upraví/vyčistí. Po těchto úkonech předá Zhotovitel Objednateli na vhodném digitálním médiu 
kompletní fázi Projektu. Objednatel nepožaduje propojitelnost projektového Cloudu se svými 
firemními systémy, nicméně nedoporučuje nekompatibilní řešení typu „ftp“.

3. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

3.1 Základní informace k Architektonické studii

Zhotovitel je povinen vypracovat Architektonickou studii v souladu s architektonickým 
soutěžním návrhem, který zpracoval a podal v rámci Soutěže o návrh a v souladu s nabídkou, 
kterou podal v JŘBU, přičemž každá navazující verze Architektonické studie bude vycházet 
z předchozího stupně Objednatelem odsouhlasené verze Architektonické studie.

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii tak, aby z hlediska jejího obsahu 
i rozsahu splňovala náležitosti stanovené v Příloze č. 2/B. Architektonická studie bude 
zpracována na základě a v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel v rámci Soutěže o návrh, 
s předpisy a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 6 („interní předpisy Objednatele“). Při 
zhotovení Architektonické studie je dále Zhotovitel povinen klást důraz na soulad navrženého 
řešení se závaznými ČSN normami. 

Zhotovitel je povinen Architektonickou studii a její jednotlivé verze (První návrh Architektonické 
studie a Čistopis Architektonické studie) zhotovit a odevzdat v termínech stanovených v Příloze 
č. 5.

3.2 První návrh Architektonické studie

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli první návrh Architektonické studie zpracovaný v souladu 
s Přílohou č. 2/B, a to jak v listinné podobě celkem ve třech (3) originálních vyhotoveních 
s označením „KONCEPT“, včetně Odhadu nákladů, tak v digitální podobě celkem ve třech (3) 
vyhotoveních ve formátu určeném v Příloze č. 2/B Smlouvy („První návrh Architektonické 
studie“).

Digitální podoba Prvního návrhu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně 
odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Prvního návrhu 
Architektonické studie ve smyslu článku 3.8 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a 
digitální podobou Prvního návrhu Architektonické studie má přednost listinná podoba Prvního 
návrhu Architektonické studie.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli První návrh Architektonické studie ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5.

3.3 Zapracování připomínek Objednatele k Prvnímu návrhu Architektonické studie

Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel 
od Zhotovitele obdržel První návrh Architektonické studie písemně své připomínky a požadavky 
k provedení úprav Prvního návrhu Architektonické studie. Připomínky a požadavky k provedení 
úprav Prvního návrhu Architektonické studie mohou mít původ i v připomínkách Hlavního 
projektanta, které Objednatel přijal za vlastní. 

V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit s připomínkou Objednatele dle tohoto článku Smlouvy, 
oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis připomínky 
a důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí Zhotovitel učinit 
nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel připomínky; po marném 
uplynutí této lhůty platí, že Zhotovitel s připomínkami souhlasí. Ve lhůtě dvaceti (20)
kalendářních dnů ode dne oznámení nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele oznámí 
Objednatel písemně Zhotoviteli, že svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, 
přičemž sdělí čas a místo jednání, anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu 
vypořádání připomínky (rozhodnutí o postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení). Nedojde-
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li v průběhu jednání Stran ke shodě Objednatele a Zhotovitele na způsobu vypořádání připomínek 
dle tohoto článku Smlouvy, konečné rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínek bude na 
Objednateli, který ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů od ukončení jednání Stran udělí 
Zhotoviteli příslušný písemný pokyn. 

Zhotovitel je povinen První návrh Architektonické studie upravit v rozsahu a způsobem, který byl 
mezi Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku Smlouvy, popř. dle konečného písemného 
pokynu Objednatele dle předchozí věty, a to nejpozději ve lhůtě stanovené pro zhotovení Prvního 
návrhu Architektonické studie k projednání s Konzultujícími institucemi dle Přílohy č. 5. 

O dobu od zaslání zdůvodněného nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele do udělení 
písemného pokynu Zhotoviteli o způsobu vypořádání takové připomínky Objednatelem (tj. buďto 
přímého pokynu nebo pokynu navazujícího na jednání Stran) se prodlužuje termín pro zhotovení 
Prvního návrhu Architektonické studie k projednání s Konzultujícími institucemi (viz článek 3.4
Smlouvy) stanovený v Příloze č. 5.

3.4 První návrh Architektonické studie k projednání s Konzultujícími institucemi 

První návrh Architektonické studie, v němž budou zapracovány všechny připomínky Objednatele 
dle článku 3.3 Smlouvy, nebylo-li postupem dle článku 3.3 Smlouvy rozhodnuto jinak, je 
Zhotovitel povinen konzultovat, a to zejména ve vztahu k otázkám týkajícím se památkové péče 
se zástupci příslušného orgánu státní památkové péče, ve vztahu k otázkám týkajícím se 
územního plánování se zástupci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a příslušnými 
orgány Policie ČR a odbory dopravy (MHMP a MČ Praha 5)(„Konzultující instituce“), přičemž 
veškeré případné připomínky Konzultujících institucí musejí být Zhotovitelem písemně 
vypořádané a případně, pokud tak finálně rozhodne Objednatel, zapracované do Čistopisu 
Architektonické studie. 

Zhotovitel je povinen doručit Objednateli veškerá písemná vyjádření Konzultujících institucí. 

Zhotovitel je současně povinen s dostatečným předstihem informovat Objednatele o termínech 
konzultací s Konzultujícími institucemi a umožnit mu účast na těchto konzultacích. 

Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli přiměřenou součinnost při zajištění konzultací 
s Konzultujícími institucemi. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti zhotovení 
Čistopisu Architektonické studie dle Přílohy č. 5, pokud Konzultující instituce odmítnou 
v přiměřené době poskytnout Zhotoviteli konzultace a Zhotovitel postupoval s odbornou péčí a 
vyvinul maximální úsilí, které od něj lze v této souvislosti požadovat.

3.5 Čistopis Architektonické studie

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis Architektonické studie, v němž budou 
zapracovány všechny připomínky Objednatele dle článku 3.3 Smlouvy, nebylo-li postupem dle 
článku 3.3 Smlouvy rozhodnuto jinak a připomínky Konzultujících institucí, pokud k zapracování 
Konzultujících institucí do Architektonické studie dal Objednatel souhlas („Čistopis 
Architektonické studie“), a to v listinné podobě celkem v šesti (6) originálních vyhotoveních; 
Odhad nákladů bude obsažen ve třech (3) vyhotoveních. V digitální podobě předá Zhotovitel 
Objednateli Čistopis Architektonické studie ve formátu a počtu určeném v Příloze č. 2/B
Smlouvy. 

Digitální podoba Čistopisu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu Architektonické studie 
ve smyslu článku 3.8 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou Čistopisu 
Architektonické studie má přednost listinná podoba Čistopisu Architektonické studie.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis Architektonické studie ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5, která bude případně prodloužena způsobem popsaným v článku 3.4 Smlouvy.

3.6 Schválení Architektonické studie Objednatelem

První návrh Architektonické studie i Čistopis Architektonické studie musí být odsouhlaseny 
formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší osoby uvedené v článku 1.4
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Smlouvy. Drobné vady nebránící řádnému použití Architektonické studie nemohou být důvodem 
pro nepřevzetí Architektonické studie; za drobnou vadu však nikdy nelze považovat jakýkoliv 
rozpor Architektonické studie s právními předpisy, s interními předpisy Objednatele dle Přílohy 
č. 6 či s požadavky uvedenými ve Smlouvě. 

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsat jakýkoliv předávací protokol dle této 
Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol podepsat, má se První návrh 
Architektonické studie nebo Čistopis Architektonické studie (podle okolností) za předaný 
okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; tím nejsou dotčená práva Objednatele z odpovědnosti 
za vady takto předané verze Architektonické studie.

3.7 Závaznost lhůt pro zpracování Architektonické studie

S ohledem na význam Architektonické studie pro vypracování dalších stupňů Projektové 
dokumentace a provádění inženýrské činnosti je pro Objednatele mimořádně důležité, aby 
Zhotovitel zpracoval Architektonickou studii řádně a ve lhůtách stanovených v Příloze č. 5
Smlouvy. Nesplnění lhůt stanovených pro dodání jednotlivých verzí Architektonické studie, nebo 
dodání Čistopisu Architektonické studie, který nebude obsahovat zapracované všechny 
připomínky Objednatele nebo nebude v souladu s Přílohou č. 2/B a Smlouvou, je důvodem na 
straně Objednatele k odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy ze strany 
Zhotovitele.

3.8 Vady Architektonické studie

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii v souladu se Smlouvou, právními 
předpisy, podklady dodanými Objednatelem, požadavky Konzultujících institucí, které 
Zhotovitel v zastoupení Objednatele obdrží, a o nichž Zhotovitel rozhodne, že mají být 
zapracovány do Čistopisu Architektonické studie, příslušnými technickými normami, pokyny 
Objednatele a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb a stavebních 
úprav podobného charakteru a rozsahu jako je Projekt.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Architektonické studie. Zhotovitel odpovídá 
za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s 
příslušnou specializací. V případě, že Architektonická studie bude obsahovat vady, může 
Objednatel po Zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou 
Objednateli na základě takového vadného plnění.

Pro případ vady Architektonické studie sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění 
vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady Architektonické studie odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do třiceti (30) kalendářních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné 
písemnou formou. 

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

4.1 Základní informace k Projektové dokumentaci

Zhotovitel je povinen vypracovat Projektovou dokumentaci ve smyslu článku 1.1 písm. c) této 
Smlouvy postupně v následujících stupních:

(a) Dokumentace pro územní rozhodnutí; 

(b) pokud to bude Objednatel vyžadovat, je Zhotovitel povinen vypracovat rovněž Dokumentaci
pro vydání stavebního povolení;

(c) pokud to bude Objednatel vyžadovat, je Zhotovitel povinen vypracovat rovněž Projektovou 
dokumentaci pro provádění Stavby.
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Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Čistopisem Architektonické studie 
a v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel v rámci Soutěže o návrh a s předpisy
a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 6. 

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována 
alespoň v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke 
Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky Objednatele pro vypracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace jsou 
uvedeny v Příloze č. 2/C, přičemž tyto požadavky vyjadřují základní, nepominutelné provozní a 
logistické parametry řešených prostorů, a to optimalizovaným způsobem zohledňujícím 
minimalizaci rizik časových a provozně ekonomických. Naplnění těchto parametrů je podstatnou 
vlastností předmětu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovat 
Projektovou dokumentaci tak, aby z hlediska jejího obsahu i rozsahu splňovala náležitosti 
stanovené v Příloze č. 2/C a dále obsahovala propočet investičních nákladů – Odhad nákladů, 
resp. v případě PDPS kontrolní položkový rozpočet, dodržující požadavek na maximální výši 
investic dle článku 1.6 Smlouvy. 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a 
dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek a dalších potřebných úprav 
inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen Projektovou dokumentaci a její jednotlivé verze zhotovit a odevzdat 
v termínech stanovených v Příloze č. 5.

4.2 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

V souladu s Čistopisem Architektonické studie Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v 
listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu např. 
.DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX, vždy však minimálně ve formátu .PDF) ve dvou (2) 
vyhotoveních Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, včetně vyznačení zabudovaných 
prvků a konstrukcí Stavby, stavebního programu a Odhadu nákladů ke kontrole a schválení do 
sto osmdesáti (180) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s 
prováděním činností dle tohoto článku Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností nemůže Objednatel tuto výzvu učinit před schválením Čistopisu
Architektonické studie. 

Objednatel je oprávněn schválit Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo požadovat 
její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané Dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, Zhotovitel příslušnou část Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí upraví v 
souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 30 kalendářních dnů) a poskytne Objednateli 
ke schválení upravenou Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) 
vyhotoveních v termínech stanovených v Příloze č. 5.

4.3 Dokumentace pro vydání stavebního povolení

V souladu s DÚR Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, 
.DOCX a .XLSX, vždy však minimálně ve formátu .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních Dokumentaci
pro vydání stavebního povolení, včetně vyznačení zabudovaných prvků a konstrukcí Stavby, 
stavebního programu a Odhadu nákladů ke kontrole a schválení ke kontrole a schválení do sto 
osmdesáti (180) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s 
prováděním činností dle tohoto článku Smlouvy.
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Pro vyloučení pochybností nemůže Objednatel tuto výzvu učinit před schválením finální verze 
DÚR. Objednatel si vyhrazuje právo tuto výzvu vůči Zhotoviteli vůbec neučinit a poptat 
předmětné plnění po jiném dodavateli (Hlavní projektant).

Objednatel je oprávněn schválit Dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo požadovat 
její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané Dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, Zhotovitel příslušnou část Dokumentace pro vydání stavebního povolení upraví v 
souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 30 kalendářních dnů) a poskytne Objednateli 
ke schválení upravenou Dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) 
vyhotoveních v termínech stanovených v Příloze č. 5.

4.4 Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS)

Na základě schválené Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a Dokumentace pro vydání 
stavebního povolení Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v osmi (8) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, 
.DOCX a .XLSX, vždy však minimálně ve formátu .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních PDPS, včetně 
výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu (ve formátu .xlsx a .xml 
XC4) ke kontrole a schválení tak, aby její finální znění odevzdal Objednateli do 180 kalendářních 
dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku 
Smlouvy. Pro vyloučení pochybností nemůže Objednatel tuto výzvu učinit před schválením 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a Dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
Objednatel si vyhrazuje právo tuto výzvu vůči Zhotoviteli vůbec neučinit a poptat předmětné 
plnění po jiném dodavateli (Hlavní projektant).

Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané PDPS, Zhotovitel příslušnou část PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele 
(zpravidla ve lhůtě do 30 kalendářních dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS 
ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby nezbytně nutné pro zapracování 
Objednatelem požadovaných změn od obdržení takové žádosti. 

Zhotovitel předá Objednateli čistopis PDPS v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, DGN, .PDF, .DOCX a 
.XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních PDPS v termínech stanovených v Příloze č. 5.

4.5 Schválení a připomínkování Projektové dokumentace Objednatelem

Na schválení jednotlivých stupňů Projektové dokumentace má Objednatel maximálně třicet (30) 
kalendářních dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové 
dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla 
(nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.4 této Smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel nesouhlasí s připomínkou Objednatele k předložené verzi Projektové 
dokumentace, oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli, přičemž oznámení musí vždy 
obsahovat popis připomínky a důvod nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s 
připomínkou musí Zhotovitel učinit nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy 
obdržel připomínky Objednatele; po uplynutí této lhůty platí, že Zhotovitel souhlasí s
připomínkami Objednatele. Nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne oznámení 
nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že 
svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, 
anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky. Rozhodnutí o 
postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení. Termín pro zhotovení finální verze příslušného 
stupně Projektové dokumentace se prodlužuje o dobu od doručení zdůvodněného nesouhlasu 
Zhotovitele s připomínkou Objednatele do udělení písemného pokynu Objednatele ohledně 
způsobu vypořádání takové připomínky Zhotovitelem.



15 / 48

4.6 Informační model stavby (BIM)

Pokud bude Zhotovitel zpracovávat DSP a PDPS, je povinen zároveň vyhotovit a Objednateli pro 
účely Stavby dodat Informační model stavby (Building Information Model; dále jen „BIM“) 
v rozsahu a za podmínek uvedených v Příloze č. 8. 

BIM bude Objednateli předán v digitální podobě na datovém nosiči vždy nejpozději společně ve 
lhůtě pro dodání příslušného stupně Projektové dokumentace. BIM musí být vypracován 
v certifikovaném počítačovém programu, který umožňuje vyhotovení BIM v 3D formátu. 
Informace obsažené v BIM musí být v plné shodě s informacemi obsaženými v příslušném stupni 
Projektové dokumentace. Na vady BIM se použije ujednání v článku 4.7 Smlouvy obdobně. 
Rozpor mezi obsahem příslušného stupně Projektové dokumentace a informacemi obsaženými 
v BIM se považuje za vadu Projektové dokumentace podle článku 4.7 Smlouvy. 

4.7 Vady Projektové dokumentace

Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou, právními 
předpisy, podklady dodanými Objednatelem, požadavky správních orgánů uplatněnými ve 
správních řízeních, které Zhotovitel v zastoupení Objednatele obdrží nebo které budou 
Zhotoviteli předány Objednatelem, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele a 
odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb a stavebních úprav podobného 
charakteru a rozsahu jako je Projekt.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti 
a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost 
Projektu dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu 
pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že 
Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat 
skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného 
plnění.

Digitální podoba každého stupně Projektové dokumentace musí obsahově a strukturou plně 
odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Projektové 
dokumentace.

Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat 
odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem 
učiněné písemnou formou. V případě, že je vada Projektové dokumentace neodstranitelná, má 
Objednatel právo na přiměřené snížení Ceny (jak je definována níže v této Smlouvě). 

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Projektu realizovaného na 
základě odsouhlasené Projektové dokumentace po dobu životnosti Stavby uvedené v Projektové 
dokumentaci. Tímto ujednáním nejsou dotčené nároky Objednatele z odpovědnosti za vady 
vyplývající ze zákona ani nárok na náhradu újmy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO, PRÁVO UŽÍVAT DOKUMENTACI A OSTATNÍ VÝSTUPY 
ZHOTOVITELE (LICENCE)

5.1 Vlastnické právo k plnění Zhotovitele

Objednatel nabude vlastnické právo:

(a) s výhradou uvedenou dále v tomto článku 5.1 Smlouvy k Prvnímu návrhu Architektonické 
studie, Finální verzi Architektonické studie, či k jednotlivým stupňům Projektové 
dokumentace okamžikem zaplacení příslušné části Ceny dle Přílohy č. 4;

(b) k dalším výstupům, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotoveným v rámci 
Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru a jakéhokoli dalšího plnění 
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vytvořeného Zhotovitelem dle Smlouvy okamžikem předání takového výstupu 
Objednateli.

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem existuje spor ohledně výskytu, závažnosti či 
rozsahu vady Dokumentace, kterou Objednatel řádně reklamoval a kterou Zhotovitel odmítá 
odstranit, nabyde Objednatel vlastnické právo (dle okolností) k Prvnímu návrhu Architektonické 
studie, Finální verzi Architektonické studie, či k jednotlivým stupňům Projektové dokumentace 
již k okamžiku, kdy uhradí Zhotoviteli přiměřenou část Ceny za toto dílčí plnění odpovídající 
hodnotě bezvadné a Stranami nerozporované části (dle okolností) Prvního návrhu 
Architektonické studie, Finální verze Architektonické studie, či jednotlivých stupňů Projektové 
dokumentace. Tím není dotčena povinnost Objednatele zaplatit následně Zhotoviteli plnou část 
Ceny za toto dílčí plnění v případě, že bude prokázáno, že byly splněné podmínky stanovené ve 
Smlouvě a zejména v Příloze č. 4.

5.2 Právo užívat výstupy Zhotovitele (licence)

Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva podle Smlouvy 
ke každé verzi Dokumentace (Prvnímu návrhu Architektonické studie, Čistopisu Architektonické 
studie, jednotlivým stupňům Projektové dokumentace) a k jakékoliv její rozpracované části 
a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům 
vytvořeným nebo poskytnutým Zhotovitelem na základě Smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez 
ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci Autorského dozoru či Pomocného 
autorského dozoru a jakéhokoliv dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem nebo třetími osobami 
(zejména poddodavateli Zhotovitele) ve prospěch Zhotovitele dle Smlouvy („Autorské dílo“) 
výhradní oprávnění užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu 
a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je Autorské dílo určeno, a to na celou dobu 
trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro 
který je takové Autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, 
údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel potvrzuje 
uzavřením Smlouvy, že mu náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví 
ve vztahu k Autorskému dílu, neboť Autorské dílo vyhotovil anebo je oprávněn jej využít pro 
účely Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k Autorskému dílu náleží a 
uděluje zároveň Objednateli souhlas k postoupení nebo poskytnutí (podlicence) kteréhokoli nebo
všech oprávnění tvořících součást této licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. Součástí 
oprávnění (licence) je také právo Objednatele, nebo osoby, na kterou byla licence postoupena 
nebo které byla poskytnuta podlicence, Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. 
Odměna za licenci je již zahrnuta v celkové Ceně specifikované v článku 11.1 Smlouvy.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Dokumentace 
(příp. její části) oprávněn s takovou Dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 
3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému 
zásahu (provádět změny a úpravy) do Dokumentace. Za změny a úpravy Dokumentace, které 
namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto 
změn na neupravené části dokumentace a včetně dopadu těchto změn na realizovatelnost Stavby, 
Zhotovitel nenese odpovědnost. Strany se dohodly, že o těchto změnách či úpravách 
Dokumentace bude Objednatel vždy písemně informovat Zhotovitele a v případě, že tak 
Zhotovitel písemně ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů sdělí Objednateli, není Objednatel 
oprávněn u takto změněné Dokumentace či její části uvádět Zhotovitele jako autora.

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění k Autorským dílům, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva 
k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití Autorského díla, 
za podmínek a v rozsahu tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného 
Autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla předloženo 
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v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění 
udělil Objednateli Zhotovitel jako autor Autorského díla.

Objednatel není povinen licenci využít a Zhotovitel není oprávněn pro nevyužití licence od 
Smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku.

Strany vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od Smlouvy 
z důvodu změny přesvědčení autora.

6. PRÁVNÍ VADY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentace ani žádné jiné plnění jím poskytnuté na základě Smlouvy 
nemá právní vady a žádná třetí osoba není oprávněna k němu uplatňovat své vlastnické ani jiné 
právo, s výjimkou, kdy takové oprávnění vyplývá z právních předpisů a kdy tyto nároky 
vyplývající z právních předpisů nemohl Zhotovitel ovlivnit.

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní vůči Objednateli třetí osoba svá 
vlastnická nebo jiná práva a jestliže je taková součinnost Zhotovitele potřebná k tomu, aby mohl 
Objednatel plnění nerušeně užívat nebo požívat. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se 
zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva 
uplatnila.

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku Smlouvy je 
nepravdivé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy po předchozí písemné výzvě k nápravě 
odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy i již převzatého) dílčího plnění, 
anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral nebo jiným 
způsobem poskytl Objednateli náležitou ochranu; v tom případě může Objednatel odstoupit od 
této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy i již převzatého) dílčího 
plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší třiceti (30) 
kalendářních dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody.

7. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

7.1 Služby pro získání povolení

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání pravomocného povolení („Služby pro získání povolení“). Zhotovitel zejména, nikoli 
však výlučně: 

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení, a případných dalších povolení, pokud budou vyžadována;

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, 
získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro 
vydání pravomocného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, a dalších případných 
povolení, pokud budou vyžadována;

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Územního rozhodnutí a 
Stavebního povolení, a dalších případných povolení, pokud budou vyžadována, neurčí-li 
Objednatel jinak;

(d) upraví Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení, a další dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a 
dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; 
všechny požadavky Objednatele zapracuje do Projektové dokumentace pro provedení stavby 
(PDPS) včetně výkazu výměr, specifikací materiálů a dalších průvodních dokumentů;

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení a přezkumném řízení;
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(f) převezme originál pravomocného Územního rozhodnutí a případně též Stavebního povolení, 
povolení k provedení dalších opatření, a předá je Objednateli.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu 
a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, a další dokumentaci upravenou ve smyslu těchto podmínek 
a připomínek v počtu a formátu dle článku 4 této Smlouvy. 

Dále předá Zhotovitel Objednateli ve dvou (2) originálních vyhotoveních každý stupeň 
Projektové dokumentace, který je předkládán stavebnímu úřadu jako podklad pro některé z řízení 
uvedených v tomto článku Smlouvy, a na kterém bude razítko příslušného stavebního úřadu 
potvrzující, že tento stupeň Projektové dokumentace byl stavebním úřadem přijat společně s 
žádostí o vydání povolení dle tohoto článku Smlouvy. Pokud Objednatel o úpravy DÚR a DSP, 
a další dokumentace požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele 
a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné v 
souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní 
správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle 
Smlouvy, případně na lhůty stanovené právními předpisy nebo stavebním úřadem či jiným 
správním orgánem, budou termíny Zhotovitele o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. Nezbytně 
nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele a Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit pravomocné Územní rozhodnutí a Stavební povolení, která budou, 
v případě, že to bude potřebné, zahrnovat rovněž provedení dalších opatření, nejpozději ve lhůtě 
150 kalendářních dnů od schválení Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro 
stavební povolení Objednatelem ("Lhůta pro vydání povolení").

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Územního rozhodnutí a/nebo Stavebního 
povolení, povolení k provedení dalších opatření (pokud k jeho obstarání Objednatel udělil 
pokyn), pokud prokáže, že Územní rozhodnutí a Stavební povolení, povolení k provedení dalších 
opatření nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání povolení z důvodu prodlení na straně stavebního 
úřadu nebo dotčených správních orgánů v správního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo 
nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se 
požadované Územní rozhodnutí a Stavební povolení, povolení k provedení dalších opatření 
vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně 
postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele.

7.2 Konzultace s účastníky řízení

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi a osobami, které budou účastníky nebo budou jinak 
dotčeny ve správním řízení (příp. dalších zvláštních řízeních či správních postupech), a které 
budou podmínkou pro řádné a včasné vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, 
závazných stanovisek a dalších rozhodnutí, nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy.

8. AUTORSKÝ DOZOR

8.1 Vymezení Autorského dozoru

Pokud Zhotovitel bude pro Objednatele provádět všechny části Projektové dokumentace ve 
smyslu článku 1.1 písm. (c) Smlouvy, bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět 
též služby Autorského dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona v průběhu provádění 
Projektu, a to ve vztahu ke všem částem Projektu, které budou realizované na základě Projektové 
dokumentace, a které zahrnují:

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Projekt
zhotovitelem Projektu v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací 
a Územním rozhodnutím a Stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se 
zhotovitelem Projektu a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné 
vady v dílenské a montážní dokumentaci;
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(ii) kontrolu realizace Projektu v souladu s Projektovou dokumentací, Územním rozhodnutím 
a Stavebním povolením, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci 
Projektu;

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do 
Projektové dokumentace a předání takto upravené verze Projektové dokumentace 
Objednateli ve čtyřech stejnopisech ve formátu .PDF;

(iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednateli při vypracování dokumentace skutečného 
provedení zhotovitelem Projektu, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn 
v průběhu realizace Projektu zanesených v dokumentaci jeho skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí;

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Projektu; 

(vii) Součinnost při výběru dodavatele dle článku 8.4 níže.

8.2 Zahájení a doba provádění Autorského dozoru

Vyjma činností dle článku 8.4 Smlouvy bude provádění Autorského dozoru zahájeno dnem 
předání staveniště, na kterém bude prováděn Projekt, zhotoviteli Projektu. Zhotovitel se zavazuje 
provádět Autorský dozor po dobu 24 měsíců od jeho zahájení, Zhotovitel bude provádět Autorský 
dozor rovněž po dobu minimálně dvou (2) měsíců po získání pravomocného povolení k užívání.

8.3 Ukončení Autorského dozoru

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno předáním a převzetím Projektu mezi 
Objednatelem a zhotovitelem Projektu nebo po odstranění všech případných vad a nedodělků, 
které budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí Projektu.

8.4 Součinnost při výběru dodavatele

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby, přičemž za 
výběr zhotovitele Stavby se považuje i opakování tohoto zadávacího řízení v důsledku jeho 
zrušení nebo ukončení smlouvy uzavřené s takto vybraným dodavatelem. V rozsahu, v jakém se 
níže uvedené činnosti budou týkat Projektu, bude Zhotovitel povinen Objednateli, na základě 
předchozího pokynu Objednatele, poskytnout následující součinnost:

(i) ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace – odborné poradenství při formulaci 
odborných dotazů Objednatele (zadavatele) vztahujících se k Dokumentaci, které budou 
určeny potenciálním dodavatelům, a dále odborné poradenství při navazujícím 
vyhodnocení odpovědí získaných v rámci předběžné tržní konzultace;

(ii) ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby – odborné 
poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií 
a smluvních podmínek;

(iii) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací 
dokumentace ve vztahu k Dokumentaci, poskytovaných jak na žádost dodavatelů, tak 
v případě potřeby i bez předchozí žádosti dodavatelů (při respektování lhůty, v níž je 
zadavatel (Objednatel) povinen vysvětlení poskytnout);

(iv) ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek – odborné poradenství při posouzení 
a hodnocení nabídek, účast na jednáních hodnotící komise v rozsahu podle jejích 
aktuálních potřeb;

(v) odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování věcného obsahu rozhodnutí 
zadavatele (Objednatele) o námitkách, pokud se námitky týkají Dokumentace;

(vi) odborné poradenství v případném správním řízení Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže (zpracování věcného obsahu potřebných vyjádření zadavatele (Objednatele), 
pokud se má vyjádření týkat Dokumentace.
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Pro vady Součinnosti při výběru dodavatele se obdobně použije ujednání článku 4.7 Smlouvy.

8.5 Pomocný autorský dozor

Pokud Zhotovitel nebude pro Objednatele provádět všechny části Projektové dokumentace ve 
smyslu článku 1.1(c) Smlouvy, je povinen poskytovat součinnost při provádění autorského 
dozoru projektanta, který bude ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona v průběhu provádění 
Stavby provádět osoba jmenovaná Objednatelem, a to v souvislosti s výkonem tohoto autorského 
dozoru a ve vztahu ke všem částem Stavby, které budou, byť ve spojení s Projektovou 
dokumentací zhotovenou projektantem odlišným od Zhotovitele, realizované na základě 
Zhotovitelem zpracované Architektonické studie a/nebo DÚR a/nebo DSP. Pro vyloučení 
pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel na základě Smlouvy nepřebírá odpovědnost za 
provádění ani za výsledek autorského dozoru a odpovídá pouze za dílčí vstupy, které na základě 
a v rozsahu dle Smlouvy v rámci součinnosti při provádění autorského dozoru poskytne 
Objednateli či třetí osobě určené Objednatelem. 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny poskytovat součinnost spočívající 
v dílčích konzultacích při provádění následujících činností spadajících do výkonu autorského 
dozoru, který bude provádět osoba odlišná od Zhotovitele:

(i) kontrola souladu dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu v rozsahu jejího souladu 
s Architektonickou studií a/ nebo DÚR a/nebo DSP a upozornění Objednatele na zjištěné 
vady v dílenské a montážní dokumentaci;

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, v rozsahu, v jakém se na 
jejím zpracování podílel, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci
Stavby;

(iii) odsouhlasení změn a odchylek od Projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem a 
v rozsahu, v jakém se tyto změny a odchylky dotýkají částí projektové dokumentaci 
k Projektu vycházejících z Projektové dokumentace, jejich případné zapracování do 
Projektové dokumentace;

(iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednateli při vypracování dokumentace skutečného 
provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn 
v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (právní a technické úkony vedoucí k vydání 
kolaudačního souhlasu však nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy);

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby minimálně jedenkrát týdně, 
nedohodnou-li se Strany písemně jinak;

(činnosti dle bodů (i) až (vi) souhrnně jako „Pomocný autorský dozor“).

Provádění Pomocného autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací 
zhotovitelem Stavby.

Na základě pokynu k provedení Pomocného autorského dozoru dle tohoto článku Smlouvy je 
Zhotovitel povinen písemně Objednateli do pěti (5) kalendářních dnů potvrdit a) přijetí tohoto 
pokynu, b) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému 
poskytnutí Pomocného autorského dozoru dle Objednatelem uděleného pokynu. Výsledek 
Pomocného autorského dozoru, pokud se tento týká činností dle bodu (i) – (v) výše, v rozsahu a 
obsahu vymezeném v pokynu Objednatele je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout do 
deseti (10) kalendářních dnů ode dne potvrzení přijetí pokynu dle předchozí věty, nedohodnou-li 
se Strany v jednotlivém případě jinak. V případě, že Zhotovitel nedisponuje k okamžiku 
potvrzení pokynu Objednateli všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému poskytnutí 
Pomocného autorského dozoru a tuto skutečnost Objednateli ve stanovené lhůtě pro potvrzení 
pokynu sdělí, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí výsledku Pomocného autorského dozoru 
Zhotovitele o dobu, po kterou mu Objednatel tyto informace a dokumenty neposkytne. 
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Provádění Pomocného autorského dozoru bude řádně dokončeno vydáním kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí na Stavbu nebo odstraněním případných vad a nedodělků 
uvedených ve vydaném kolaudačním souhlasu (kolaudačním rozhodnutí) na Stavbu podle toho, 
který z těchto okamžiků nastane později; aniž by byl dotčen závazek Zhotovitele podle části věty 
před středníkem, uvádějí Strany, že odhadovaná doba, kdy bude Zhotovitel povinen poskytovat 
Pomocný autorský dozor je 45 měsíců ode dne zahájení Pomocného autorského dozoru. Lhůta 
podle předchozí věty neběží po dobu přerušení prací z důvodu porušení Smlouvy ze strany 
Zhotovitele ani po dobu přerušení stavební činnosti zhotovitele Stavby.

Objednatel si vyhrazuje požadavek, že Autorský dozor a Pomocný autorský dozor bude v průběhu 
realizace Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.

9. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

9.1 Poskytnutí výchozích podkladů

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do 
deseti (10) kalendářních dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Projektu a 
pozemků, na kterých má být Projekt realizován; seznam dokumentů, které Objednatel poskytne 
Zhotoviteli je uveden v Příloze č. 6. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky 
nezbytné pro provedení Projektu („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu 
této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je 
Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) kalendářních dnů od 
získání takových dokumentů Objednatelem.

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty, 
kterými je Zhotovitel podle této Smlouvy vázán.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 
druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení.

9.2 Podklady

Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za 
účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy, mají pouze informativní povahu. Zhotovitel je 
povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy, studie (dopravy, hluku, světelných podmínek apod.) 
a obstarat si na vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla, 
zejména geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku;
geoelektrické a korozní, geologický, hydrogeologický, stavebně-technický a příp. radonový 
průzkum, mapové podklady („Podklady“). Nesprávnost nebo neúplnost Podkladů nemůže být 
důvodem pro omezení nebo vyloučení odpovědnosti Zhotovitele za vady plnění poskytnutého 
podle Smlouvy nebo za odpovědnost za újmu způsobenou porušením Smlouvy nebo zákona.

9.3 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

9.4 Poskytnutí plných mocí

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel 
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poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné 
moci, a to nejpozději dvaceti (20) kalendářních dnů předem, přičemž v žádosti bude vymezen 
rozsah plné moci, jejíž poskytnutí je požadováno. 

9.5 Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace 
a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru. Objednatel se 
rovněž zavazuje, že zajistí souhlasy vlastníků sousedních pozemků, pokud to bude potřebné pro 
obstarání povolení k provedení dalších opatření či jiného dílčího plnění v rámci Služeb pro 
získání povolení.

10. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

10.1 Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje připravit Architektonickou studii, Projektovou dokumentaci a poskytovat 
Služby pro získání povolení a Autorský dozor (popř. Pomocný autorský dozor) svědomitě, v 
dobré víře, řádně a včas, s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými 
právními předpisy, hygienickými a požárními normami, pravidly bezpečnosti a platnými 
technickými normami (ČSN a EN), doporučeními správních orgánů relevantních pro realizaci 
Projektu, bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s 
profesními a etickými pravidly České komory architektů a případně České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky, vyjma poplatků správcům 
technických sítí, a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy 
ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní 
Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.  

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru, popř. Pomocného autorského dozoru,
dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, 
pokud byl s jejich obsahem seznámen nebo se s nimi seznámit mohl a měl, i požadavky vnitřních 
předpisů zhotovitele Stavby, případně Objednatele.

10.2 Pokyny Objednatele

Zhotovitel připraví Architektonickou studii, Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této 
Smlouvy a bude poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor (popř. Pomocný 
autorský dozor) v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s 
pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný 
souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního 
uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího 
písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, 
avšak pouze rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění 
škodám.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti (10) kalendářních dnů na to písemně 
upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového 
pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude 
Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn 
provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění Zhotovitele způsobené 
provedením takového pokynu; Zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je 
v rozporu s právními předpisy. 
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Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do 10 kalendářních dnů, 
neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny 
za poskytované služby.

Objednatel může kdykoli v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. 
Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň sedm (7) kalendářních dní předem. Po dobu 
přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě. 

10.3 Spolupráce

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Projektu
a uzavření příslušné smlouvy (nebo smluv) o dílo na realizaci Projektu s vybraným zhotovitelem 
(nebo zhotoviteli) Projektu provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve 
vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, 
které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu 
Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se 
postupu při plnění Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele uzavírat 
jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem (nebo zhotoviteli) Projektu nebo jeho 
poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Stran.

10.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po předání každého 
stupně Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehlednou databázi, která umožní 
Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, 
výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) 
týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání 
povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele 
dle Smlouvy a Objednatel jejich uložení u Zhotovitele odsouhlasí. 

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 
od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

10.5 Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy, 
přičemž v takovém případě odpovídá Zhotovitel Objednateli za plnění poskytnuté 
poddodavatelem jako by jej poskytoval sám Zhotovitel. 

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale 
je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel 
je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část 
plnění Smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže Objednatel předem 
vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 
plnění Smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění Smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 
dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 
veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním Smlouvy 
právními předpisy nebo Smlouvou.
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Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem Smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí 
zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, kterou Objednatel v rámci Zadávacího 
řízení umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden 
v Příloze č. 7. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s 
novým poddodavatelem alespoň deset (10) kalendářních dnů předtím, než jej k provedení 
příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno 
poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části plnění Smlouvy, 
kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 
certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy 
poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) kalendářních dnů od přijetí příslušného 
oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy, přičemž 
Objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do pěti
(5) kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele 
odsouhlasil. 

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

10.6 Povinnost mlčenlivosti a předcházení střetu zájmů

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 
platnost této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s výjimkou Objednatelem odsouhlasených poddodavatelů 
nepřijme v souvislosti s Projektem žádné provize nebo platby od třetích osob, zejména od 
výrobců, dodavatelů nebo zhotovitelů Projektu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provize nebo 
platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním 
předmětu Smlouvy nebo jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje 
za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení Objednatele od této 
Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které 
by mohly Objednateli způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu, o překážkách, které by 
mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo realizaci Projektu a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. 
Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, 
které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, a
povolení k provedení dalších opatření, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, 
jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel. 
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Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy nezvýhodní ani neznevýhodní určité 
dodavatele tím, že technické podmínky dle § 89 odst.1 ZZVZ stanoví prostřednictvím přímého 
nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele, nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může 
Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

10.7 Bezpečnost a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, a to 
v rámci všech částí plnění poskytovaných podle Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit 
dodržování těchto povinností ze strany všech jeho poddodavatelů. Zejména, nikoli však výlučně, 
je Zhotovitel povinen:

(a) dodržovat veškeré platné technické normy a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, včetně technických norem a právních předpisů týkajících se 
požární ochrany, které se vztahují k Projektu;

(b) používat k provádění prací osoby odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

(c) zejména při výkonu Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru, ale i v jiných 
případech, bude-li to dle okolností potřeba, zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a 
soustavnou kontrolu na pracovištích;

(d) bez písemného souhlasu Objednatele nepoužívat zařízení Objednatele;

(e) v případě pracovního úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetřit a sepsat záznam o pracovním 
úrazu, zajistit doručení tohoto záznamu a informování příslušných správních orgánů v 
souladu s právními předpisy a o pracovním úrazu rovněž písemně informovat Objednatele 
nejpozději následující pracovní den;

(f) používat výlučně stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu;

(g) používat při plnění Smlouvy ochranné a zdravotní pomůcky požadované právními předpisy 
a zajistit splnění této povinnosti všemu osobami podílejícími se na plnění Smlouvy a 
v případě, že to bude požadováno právními předpisy, rovněž zajistit provedení zdravotních 
testů osob podílejících se na plnění Smlouvy;

(h) podrobit se, respektive zajistit, aby se jeho pracovníci či poddodavatelé podrobili na výzvu 
oprávněného zástupce Objednatele orientační zkoušce na přítomnost alkoholu či 
návykových látek.

11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1 Cena

Za poskytnutí služeb dle této Smlouvy, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:  

Celková Cena bez DPH: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]Kč

Sazba DPH: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]Kč

Celková Cena včetně DPH: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]Kč

Dále uváděné částky jsou vždy bez DPH.

Cena se skládá z položek odpovídajících jednotlivým částem plnění Smlouvy, jejichž přesný 
rozpis je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.
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Ceny za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit maximální podíly na celkové Ceně stanovené 
Objednatelem v Příloze č. 4, případně maximální částky stanovené Objednatelem pro tato dílčí 
plnění v Příloze č. 4.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou včetně, zejména pak s poskytnutím Přípravy projektu, vypracováním Architektonické 
studie, Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné 
pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru 
nebo jakékoli jejich části; pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že v Ceně jsou zahrnuté i 
náklady na dodatečné výtisky Projektové dokumentace, které bude muset Zhotovitel zajistit pro 
účely správních řízení dle článku 7. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s 
vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré 
výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních 
poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. 

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů). 

11.2 Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu za plnění činností dle této Smlouvy za podmínek 
specifikovaných v Příloze č. 4. 

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru bude Objednatel hradit Zhotoviteli po 
zahájení Autorského dozoru dle článku 8.2 této Smlouvy průběžně čtvrtletně ve výši odpovídající 
poměrné části provádění Autorského dozoru za fakturované období z celkové doby, po kterou je 
podle článku 8.2 Zhotovitel povinen provádět Autorský dozor, a to na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit 
vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou 
předmětem fakturace, poskytovány. V případě, že dojde k provedení činností spadajících pod 
Autorský dozor podle článku 8.1 před uplynutím doby uvedené v článku 8.2, nebo bude provádění 
Autorského dozoru ukončeno před uplynutím této doby z jakéhokoli jiného důvodu, má 
Zhotovitel vždy pouze nárok na uhrazení takové poměrné části ceny za Autorský dozor uvedené 
v Příloze č. 4, která odpovídá době, kdy Zhotovitel skutečně prováděl Autorský dozor. Pokud 
nebude provádění činností spadajících pod Autorský dozor ukončeno v době uvedené v článku
8.2 a Objednatel bude mít zájem, aby Zhotovitel i nadále prováděl Autorský dozor, zavazují se 
Strany v dobré víře jednat o uzavření dodatku, kterým dojde k prodloužení doby provádění 
Autorského dozoru, přičemž pokud nedojde k podstatné změně okolností oproti původní nabídce 
Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel nabídnout provádění Autorského dozoru za stejnou cenu jako 
v původní nabídce. 

Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. 

Faktura bude splatná ve lhůtě šedesáti (60) kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. V 
případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se 
datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem 
nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo 
Smlouvou nebo bude obsahovat chybné částky nebo jiné údaje, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 
deseti (10) kalendářních dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a 
doplnění údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené 
bezvadné faktury.

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.
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Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději desátý (10.) den v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo 
k uskutečnění zdanitelného plnění.

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 
uvedeném v této Smlouvě. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet 
poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního 
spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou 
smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z 
datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele –
fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů („ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a 
DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V 
souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úhradu části Ceny 
odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena 
část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

12. SMLUVNÍ SANKCE

12.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Dokumentace nebo s poskytnutím Služeb pro 
získání povolení ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné Ceny dílčího plnění za každý kalendářní den 
prodlení.

12.2 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 
Územní rozhodnutí a/nebo Stavební povolení vydáno a/nebo nenabude právní moci ve 
Lhůtě pro vydání povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli vedle smluvních pokut dle 
článku 12.1 této Smlouvy rovněž smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý den 
prodlení.

12.3 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý 
jednotlivý případ dodání kteréhokoli stupně Dokumentace, který v rozporu s článkem 1.6
Smlouvy nebude dodržovat maximální výši investice na Stavbu. Pokud Zhotovitel 
neodstraní vadu Dokumentace spočívající v nedodržení maximální výše investice na 
Stavbu ani ve finálním čistopise Dokumentace, a to přesto, že k tomu byl Objednatelem 
vyzván v rámci připomínek Objednatele k úpravám, je Zhotovitel vedle smluvní pokuty 
dle předchozí věty povinen zaplatit Objednateli rovněž smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč 
za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku 1.6.

12.4 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den 
prodlení s povinností odstranit vadu Architektonické studie podle článku 3.8 Smlouvy.
Smluvní pokuta podle tohoto článku 12.4 se nepoužije v případě vady spočívající 
v nedodržení maximální výši investice na Stavbu, u které se uplatní smluvní pokuta podle 
článku 12.3. 

12.5 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den 
prodlení s povinností odstranit vadu Projektové dokumentace podle článku 4.7 Smlouvy. 
Smluvní pokuta podle tohoto článku 12.4 se nepoužije v případě vady spočívající 
v nedodržení maximální výši investice na Stavbu, u které se uplatní smluvní pokuta podle 
článku 12.3. 

12.6 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 10.5 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
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12.7 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 10.4 této Smlouvy, 
pokud Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší 
než sedm (7) kalendářních dní a která běží od doručení písemné výzvy Objednatele ke 
zjednání nápravy.

12.8 Za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.1 odst. vi) a vii) 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

12.9 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než třicet 
(30) kalendářních dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však 
musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou 
konkrétní fakturou v prodlení. 

12.10 Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze 
státního rozpočtu (případně ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje 
prodlení Objednatele dle předchozího článku, a v takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká 
nárok na úhradu úroku z prodlení podle článku 12.9 Smlouvy.

12.11 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, pokud v důsledku vady 
Projektové dokumentace pro provedení Stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení
na dodavatele Projektu. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v rozsahu 
převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, 
pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení 
odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.

12.12 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 10.6
Smlouvy. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím 
uhrazenou smluvní pokutu.

12.13 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinností stanovených v článku 13.5 a v článku 13.6 této 
Smlouvy.

12.14 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním povinností Zhotovitele specifikovaných v článku 15.6 této Smlouvy.

12.15 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 12 jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů 
od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Platby smluvní 
pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Stran je 
oprávněna domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se 
vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku 
zaplacených smluvních pokut za toto porušení. 

12.16 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle článku 12
Smlouvy proti jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele.

12.17 Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle tohoto 
článku 12 Smlouvy, nepřesáhne výši limitu pojistného plnění Zhotovitele dle článku 13.5
Smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST, POJIŠTĚNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA

13.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu 

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor 
v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele 
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nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Dokumentace, poskytování Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru. Tímto ujednáním není dotčen článek 10.2 této 
Smlouvy.

Schválení Dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů 
Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Dokumentací. Tímto 
ujednáním není dotčen článek 10.2 této Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá Objednateli také za nemajetkovou újmu, která Objednateli vznikne 
v důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

13.2 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou Projektové dokumentace

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny Projektu z důvodu vady Projektové 
dokumentace se považuje za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany 
Zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne 
navýšením ceny Projektu z důvodu vady Projektové dokumentace. Zhotovitel není povinen tuto 
škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při 
vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.

13.3 Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění Objednatele

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli 
nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí 
osoby, a které vznikly v souvislosti s:

(a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad 
Dokumentace nebo poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru či 
Pomocného autorského dozoru, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení Smlouvy 
Objednatelem, nebo v důsledku jeho úmyslného jednání nebo nedbalosti; a

(b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda:

(i) vyplývá z Dokumentace nebo poskytování Služeb pro získání povolení nebo 
Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru; a

(ii) došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem 
nebo osobou, za kterou Zhotovitel odpovídá;

(c) újmu, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, 
správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Dokumentací nebo poskytováním Služeb 
pro získání povolení nebo Autorským dozorem či Pomocným autorským dozorem a vznik 
této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v 
souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení 
poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena 
Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, nárokem 
třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy nebo jednáním 
Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma 
takto způsobena.

13.4 Vyloučení odpovědnosti

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Dokumentace, Služeb pro získání 
povolení nebo Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru, pokud budou splněny 
následující podmínky:

(a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podáním konečné nabídky Zhotovitele, na 
základě které byla uzavřena Smlouva, ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních 
opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z 
nedbalosti kterékoli Strany) nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu Objednatele;



30 / 48

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 
Objednatele; a

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení vyšší moci nese Zhotovitel. 

13.5 Pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy, v každém případě však nejméně do 
uplynutí poslední záruční doby podle článku 4.7 Smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem 
pojistného plnění nejméně ve výši 123.000.000 Kč na jednu pojistnou událost Kč za účelem 
pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. 
Pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo 
pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit 
oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez 
zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od doručení výzvy 
k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení 
pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. 
Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v 
uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po 
celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení 
Objednatele od Smlouvy.

13.6 Bankovní záruka

Zhotovitel je povinen poskytnout a Objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné 
provedení díla – Přípravu Projektu ve smyslu ust. čl. 1.1(a) Smlouvy, zpracování Architektonické 
studie ve smyslu ust. čl. 1.1(b) Smlouvy, zpracování DÚR ve smyslu ust. čl. 1.1(c) bod 1 Smlouvy 
a související inženýrské činnosti ve smyslu ust. čl. 1.1(d) Smlouvy, ve výši 5 % z Ceny složené
z položek odpovídajících jednotlivým částem plnění uvedených výše v tomto odstavci, jejichž 
přesný rozpis je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy –, a to nejpozději před uzavřením Smlouvy. 
Objednatel požaduje, aby platnost této bankovní záruky byla stanovena (případně s dostatečným 
předstihem obnovována) nejméně do okamžiku právní moci Územního rozhodnutí.

V případě, že Objednatel udělí Zhotoviteli pokyn k provedení dalších služeb dle této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen poskytnout a Objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné poskytnutí 
Služeb, k jejichž provedení dostal pokyn. Bankovní záruka musí být vystavena na částku 
odpovídající 5 % z Ceny složené z položek odpovídajících jednotlivým částem takových plnění, 
jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy a musí být předána Objednateli
nejpozději před zahájením plnění takových služeb. Objednatel požaduje, aby platnost této 
bankovní záruky byla stanovena (případně s dostatečným předstihem obnovována) nejméně do 
okamžiku právní moci Stavebního povolení.

Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu, případně její řádné 
neudržování v platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, je důvodem na straně 
Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná 
banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
Bankovní záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení 
služeb dle této Smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, 
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které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn využít prostředků bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní 
pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k 
odstranění vad plnění poskytnutých dle této Smlouvy či případného nároku na slevu z Celkové 
Ceny, škod způsobených Zhotovitelem, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele 
odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

Právo uhradit z bankovní záruky své nároky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
pokud:

(a) Zhotovitel neposkytuje služby v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy;

(b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;

(c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;

(d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti banky, která vydala 
bankovní záruku a nebylo vydáno Územní rozhodnutí a/nebo Stavební povolení, respektive tato 
rozhodnutí nenabyla právní moci do data třiceti (30) kalendářních dnů před datem ukončení 
platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost bankovní záruky, 
dokud nenabydou výše uvedená rozhodnutí právní moci, respektive dokud nebudou všechny 
závady odstraněny.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky dále v případech, pokud:

(e) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky v případech, kdy je k tomu povinen dle 
Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
bankovní záruky,

(f) Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami sjednáno 
do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po tomto souhlasu,

(g) Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) kalendářních dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové povinnosti.

V případě, že se Objednatel v souladu s touto Smlouvou uspokojí z předložené bankovní záruky, 
Zhotovitel je povinen automaticky a bez zbytečného odkladu výši bankovní záruky doplnit do její 
původní výše a předložit Objednateli nový originál bankovní záruky. 

14. ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

14.1 Změny nařízené Objednatelem

Objednatel je kdykoli v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit Zhotoviteli:

(a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány 
v menším rozsahu;

(b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly 
sjednány ve větším rozsahu;

(c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě; 

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jako „Změna díla“).

Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou Objednatelem pouze pokud:
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(i) by plnění Zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v 
rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel 
řídit;

(ii) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo

(iii) Změna díla by podstatně změnila povahu Projektu včetně povahy rizika, které na sebe 
Zhotovitel na základě Smlouvy převzal.

14.2 Změny díla navržené Zhotovitelem

Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality 
plnění Smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření Smlouvy. 
Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele vyhovět.

14.3 Provedení Změny díla

Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost 
druhé Straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; Zhotovitel uvede ve 
svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení Změny díla.

Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů od doručení 
oznámení o Změně díla zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v níž 
podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), 
dopady na plnění harmonogramu dle Přílohy č. 5, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na 
závazek dle Smlouvy. Náklady Zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny 
díla jsou již zahrnuty v Ceně.

Je-li předmětem Změny díla takové plnění, které lze ocenit na základě Přílohy č. 4, je Zhotovitel 
při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z položek uvedených v této Příloze č. 4. Je-li 
předmětem Změny díla takové plnění, které nelze ocenit na základě Přílohy č. 4, je Zhotovitel při 
stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z cen obvyklých, zejména z cen stanovených 
příslušnými oborovými ceníky.

Nedohodnou-li se Strany na změně Ceny v důsledku Změny díla, je Zhotovitel povinen provést 
Změnu díla za jednotkovou cenu uvedenou v řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" v Příloze 
č. 4.

Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného Zhotovitelem Změnu díla 
písemně schválí nebo odmítne.

Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí 
Změny díla Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny 
díla nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle 
Smlouvy.

Strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Důvody ukončení 

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran nebo (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článcích 13.5, 13.6, 15.2 a 15.3 této Smlouvy.

15.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

(a) se Objednatel po zpracování Architektonické studie či po zpracování DÚR Zhotovitelem 
rozhodne dále nepokračovat v Projektu na základě této Smlouvy, aniž by podmínkou 
takového odstoupení bylo porušení jakékoli povinnosti na straně Zhotovitele, a aniž by byl 
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Objednatel povinen uvádět jiný důvod pro odstoupení než odkaz na toto ustanovení 
Smlouvy;

(b) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k 
nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů; 

(c) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy; 

(d) Projekt byl zrušen nebo dlouhodobě pozastaven před splněním předmětu této Smlouvy 
a další pokračování Projektu nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, 
ukončení nebo omezení rozsahu financování Projektu); a/nebo 

(e) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 
(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

15.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu 
nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 11 této Smlouvy a nenapravil takové porušení své 
povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než šedesát (60) kalendářních dnů, 
jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli. 

15.4 Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno. 

15.5 Cena při ukončení Smlouvy

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele, 
poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Dokumentace, Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru (popř. Pomocného autorského dozoru) před datem účinnosti odstoupení od 
Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny, nebude mít 
Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že 
Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace a Služeb pro získání povolení, 
které nebyly z důvodů na straně Zhotovitele dokončeny do stavu pro Objednatele využitelného, a 
ve vztahu k Autorskému dozoru či Pomocnému autorskému dozoru bude mít vždy právo pouze 
na část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru
za měsíce nebo za jejich poměrnou část od zahájení poskytování Autorského dozoru či 
Pomocného autorského dozoru, v nichž byl Autorský dozor či Pomocný autorský dozor skutečně 
prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které 
Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy vzniklé 
v důsledku nebo v souvislosti s ukončením Smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst své 
pohledávky podle předchozí věty proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení části Ceny. 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Dokumentaci, Službách pro získání 
povolení a Autorském dozoru či Pomocném autorském dozoru před datem účinnosti odstoupení 
od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem 
dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít 
Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. 

15.6 Vypořádání Stran při ukončení Smlouvy a součinnost Zhotovitele

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do třiceti (30) kalendářních dnů 
předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů a 
informací, které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy. 
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Po obdržení veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele vyhodnotí Objednatel míru 
rozpracovanosti a využitelnosti jednotlivých částí dodaného plnění a jejich případné vady. 
Výsledek vyhodnocení oznámí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do šedesáti (60) kalendářních
dnů od předání veškerých výsledků práce Zhotovitele písemným oznámením, které bude 
obsahovat seznam jednotlivých položek výsledků práce Zhotovitele předaných Objednateli, popis 
stavu, v jakém byly Objednateli předány (zejména míra jejich rozpracovanosti a využitelnosti pro 
naplnění účelu Smlouvy) a seznam případných vad. Zhotovitel sdělí písemně Objednateli svoje 
stanovisko k obsahu oznámení podle předchozí věty nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne, kdy bylo Zhotoviteli doručeno. Po sdělení stanoviska Zhotovitele si potvrdí Strany 
předání výsledků práce Zhotovitele formou písemného protokolu o předání a převzetí výsledků 
práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy, který podepíší osoby uvedené v článku 1.4Smlouvy; 
pokud se Strany na obsahu protokolu neshodnou, uvedou svá odlišná stanoviska u jednotlivých 
rozporovaných položek protokolu.

Protokol o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy je podkladem 
pro vystavení faktury Zhotovitele na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy podle 
článku 15.5 Smlouvy. Nedojde-li však k vzájemnému odsouhlasení protokolu do sto dvaceti (120) 
kalendářních dnů od předání veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele, je Zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy po uplynutí 
této lhůty bez ohledu na to, zda byl protokol Stranami podepsán; tím nejsou dotčené nároky 
Objednatele, zejména nároky z vad a nárok na započtení škod a mimořádných nákladů podle 
článku 15.5 Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat po ukončení Smlouvy odstoupením 
nebo dohodou Stran i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci 
Projektu, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž 
by došlo k negativním dopadům na přípravu nebo realizaci Projektu, to vše do okamžiku, kdy 
další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele; tato doba nebude delší 
než šedesát (60) kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde 
z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde 
k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli 
prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 
závazky vzniknou, maximálně však do výše prokazatelně účelně strávených hodin při použití 
jednotkové ceny uvedené v řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" v Příloze č. 4.

15.7 Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele podle této Smlouvy, Strany se dohodly, že pokud 
by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do deseti (10) kalendářních
dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn zajistit splnění takové 
povinnosti prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností Zhotovitele 
prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku 15.7 nemá žádný vliv na posouzení prodlení 
Zhotovitele se splněním jeho povinností.

15.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru 
bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data 
účinnosti ukončení této Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovné souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Projektu.
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Nabytí platnosti a účinnosti

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen 
„ZRS“).

16.2 Oznámení

Všechna písemná oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní kteroukoliv Stranou druhé 
Straně musí být doručena některým z níže stanovených způsobů:

(a) osobním doručením písemnosti (Objednateli k rukám Zástupce objednatele na podatelnu 
Objednatele);

(b) e-mailem (Objednateli se zaručeným elektronickým podpisem na určenou emailovou adresu 
Zástupce objednatele);

(c) datovou schránkou (Objednateli k rukám Zástupce objednatele) a/nebo

(d) doručením poštou nebo kurýrem (Objednateli k rukám Zástupce objednatele).

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

16.3 Doručování

Písemnosti budou Stranám doručovány na následující adresy:

(a) Objednateli:

Adresa: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 
190 00 Praha 9

ID datové schránky: uccchjm

K rukám: Zástupce objednatele dle článku 1.4

Email: Dle jmenovaného Zástupce objednatele dle článku 1.4

(b) Zhotoviteli:

Adresa: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

ID datové schránky: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

K rukám: Zástupce zhotovitele dle článku 1.4

Email: Dle jmenovaného Zástupce zhotovitele dle článku 1.4

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené:

(i) pokud jsou doručovány osobně, předáním zástupci adresáta (druhé Strany) v okamžiku 
převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce 
adresáta;

(ii) pokud jsou doručovány e-mailem, okamžikem doručení e-mailové zprávy do emailové 
schránky adresáta (druhé Strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v 
pracovní den nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se 
považuje za doručenou v 10:00 hod. následující pracovní den;

(iii) pokud jsou doručovány do datové schránky, okamžikem, kdy se do datové schránky 
přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé Strany) s tím, že pokud se taková 
osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy 
byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou 
posledním dnem této lhůty;
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(iv) pokud jsou doručovány poštou nebo kurýrem, kdy zástupce druhé Strany převzal 
zásilku nebo když zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího 
poškození.

Každá ze Stran je oprávněna změnit svojí doručovací adresu uvedenou v tomto článku 16.3. V 
takovém případě je druhá Strana povinna oznámení doručovat na novou adresu, která jí byla 
oznámena, a to od prvního pracovního dne následujícího po dni, kdy byla změna prokazatelně 
oznámena druhé Straně.

16.4 Postoupení

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy ani Smlouvu jako 
takovou třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

16.5 Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) a ZZVZ.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, dle ZZVZ a dle ZRS.

16.6 Úplná dohoda Stran a jednání Stran o obsahu Smlouvy

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu a 
nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání 
Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných 
podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají z 
této Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. Strany výslovně vylučují 
aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu.

16.7 Obchodní tajemství

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

16.8 Uveřejnění Smlouvy

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z 
povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá k 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích 
Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních 
údajů osob uvedených v článku 1.4 a v článku 1.5, které budou znečitelněny;

(b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového 
obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata 
vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro 
uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy 
vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu;

(c) Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené 
ZRS.

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ i na profilu zadavatele.
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16.9 Změny a dodatky

Nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna Smlouvy učiněna formou 
dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami. 
Změna Smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání.

16.10 Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V 
takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.

16.11 Změna okolností

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností a není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně obnovení jednání o 
této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a 
povinnostech Stran. 

16.12 Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

16.13 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595
Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany 
prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 
Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

16.14 Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem 
(aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí 
součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k 
poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. Objednatel je však 
povinen nahradit Zhotoviteli pouze prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady.

16.15 Obchodní zvyklosti

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti 
nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

16.16 Seznam příloh

Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

1) Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu;

2) Minimální rozsah Přípravy Projektu, minimální rozsah a podrobnost Architektonické studie 
a Projektové dokumentace;

3) Rozsah a struktura Odhadu nákladů;

4) Nabídková cena dle jednotlivých dílčích plnění;

5) Harmonogram činností Zhotovitele;
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6) Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli při podpisu Smlouvy a interních 
předpisů Objednatele;

7) Seznam poddodavatelů;

8) Informační model stavby.

16.17 Vyhotovení

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení této Smlouvy. 

PODPISOVÁ STRANA: 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH 
PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Místo: Praha Místo: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Datum: Datum:

_______________________________________ _______________________________________

[JMÉNO - DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED 
PODPISEM SMLOUVY]

[FUNKCE - DOPLNÍ OBJEDNATEL]

[JMÉNO - DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

[FUNKCE - DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
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Příloha č. 1 – Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu

[pozn. Objednatele: bude doplněno při podpisu Smlouvy]

Požadavky na úpravu soutěžního návrhu dle článku 1.1(b) Smlouvy a podmínky místa realizace 
Stavby:

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM V RÁMCI JŘBU PŘED PODÁNÍM NABÍDKY 
ZHOTOVITELE ]
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Příloha č. 2 – Minimální rozsah Přípravy Projektu, minimální rozsah a podrobnost Architektonické 
studie a Dokumentace pro územní rozhodnutí

A. Minimální rozsah Přípravy Projektu

- zhodnocení podkladových dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli pro účely 
plnění Smlouvy a případná specifikace potřebných projektových podkladů;

- analýza území Stavby (prohlídka místa budoucí Stavby, prověření regulačních podmínek 
území)

- Zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání;

- Specifikace potřebných projekčních podkladů;

B. Minimální rozsah a podrobnost Architektonické studie

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM V RÁMCI JŘBU PŘED PODÁNÍM NABÍDKY 
ZHOTOVITELE]

Před předáním Čistopisu Architektonické studie Objednateli zajistí Zhotovitel v dostatečném 
časovém předstihu presentaci formou volného pohybu ve virtuální realitě v modelu 1:1 - fyzickou 
prohlídku na základě 3D modelu příslušné fáze Projektu.

C. Minimální rozsah a podrobnost Projektové dokumentace

Projektová dokumentace k žádosti o vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení
bude zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů a případných dalších pozdějších předpisů; Před dokončením 
projektové dokumentace k žádosti o vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení zajistí 
Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu presentaci formou volného pohybu ve virtuální 
realitě v modelu 1:1 fyzickou prohlídku na základě 3D modelu příslušné fáze Projektu.

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu s pravomocným 
Územním rozhodnutím a Stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (a případných dalších pozdějších 
předpisů) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 
přičemž projektová dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat rovněž výkresy výztuže 
a oceněný výkaz výměr. Před dokončením projektové dokumentace pro provedení stavby zajistí 
Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu presentaci formou volného pohybu ve virtuální 
realitě v modelu 1:1 fyzickou prohlídku na základě 3D modelu příslušné fáze Projektu.
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Příloha č. 3 – Rozsah a struktura Odhadu nákladů

Dle článku 1.6 Smlouvy musí být Dokumentace tak, aby Odhad nákladů (a v případě PDPS kontrolní 
položkový rozpočet) na realizaci Stavby dodržel požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální 
výši dle článku1.6 Smlouvy.

Pro účely sestavení Odhadu nákladů bude Zhotovitel vycházet z ceníku ÚRS Praha platného ke dni 
podání soutěžních návrhů v rámci Soutěže o návrh. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli současně s návrhem Dokumentace vždy zároveň i Odhad 
nákladů (v případě PDPS kontrolní položkový rozpočet) sestavený dle ceníku ÚRS Praha platného ke 
dni, kdy je Objednateli daná verze Dokumentace odevzdána.

Struktura Odhadu nákladů

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY]
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Příloha č. 4 - Nabídková cena dle jednotlivých dílčích plnění

MILNÍK VZNIK NÁROKU NA 
ÚHRADU

ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ

bez DPH

Příprava Projektu 
Po ukončení 

poskytování činnosti
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Architektonická studie 

Po odevzdání Prvního 
návrhu Architektonické 

studie

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Maximálně 50 % ceny za toto dílčí 
plnění (Architektonická studie)

Po odevzdání Čistopisu 
Architektonické studie 
a odstranění všech jeho 

vad reklamovaných 
Objednatelem

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Maximálně 25 % z Ceny dle článku 
11.1 Smlouvy 

Dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí 

Dodání první verze 
Objednateli

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Po odevzdání čistopisu 
po zapracování všech 

připomínek Objednatele, 
odsouhlasení 

Objednatelem a 
schválení stavebním 

úřadem

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Cena za toto dílčí plnění nesmí být 
vyšší než 25 % z celkové Ceny dle 

článku 11.1 Smlouvy.

Inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného Územního 

rozhodnutí 

Nabytí právní moci 
Územního rozhodnutí 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Dokumentace pro vydání 
stavebního povolení 

Po odevzdání první 
verze Objednateli

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Po odevzdání čistopisu 
po zapracování všech 

připomínek Objednatele, 
odsouhlasení 

Objednatelem a 
schválení stavebním 

úřadem

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Cena za toto dílčí plnění nesmí být 
vyšší než 25 % z celkové Ceny dle 

článku 11.1 Smlouvy.

Inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného Stavebního 

povolení 

Nabytí právní moci 
Stavebního povolení 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Dokumentace pro provádění 
Stavby 

Po odevzdání první 
verze Objednateli

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč
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Po odevzdání čistopisu 
po zapracování všech 

připomínek Objednatele 
a odsouhlasení 
Objednatelem

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Autorský dozor čtvrtletně dle čl. 11.3. 
této Smlouvy

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč 

celkem za 24 měsíců provádění 
Autorského dozoru, resp. vč. 2 

měsíců po získání pravomocného 
povolení k užívání

Cena za hodinu Autorského dozoru: 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

CENA CELKEM:

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA 
ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE:

Pomocný autorský dozor čtvrtletně dle čl. 11.3 
této Smlouvy

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč 

celkem za 48 měsíců provádění 
Pomocného autorského dozoru

Cena za hodinu Pomocného autorského 
dozoru: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

cena za jeden (1) vícetisk 
Architektonické studie

po dodání Objednateli [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Cena za toto dílčí plnění nesmí být 
vyšší než [BUDE DOPLNĚNO 

OBJEDNATELEM V RÁMCI JŘBU]
Kč 

cena za jeden (1) vícetisk 
Dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí 

po dodání Objednateli [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Cena za toto dílčí plnění nesmí být 
vyšší než [BUDE DOPLNĚNO 

OBJEDNATELEM V RÁMCI JŘBU]
Kč 

cena za jeden (1) vícetisk 
Dokumentace pro vydání 

stavebního povolení

po dodání Objednateli [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Cena za toto dílčí plnění nesmí být 
vyšší než [BUDE DOPLNĚNO 

OBJEDNATELEM V RÁMCI JŘBU]
Kč 

cena za jeden (1) vícetisk 
Dokumentace pro provádění 

Stavby

po dodání Objednateli [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč

Cena za toto dílčí plnění nesmí být 
vyšší než [BUDE DOPLNĚNO 

OBJEDNATELEM V RÁMCI JŘBU]
Kč 
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Vícepráce v důsledku Změny 
díla

dle dohody ujednané 
mezi Stranami

Nebude-li mezi Stranami Smlouvy 
před zahájením prací Zhotovitele
ujednáno jinak, cena nepřekročí 

[BUDE DOPLNĚNO 
OBJEDNATELEM V RÁMCI JŘBU]

Kč za jednu hodinu činnosti 
Zhotovitele (1 sazba)
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Příloha č. 5 - Harmonogram činností Zhotovitele

[pozn. Objednatele pro účely předložení nabídky Zhotovitele: Zhotovitel v rámci své nabídky předloží 
Harmonogram činností Zhotovitele, který bude obsahovat určení doby trvání jednotlivých činností. 
Tento harmonogram bude počátek prací označovat jako „T“, tj. nikoli konkrétním datem. Doba trvání 
jednotlivých prací bude vždy počítána např. jako „T + 1 týden“. Před uzavřením této Smlouvy mezi 
Objednatelem a Zhotovitel bude tato příloha ze strany Zhotovitele upravena, a to tak, že čas „T“ bude 
nahrazen konkrétním datem zahájení plnění dle této Smlouvy.]

Očekávané termíny Objednatele:

Zahájení prací Zhotovitele – 1.5.2021

Dopracování Architektonické Studie vč. odsouhlasení Objednatelem – 30.10.2021

DUR v právní moci – 31.12.2022

DSP v právní moci - 31.12.2023
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Příloha č. 6 - Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli při podpisu Smlouvy a 
interních předpisů Objednatele

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY]
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Příloha č. 7 – Seznam Poddodavatelů

[BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]
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Příloha č. 8 – Informační model stavby

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY]




