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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

SO 10-10

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v 

žst. Roudnice n. L.

SO/PS: Železniční svršek

E.1.1.1 Železniční svršek 824  

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5423510003

Majetek: SŽDC s.o. S-631500682

11/2020 2019

12/2021 SUDOP EU a.s. 27.08.2019

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015150 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T 2 309.329 0.00 Kč

 

1: 2309,329; dle VK/9.1

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

2 015510 2019_OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z 

KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)
T 510.175 0.00 Kč

 

1: 510,175; dle VK/9.2

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

3 015520 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ T 22.176 0.00 Kč

 

1: 308,000*0,072; dle VK/9.3, přepočet na tuny (72 kg/ks)

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

4 015210 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ T 497.640 0.00 Kč

 

1: 1914,000*0,260; dle VK/9.4, přepočet na tuny (260 kg/ks)

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

5 015250 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 0.400 0.00 Kč

 

1: 0,400; dle VK/9.6

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

6 015260 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 0.809 0.00 Kč

 

1: 0,809; dle VK/9.7

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

7 015140 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 29.131 0.00 Kč

 

1: 25,000; dle VK/9.8 (betonové zarážedlo)

2: 4,131; dle VK/9.9 (výstroj)

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0.00 Kč

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Bc. Jan Taške

SO 10-10

0.00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Díl: 51 Kolejové lože

8 512550 2019_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 3 498.078 0.00 Kč

 

1: 3498,078; dle VK/2.1

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

9 513550 2019_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 4 235.164 0.00 Kč

 

1: 2273,913; dle VK/2.2 (směrová a výšková úprava)

2: 1961,251; dle VK/2.3 (výměna pražců)

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Kolejové lože 0.00 Kč

Díl: 52 Zřízení železničního svršku

10 524352 2019_OTSKP KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 297.883 0.00 Kč

1: 297,883; dle VK/3.1

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

11 525362 2019_OTSKP KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 156.000 0.00 Kč

1: 156,000; dle VK/3.2 (užitý materiál vyzískaný v rámci stavby)

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

12 524372 2019_OTSKP KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 24.278 0.00 Kč

1: 24,278; dle VK/3.4

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

13 524392 2019_OTSKP KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 16.800 0.00 Kč

1: 16,800; dle VK/3.3

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

14 529352 2019_OTSKP KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 814.662 0.00 Kč

1: 814,662; dle VK/3.5, pražce odlehčené (250kg)

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

15 529372 2019_OTSKP KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 5.400 0.00 Kč

1: 5,400; dle VK/3.6

Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě

16 R52D241 2019_OTSKP KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 99.469 0.00 Kč

1: 99,469; dle VK/3.7, kolejnice a pražce vyzískány v rámci této stavby

2: pružné upevnění

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 52A241 2019_OTSKP KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 383.000 0.00 Kč

1: 383,000; dle VK/3.8, kolejnice a pražce vyzískány v rámci této stavby

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Součet za  Díl Zřízení železničního svršku 0.00 Kč

Díl: 53 Výhybky a výhybkové konstrukce

18 5331C3 2019_OTSKP J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1.000 0.00 Kč

1: 1,000; dle VK/4.1

2: srdcovka ZMB3

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

19 533173 2019_OTSKP J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1.000 0.00 Kč

1: 1,000; dle VK/4.2

2: srdcovka ZMB3

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 539214 2019_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ OHNUTÝ KUS 4.000 0.00 Kč

1: 4,000; dle VK/5.5

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 539540 2019_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 4.000 0.00 Kč

1: (1,000+1,000)*2; dle VK/(4.1+4.2) x 2, dva kusy/výh.

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 539710 2019_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY KUS 1.000 0.00 Kč

1: 1,000; dle VK/4.2

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 539551 2019_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ PÁR 2.000 0.00 Kč

1: 2,000; dle VK/4.7

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Výhybky a výhybkové konstrukce 0.00 Kč

Díl: 54 Úpravy drážního svršku

24 542121 2019_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 4 414.761 0.00 Kč

1: 4414,761; dle VK/7.3

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

25 542211 2019_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 150.000 0.00 Kč

1: 150,000; dle VK/7.5

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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FORMULÁŘ SO/PS
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ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

26 542221 2019_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 280.000 0.00 Kč

1: 280,000; dle VK/7.4

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 543152 2019_OTSKP VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ BETONOVÝCH BEZPODKLADNICOVÝCH, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ KUS 2 783.000 0.00 Kč

1: 2783,000; dle VK/7.6

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 543241 2019_OTSKP VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO REGENEROVANÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 659.000 0.00 Kč

1: 659,000; dle VK/7.8 (pražce vyzískané v rámci stavby)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

29 543312 2019_OTSKP VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 SPOJITĚ M 734.000 0.00 Kč

1: 734,000; dle VK/7.7

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 543411 2019_OTSKP VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO PÁR 273.388 0.00 Kč

1: 166,700*1,64; dle VK/7.9, převod z m na páry, uvažováno rozdělení "d", podložky samostatnou položkou

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

31 543430 2019_OTSKP VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR 273.388 0.00 Kč

1: 166,700*1,64; dle VK/7.9, převod z m na páry, uvažováno rozdělení "d", upevnění samostatnou položkou

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

32 545111 2019_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 18.000 0.00 Kč

1: (2,000+1,000+1,000)*2; dle VK/3.9 + 3.10 + 3.11, zavaření přechodových kolejnic na straně UIC60 nebo R65, převod z 

sady na kusy

2: 10,000; dle situace a přílohy č. 4 VK, závěrné svary

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

33 545112 2019_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 134.000 0.00 Kč

1: 84,000; dle VK/6.1, BK

2: 12,000; dle VK/6.3, BK

3: 28,000; dle VK/6.4, svařování výhybek

4: (2,000+4,000+4,000)*2; dle VK/5.1+5.2+5.4, zavaření LISů 60E2 (LISy v kusech)

5: -10,000; odpočet závěrných svarů

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

34 545121 2019_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 30.000 0.00 Kč

1: (2,000+1,000)*2; dle VK/3.9 + 3.10, zavaření přechodových kolejnic na straně 49E1

2: 12,000; dle situace a příloha č. 4 VK, závěrné svary

3: 6,000*2; dle VK/5.3, zavaření LISů 49E1 (LISy v kusech)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

35 545122 2019_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 88.000 0.00 Kč

1: 72,000; dle VK/6.2, BK

2: 28,000; dle VK/6.5, svařování výhybek

2: -12,000; odpočet závěrných svarů

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

36 545210 2019_OTSKP SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 KUS 4.000 0.00 Kč

1: 2,000*2; dle VK/3.9

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

37 545220 2019_OTSKP SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/R 65 KUS 2.000 0.00 Kč

1: 1,000*2; dle VK/3.10

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

38 545240 2019_OTSKP SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 60 E2/R 65 KUS 4.000 0.00 Kč

1: 1,000*2; dle VK/3.11 (přechodová kolejnice)

2: 1,000*2; dle VK/3.12 (přechodový svar)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

39 549210 2019_OTSKP PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 154.000 0.00 Kč

1: 154,000; dle VK/3.13

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

40 549311 2019_OTSKP ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 1 313.000 0.00 Kč

1: 1313,000; dle VK/6.7

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

41 549510 OTSKP_ŽS ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 70.000 0.00 Kč

1: 2*2*4,000; dle VK/3.9-11, řezy pro vevaření přechodových kolejnic

2: (10,000+12,000); řezy pro závěrné svary 

3: (2,000+4,000+6,000+4,000)*2; dle VK/5.1-5.4, řezy pro vevaření LISů (LISy v kusech)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

42 541521 2019_OTSKP PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE KUS 55.000 0.00 Kč

1: 8,000; dle VK/4.3, úprava polohy dlouhých výhybkových pražců výh. č. 31

2: 26,000; dle VK/7.11, úprava polohy bet. pražců v oblasti tativodních šachet

3: 21,000; dle VK/7.11, úprava polohy šachet v oblastivyústění trativodů pod kolejí č. 6

4: podrobnosti viz TZ

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

43 543420 2019_OTSKP VÝMĚNA PODKLADNIC PÁR 17.000 0.00 Kč

1: 8,000; dle VK/4.3, převrtání podkladnic dlouhých výhybkových pražců (podvařené) výh. č. 31

2: 9,000; dle VK/4.4, výměna podkladnic plochých na úklonové krtátkých výh. pražců výh. č. 31

3: podrobnosti viz TZ

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Úpravy drážního svršku 0.00 Kč

Díl: 544 Izolované styky

44 544311 2019_OTSKP IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 KUS 2.000 0.00 Kč

1: 2,000; dle VK/5.1 (hlavní koleje)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

45 544321 2019_OTSKP IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 KUS 12.000 0.00 Kč

1: 4,000; dle VK/5.2

2: 4,000; dle VK/5.4

3: 4,000; dle VK/5.5 (výhybkový LIS ohnutý)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

46 544322 2019_OTSKP IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 KUS 6.000 0.00 Kč

1: 6,000; dle VK/5.3

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Izolované styky 0.00 Kč

Díl: 549 Následná úprava

47 542312 OTSKP-ŽS NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M 1 797.492 0.00 Kč

1: 297,883+156,000+16,800+24,278+814,662+5,400+99,469+383,000; dle VK/3.1-3.8

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

48 542322 OTSKP-ŽS NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ M 199.919 0.00 Kč

1: 199.919; dle VK/4.8

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Následná úprava 0.00 Kč

Díl: 5 Komunikace

49 58303 2019_OTSKP KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 1 350.000 0.00 Kč

1: 450,000*3,0; dle VK/7.10, (provizorní komunikace v koleji 5) převod z m na m2

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

50 18110 2019_OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 800.000 0.00 Kč

1: 450,000*4,0; dle VK/7.10, (provizorní komunikace v koleji 5) převod z m na m2

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

51 45157 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 78.750 0.00 Kč

1: 450,000*3,5*0,05; dle VK/7.10, (pískové lože pro betonové panely) převod z m na m3

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

52 502941 2019_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 1 800.000 0.00 Kč

1: 450,000*4,0; dle VK/7.10, (provizorní komunikace v koleji 5) převod z m na m2

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

53 113168 2019_OTSKP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 283.500 0.00 Kč

1: 450,000*3,0*0.21; dle VK/7.10, (provizorní komunikace v koleji 5) převod z m na m3

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Komunikace 0.00 Kč
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Díl: 75 Slaboproud

54 75C871 2019_OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA KUS 4.000 0.00 Kč

1: 4; dle VK/4.5

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

55 75C877 2019_OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ KUS 4.000 0.00 Kč

1: 4; dle VK/4.5

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

56 R75C8C1mj R SEU MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DODÁVKA KUS 4.000 0.00 Kč

1: 4, dle VK/4.6

1. Položka obsahuje:

 – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se v ks kompletní konstrukce nebo práce.

57 R75C8C7mj R SEU MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - MONTÁŽ KUS 4.000 0.00 Kč

1: 4, dle VK/4.6

1. Položka obsahuje:

 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky

 – montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se v ks kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Slaboproud 0.00 Kč

Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce na železnici

58 922401 2019_OTSKP ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ KUS 1.000 0.00 Kč

1: 1; dle VK/7.1

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

59 922501 2019_OTSKP ZARÁŽEDLO DYNAMICKÉ KUS 1.000 0.00 Kč

1: 1; dle VK/7.2

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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60 R925920mj R 201 DRÁŽNÍ STEZKY Z JINÉHO MATERIÁLU TL. PŘES 50 MM M3 1 025.670 0.00 Kč

1: 1025,670; dle VK/2.4, stávající materiál frakce 31,5/63

1. Položka obsahuje: 

 - kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu 

 - urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní 

 - zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění 

 - příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 

3. Způsob měření: 

Měří se průřezová plocha ve dvou příčných profilech a násobí se vzdáleností mezi těmito profily.

61 925110 2018_OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 3 383.750 0.00 Kč

1: 3383,750; dle VK/2.5, frakce 4/8

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

62 923131 2019_OTSKP NÁMEZNÍK KUS 4.000 0.00 Kč

1: 4,000; dle VK/8.10

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

63 923311 2019_OTSKP PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT KUS 4.000 0.00 Kč

1: 4,000; dle VK/8.1

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

64 923341 2019_OTSKP RYCHLOSTNÍK N - TABULE KUS 9.000 0.00 Kč

1: 7,000; dle VK/8.2

2: 2,000; dle VK/8.3, zdvojená tabule

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

65 923342 2019_OTSKP RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 6.000 0.00 Kč

1: 6,000; dle VK/8.4 (přesunuté v rámci stavby)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

66 923441 2019_OTSKP NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN" KUS 1.000 0.00 Kč

1: 1,000; dle VK/8.6

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

67 923451 2019_OTSKP NÁVĚST "ZKRÁCENÁ VZDÁLENOST" KUS 3.000 0.00 Kč

1: 2,000; dle VK/8.5 (zkrácená vzdálenost)

1: 1,000; dle VK/8.7 (tabulka se šipkou)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

68 923821 2019_OTSKP SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST KUS 10.000 0.00 Kč

1: 10,000; dle VK/8.9

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

69 923921 2019_OTSKP ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI KUS 7.000 0.00 Kč

1: 2,000; dle VK/8.11 (vrtule v základu TV)

2: 5,000; dle VK/8.12 (v nástupištích)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

70 923931 2019_OTSKP ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU KUS 10.000 0.00 Kč

1: 10,000; dle VK/8.14

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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71 923941 2019_OTSKP ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 10.000 0.00 Kč

1: 10,000; dle VK/8.13

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Doplňující konstrukce a práce na železnici 0.00 Kč
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Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

72 965010 2019_OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 4 459.331 0.00 Kč

1: 919,875; dle VK/1.1

2: odvoz na skládku odpadů TKO Úpohlavy, místa stavby průměrně 28km

3: 2925,670; dle VK/1.2 (část štěrku využito v rámci stavby)

4: bez odvozu na skládku odpadů

5: 250,700; dle VK/1.3 (kontaminovaný)

6: odvoz na skládku LADEO Lukavec, místa stavby průměrně 21km

7: 363,086; dle VK/1.4 (odstranění štěrku ručně bez sejmutí kol. roštu - výměna bet. pražců)

8: odvoz na skládku odpadů TKO Úpohlavy, místa stavby průměrně 28km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

73 965021 2019_OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 41 187.608 0.00 Kč

1: (919,875+363,086)*28; dle VK/1.1+1.4, m3 x km

2: 250,700*21; dle VK/1.3, m3 x km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

74 965112 2019_OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU 

BEZ NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ
M 539.000 0.00 Kč

1: 539,000; dle VK/1.7 (demontáž koleje v místě podchodu a kabelovodu a koleje 5)

2: odvoz na MZ v žst. Roudnice, z místa stavby prům. 3km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

75 965113 2019_OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S 

NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 1 531.100 0.00 Kč

1: 1531,100; dle VK/1.6

2: odvoz na MZ v žst. Roudnice, z místa stavby prům. 3km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

76 965116 2019_OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO 

Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
TKM 18 872.125 0.00 Kč

1: 1531,100/2*(0,065*2)*3; dle VK/1.6, m x t/m x km, kolejnice R65 (cca 50%)

2: 1531,100/2*(0,049*2)*3; dle VK/1.6, m x t/m x km, kolejnice S49 (cca 50%)

3: 1531,100*(0,002*2*1,64)*3; dle VK/1.6, m x t/m x km, upevnění, uvažováno prům. rozdělení "d"

4: sběrna Kovošrot Group Roudnice, z MZ v žst. Roudnice 3 km

5: 1531,100*(0,260*1,64)*28; dle VK/1.6, m x t/m x km, bet. pražce, uvažováno prům. rozdělení "d"

6: skládka TKO Úpohlavy, z MZ v žst. Roudnice 28 km

7: 1531,100*(0,000180*1,64)*28; dle VK/1.6, m x t/m x km, PE podložky, uvažováno prům. rozdělení "d"

8: 1531,100*(0,000364*1,64)*28; dle VK/1.6, m x t/m x km, pryžové podložky, uvažováno prům. rozdělení "d"

9: skládka TKO Úpohlavy, z MZ v žst. Roudnice 28 km

10: z hlediska dopravy v rozpočtu uvažován odvoz veškerého materiálu, i když některý materiál (zejména kolejnice) bude po 

regeneraci použit zpět - fakturace dle skutečnosti

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

77 965123 2019_OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S 

NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 101.900 0.00 Kč

1: 101,900; dle VK/1.5

2: odvoz na MZ v žst. Roudnice, z místa stavby prům. 3km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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78 965126 2019_OTSKP
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z 

MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
tkm 292.080 0.00 Kč

1: 101,900/2*(0,065*2)*3; dle VK/1.5, m x t/m x km, kolejnice R65 (cca 50%)

2: 101,900/2*(0,049*2)*3; dle VK/1.5, m x t/m x km, kolejnice S49 (cca 50%)

3: 101,900*(0,002*2*1,64)*3; dle VK/1.5, m x t/m x km, upevnění, uvažováno prům. rozdělení "d"

4: sběrna Kovošrot Group Roudnice, z MZ v žst. Roudnice 3 km

5: 101,900*(0,072*1,64)*21; dle VK/1.5, m x t/m x km, bet. pražce, uvažováno prům. rozdělení "d"

6: skládka LADEO Lukavec, z MZ v žst. Roudnice 21 km

7: 101,900*(0,000180*1,64)*28; dle VK/1.5, m x t/m x km, PE podložky, uvažováno prům. rozdělení "d"

8: 101,900*(0,000364*1,64)*28; dle VK/1.5, m x t/m x km, pryžové podložky, uvažováno prům. rozdělení "d"

9: skládka TKO Úpohlavy, z MZ v žst. Roudnice 28 km

10: z hlediska dopravy v rozpočtu uvažován odvoz veškerého materiálu, i když některý materiál (zejména kolejnice) bude po 

regeneraci použit zpět - fakturace dle skutečnosti

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

79 965212 2019_OTSKP
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 

MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU BEZ NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ
M 49.846 0.00 Kč

1: 49,846; dle VK/1.9 (bez rozebrání)

2: odvoz na MZ v žst. Roudnice, z místa stavby prům. 3km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

80 965223 2019_OTSKP
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 

MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 249.762 0.00 Kč

1: 249.762; dle VK/1.8

2: odvoz na MZ v žst. Roudnice, z místa stavby prům. 3km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

81 965226 2019_OTSKP
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 

DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
tkm 714.689 0.00 Kč

1: 112,237*(0,065*2)*3; dle VK/1.8, m x t/m x km, kolejnice R65

2: 137,525*(0,049*2)*3; dle VK/1.8, m x t/m x km, kolejnice S49

3: 249.762*(0,002*2*1,64)*3; dle VK/1.8, m x t/m x km, upevnění, uvažováno prům. rozdělení "d"

4: sběrna Kovošrot Group Roudnice, z MZ v žst. Roudnice 3 km

5: 249.762*(0,072*1,64)*21; dle VK/1.8, m x t/m x km, bet. pražce, uvažováno prům. rozdělení "d"

6: skládka LADEO Lukavec, z MZ v žst. Roudnice 21 km

7: 249.762*(0,000180*1,64)*28; dle VK/1.8, m x t/m x km, PE podložky, uvažováno prům. rozdělení "d"

8: 249.762*(0,000364*1,64)*28; dle VK/1.8, m x t/m x km, pryžové podložky, uvažováno prům. rozdělení "d"

9: skládka TKO Úpohlavy, z MZ v žst. Roudnice 28 km

10: z hlediska dopravy v rozpočtu uvažován odvoz veškerého materiálu, i když některý materiál (zejména kolejnice) bude po 

regeneraci použit zpět - fakturace dle skutečnosti

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

82 965431 2019_OTSKP ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA BETONOVÉHO KUS 1.000 0.00 Kč

1: 1; dle VK/1.10

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

83 965432 2019_OTSKP ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA BETONOVÉHO - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 700.000 0.00 Kč

1: 25,000*28; dle VK/1.10, t x km

2: odvoz na skládku odpadů TKO Úpohlavy, z místa stavby prům. 28km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

84 965831 2019_OTSKP DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU KUS 5.000 0.00 Kč

1: 5,000; dle VK/1.13

2: skládka TKO Úpohlavy - z místa stavby prům. 28 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

85 965832 2019_OTSKP DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 2.800 0.00 Kč

1:5,000*0,056*10; dle VK/1.13, ks x t/ks x km, bet. námezník

2: skládka TKO Úpohlavy - z místa stavby prům. 28 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

86 965841 2019_OTSKP DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS 14.000 0.00 Kč

1: 14,000; dle VK/1.14, rychlostníky, předvěstníky

2: sběrna Metallplast recykling Bohosudov, z místa stavby prům. 5 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

87 965842 2019_OTSKP DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 48.434 0.00 Kč

1: 0.082*3; dle VK/1.17, t x km (ocelové části)

2: sběrna Kovošrot Group Roudnice, z MZ v žst. Roudnice 3 km

3: 1.721*28; dle VK/1.16, t x km (betonový základ)

4: skládka TKO Úpohlavy - z místa stavby prům. 28 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

88 965851 2019_OTSKP DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY KUS 30.000 0.00 Kč

1: 30,000; dle VK/1.15

2: skládka TKO Úpohlavy - z místa stavby prům. 28 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

89 965852 2019_OTSKP DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 21.000 0.00 Kč

1: 30*0,0,025*28; dle VK/1.15, ks x t/ks x km

2: skládka TKO Úpohlavy - z místa stavby prům. 28 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek 0.00 Kč
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-10 Železniční svršek příloha č. 1

Pozn.:

č. pol. položka č. přílohy mj. množství
Demontáže

1.1
Odstranění štěrkového lože nakladačem, dozerem či rypadlem
odvoz na skládku odpadů TKO Úpohlavy - 28km 9 m3 919.875

1.2
Odstranění štěrkového lože nakladačem, dozerem či rypadlem
bez odvozu na skládku odpadů 9 m3 2 925.670

1.3
Odstranění kontaminovaného štěrkového lože z výhybek a z kolejí
odvoz na skládku LADEO Lukavec - 21km 9 m3 250.700

1.4
Odstranění štěrkového lože ručně bez sejmutí kolejového roštu (výměna bet. pražců)
odvoz na skládku odpadů TKO Úpohlavy - 28km 2 m3 363.086

1.5
Demontáž koleje dřev. pražce (následné rozebrání)
odvoz na demontážní základnu v žst. Roudnice n. L. - 3 km 2 m 101.900

1.6
Demontáž koleje bet. pražce (následné rozebrání)
odvoz na demontážní základnu v žst. Roudnice n. L. - 3 km 2 m 1 531.100

1.7
Demontáž koleje bet. pražce (bez rozebrání) - (podchod, kabelovod a komunikace v kol. 5)
odvoz na demontážní základnu v žst. Roudnice n. L. - 3 km 2 m 539.000

1.8
Demontáž kolej. rozvětvení na dřevěných pražcích
odvoz kolejových polí na demontážní základnu  v žst. Roudnice n. L. - 3 km 3 m 249.762

1.9
Demontáž kolej. rozvětvení na betonových pražcích
odvoz kolejových polí na demontážní základnu  v žst. Roudnice n. L. - 3 km 3 m 49.846

1.10
Demontáž betonového zarážedla - kolej 4a
odvoz na skládku odpadů TKO Úpohlavy - 28km TZ ks 1.000

1.11 Řezání kolejnic pilou 2 ks 100.000
1.12 Řezání kolejnic plamenem 2, 3 ks 128.000
1.13 Demontáž námezníků (dle zaměření stávajícího stavu) 10 ks 5.000
1.14 Demontáž rychlostníků, předvěstníků 10 ks 14.000
1.15 Demontáž zajišťovacích značek (odhad) 10 ks 30.000
1.16 Nakládání a přemístění suti 10 m3 1.721
1.17 Nakládání a přemístění vybouraných ocel. součásti 10 t 0.082

Kolejové lože
2.1 Zřízení štěrkového lože (koleje+výhybky) - nový materiál 4, 5 m3 3 498.078
2.2 Doplnění štěrk. lože při výškových/směrových úpravách - nový mat. 4 m3 2 273.913
2.3 Doplnění štěrk. lože v místě výměny bet. pražců 4 m3 1 961.251
2.4 Drážní stezka ze štěrku fr. 32/63 - stávající materiál 6 m3 1 025.670
2.5 Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 0,05 m 6 m2 3 383.750

Koleje
3.1 Kolej 60E2(R260), bet.pr.300kg, up. W14, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 297.883
3.2 Kolej 60E2(R260), bet.pr.300kg, up. W14, rozd. "u" - užitý materiál - BK 4 m 156.000
3.3 Kolej 60E2(R260), atyp.výh.bet.pr.společné, up. KS, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 16.800
3.4 Kolej 60E2(R260), atyp.výh.bet.pr.krátké, up. KS, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 24.278
3.5 Kolej 49E1(R260), bet.pr.250kg, up. W14, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 814.662
3.6 Kolej 49E1(R260), atyp.výh.bet.pr.krátké, up. KS, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 5.400

3.7
Kolej R65, bet. pražce SB8P, up. KS, rozd. "d" - užitý mat. - BK
(regenerované kolejnice a pražce vyzískané v rámci stavby) 4 m 99.469

3.8
Kolej S49, bet. pražce SB8P, up. K, rozd. "d" - užitý mat. - BK
(regenerované kolejnice a pražce vyzískané v rámci stavby) 4 m 383.000

3.9 Zřízení přechodové koleje 49E1/60E2 (kolejnice započítány v rámci délek kolejí) 4 pár 2.000
3.10 Zřízení přechodové koleje 49E1/R65 (kolejnice započítány v rámci délek kolejí) 4 pár 1.000
3.11 Zřízení přechodové koleje 60E2/R65 (kolejnice započítány v rámci délek kolejí) 4 pár 1.000
3.12 Zřízení přechodového svaru 60E2/R65 4 pár 1.000
3.13 Pražcové kotvy 4 ks 154.000

Výhybky
4.1 Výhybka J60-1:12-500-I-L-p-ČZ-b-KS-ZMB3 5 ks 1.000
4.2 Výhybka Obl-o60-1:9-300-L-p-ČZ-b-KS-ZMB3 5 ks 1.000
4.3 Výhybka 31 - převrtání podkladnic a úprava polohy dlouhých výh. pražců (podrobnosti viz TZ) TZ pár 8.000
4.4 Výhybka 31 - výměna podkladnic z plochých na úklonové krátkých výh. pražců (viz TZ) TZ pár 9.000
4.5 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm 5 ks 4.000
4.6 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 170 cm 5 ks 4.000
4.7 Prodloužené kluzné stoličky pro snímače polohy jazyka 5 sada 2.000
4.8 Následná úprava směrového a výškového uspořádání - výhybky (betonové pr.) 5 m 199.919

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek a
činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech dokumentace
(TZ, kolejové plány).

R e k a p i t u l a c e
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-10 Železniční svršek příloha č. 1

Pozn.: Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek a
činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech dokumentace
(TZ, kolejové plány).

R e k a p i t u l a c e
LISy

5.1 LIS 60E2 (R260) se zakalenými konci hlav - hlavní koleje situace ks 2.000
5.2 LIS 60E2 (R260) bez zakalených konců hlav - ostatní koleje situace ks 4.000
5.3 LIS 49E1 (R260) bez zakalených konců hlav - ostatní koleje situace ks 6.000
5.4 LIS R65 (R260) bez zakalených konců hlav - ostatní koleje situace ks 4.000
5.5 LIS výhybkový 60E2 bez zakalených konců - ohnutý 5 ks 4.000

Bezstyková kolej
6.1 Svařování kolejnicových pasů 60E2 do BK - aluminotermicky 4 ks 84.000
6.2 Svařování kolejnicových pasů 49E1 do BK - aluminotermicky 4 ks 72.000
6.3 Svařování kolejnicových pasů R65 do BK - aluminotermicky 4 ks 12.000
6.4 Svařování výhybek tvaru 60E2 do BK - aluminotermicky 5 ks 28.000
6.5 Svařování výhybek tvaru 49E1 do BK - aluminotermicky 5 ks 28.000
6.6 Zřízení bezstykové koleje a výhybek (nové koleje a výhybky) 4, 5 m 1 474.614
6.7 Obnovení bezstykové koleje (stávající kolej) 4 m 1 313.000

Doplňující konstrukce a práce
7.2 Zřízení dynamického zarážedla (nová kolej 5) TZ ks 1.000
7.3 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových 4 m 4 414.761
7.4 Směrové a výškové vyrovnání výhybky na pražcích betonových 4 m 280.000
7.5 Směrové a výškové vyrovnání výhybky na pražcích dřevěných 4 m 150.000
7.6 Výměna betonových pražců B91S za nové (kolej 1, 2) 4 ks 2 783.000
7.7 Výměna vadných (X) kolejnic tvaru 60E2 (dle předkategorizace) 4 ks 734.000
7.8 Výměna vadných betonových pražců SB5, SB6, SB8 za vyzískané SB8, SB8P  (kolej 6) 4 ks 659.000
7.9 Výměna vadných nebo nevyhovujících svěrek a pryžových podložek 4 m 166.700

7.10 Zapanelování koleje č. 5 TZ, sit m 450.000

7.11
Úprava polohy betonových pražců v oblasti trativodních šachet a v oblasti vyústění trativodů pod
kolejí č. 6 (podrobnosti viz TZ) 4. TZ ks 47.000

Výstroj trati + zajištění polohy koleje
8.1 Předvěstník N - trojúhelníkový štít 10 ks 4.000
8.2 Rychlostník N - tabule 10 ks 7.000
8.3 Rychlostník N - tabule zdvojená 10 ks 2.000
8.4 Rychlostník N - tabule, stávající 10 ks 6.000
8.5 Zkrácená vzdálenost 10 ks 2.000
8.6 Posun zakázán 10 ks 1.000
8.7 Směrová šipka 10 ks 1.000
8.8 Osazení a montáž značek vč. upevňovacího materiálu na sloupky a stožáry 10 ks 23.000
8.9 Sloupky DN 60 (pozinkované), dl. 3,7 m 10 ks 10.000

8.10 Námezníky situace ks 4.000
8.11 Celkem značek hřebových - H (vrtule) v základu TS TZ ks 2.000
8.12 Celkem značek hřebových - H v nástupišti TZ ks 5.000
8.13 Celkem značek konzolových - K na vlastním sloupku TZ ks 10.000
8.14 Celkem značek konzolových - K na trakčním stožáru TZ ks 10.000

Odpady
9.1 Stávající štěrkové lože - skládka odpadů TKO Úpohlavy - 28km 9 t 2 309.329
9.2 Lokálně znečištěný štěrk (výhybky) (kontaminovaný) - skládka LADEO Lukavec - 21km 9 t 510.175
9.3 Železniční pražce dřevěné (vč. výhybkových) - skládka LADEO Lukavec - 21km 9 ks 308.000
9.4 Železniční pražce betonové (vč. výhybkových) - skládka odpadů TKO Úpohlavy - 28km 9 ks 1 914.000
9.5 Šrotové kolejnice a kolejiva (vč. výhybkových) - Kovošrot Group Roudnice n. L. - 3km 9 t 60.514
9.6 PE podložky - skládka odpadů TKO Úpohlavy - 28km 9 t 0.400
9.7 Pryžové podložky - skládka odpadů TKO Úpohlavy - 28km 9 t 0.809
9.8 Beton ze zarážedla sit t 25.000
9.9 Demolice základů ze železobetonu (stávající výstroj trati) 10 t 4.131

9.10 Demolice ocelových součástí (stávající výstroj trati) 10 t 0.082
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-10 Železniční svršek příloha č. 2

km km (m) (m) (%) (ks) (%) (ks) (%) (ks) (%) (ks) (m) (m) (m) (%) (m) (%) (m) m 3 /m m 3 m 3 /m m 3

1 KV21 - KV31 476.006 476.790 784.0 1714 u x 0.0 784.0 0.853 668.4 668.4 1 odtěžení štěrku - souvislá výměna pražců
2 KV19 - KV33 475.968 476.825 857.0 1649 u x 0.0 857.0 0.853 730.6 730.6 2 odtěžení štěrku - souvislá výměna pražců

3 km 476.450 - KV29 476.450 476.751 302.0 0.0 302.0 1805 0.0 0 0.0 0 10.0 54 90.0 484 0.0 290.0 12.0 28.5 86.0 71.5 216.0 d x 0.0 302.0 1.469 0.0 1.907 575.9 575.9 1
4a KV22 - zarážedlo 476.016 476.306 294.0 9.5 284.5 1684 3.2 16 0.0 0 7.3 36 89.5 443 231.0 63.0 0.0 6.5 19.0 93.5 275.0 d 0.0 0.0 1.469 0.0 1.907 0.0 0.0 2
5 km 476.450 - ZV28 476.450 476.708 258.0 20.6 237.4 1647 8.0 34 0.0 0 8.9 38 83.1 353 258.0 0.0 0.0 26.4 68.0 73.6 190.0 d x 20.6 237.4 1.469 30.3 1.907 452.6 483.0 1

5b KV28 - výkolejka 476.741 476.856 20.0 20.0 0.0 1250 100.0 25 0.0 0 0.0 0 0.0 0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 20.0 d x 20.0 0.0 1.469 29.4 1.907 0.0 29.4 1
6 KV25 - KV30 476.067 476.782 710.0 7.8 702.2 1666 1.1 13 0.0 0 18.1 214 80.8 956 375.0 335.0 0.0 33.1 235.0 66.9 475.0 d x 7.8 702.2 0.853 6.7 0.853 598.6 605.3 2 jen částečné odtěžení štěrkového lože

sp. 19-22 KV19 - ZV22 475.961 475.982 24.0 24.0 0.0 1292 100.0 24 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19.0 5.0 0.0 0.0 100.0 24.0 d x 24.0 0.0 1.469 35.3 1.907 0.0 35.3 2
sp. 22-25 KV22 - ZV25 476.016 476.025 10.0 10.0 0.0 1100 100.0 11 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.0 0.0 40.0 4.0 60.0 6.0 d x 10.0 0.0 1.469 14.7 1.907 0.0 14.7 2
sp. 28-29 KV28 - KV29 476.741 476.751 10.0 10.0 0.0 400 100.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.0 6.0 40.0 4.0 60.0 6.0 d x 10.0 0.0 1.469 14.7 1.907 0.0 14.7 1
sp. 29-31 ZV29 - KV31 476.784 476.799 5.0 0.0 5.0 1214 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 100.0 5.0 d x 0.0 5.0 1.469 0.0 1.907 9.5 9.5 1

1 podchod 476.656 476.694 38.0 38.0 1714 u x 0.0 38.0 0.0 2.110 80.2 80.2 0 zřízení ZKPP podchodu
2 podchod 476.656 476.694 38.0 38.0 1649 u x 0.0 38.0 0.0 2.110 80.2 80.2 0 zřízení ZKPP podchodu
1 kabelovod 40.0 40.0 1714 u x 0.0 40.0 0.0 2.110 84.4 84.4 0 zřízení kabelovodu  (4x10 m)
2 kabelovod 40.0 40.0 1649 u x 0.0 40.0 0.0 2.110 84.4 84.4 0 zřízení kabelovodu  (4x10 m)
6 kabelovod 10.0 10.0 1666 d x 0.0 10.0 0.0 1.907 19.1 19.1 0 zřízení kabelovodu
8 kabelovod 10.0 10.0 1649 d x 0.0 10.0 0.0 1.907 19.1 19.1 0 zřízení kabelovodu

5 přístupová komunikace 476.100 476.463 363.0 363.0 1647 363.0 d x 0.0 363.0 0.0 0.656 238.0 238.0 0 přístupová komunikace, odtěžení části štěrku

∑ 3 813.0 101.9 2070.1 125 0 342 2236 1 247.0 721.0 28.0 416.0 1217.0 92.4 3426.6 3771.9

délka kolejí kde bude odstraněn štěrk 92.4 1785.6

Poznámka:
Délka koleje na dřevěných či betonových pražcích je spočtena z poměru těchto pražců vycházejícího z předkategorizace, pasportů žel. svršku, hodnoty byly případně upraveny na základě místního šetření.
Rozdělení pražců v demontovaných kolejích vychází z předkategorizace, případně bylo určena na základě podkladů z pasportu žel. svršku, který projektant obdržel od OŘ ÚNL.
Poměr užitého a odpadového materiálu vychází z předkategorizace žel. svršku jako průměrná hodnota z celkového objemu demontovaných kolejí.
V případě, že v rušené koleji nebyla předkategorizace provedena, byl na základě místního šetření určen poměr odpadu.
Projektant předpokládá dopravu stávajícího materiálu ze sudé skupiny (stavební postup 2) pouze kolejovou dopravou!

Demontáž kolejí
Celkem délka demontované koleje na dřevěných pražcích  (následné rozebrání) 101.9 m
Celkem délka demontované koleje na betonových pražcích  (následné rozebrání) 1531.1 m
Celkem délka demontované koleje na betonových pražcích  (bez rozebrání) 539.0 m

Užitý materiál: 1217.0 m
odvoz na recyklační základnu ve stanici Roudnice, rozřezání pilou po 20m

Řezání kolejnic pilou (po 25 m) (2 x 1217) / 25 + 2 = 100 ks

Odpadový materiál: 416.0 m
odvoz na recyklační základnu ve stanici Roudnice, rozřezání plamenem po 20m - kolejnice odvoz do výkupu

Řezání kolejnic plamenem (po 20 m) (2 x 416) / 20 + 2 = 44 ks

Odstranění štěrku
Celkem odtěžení stávajícího štěrku v demontovaných kolejích (m 3 ): 3771.9 m 3

Celkem odtěžení stávajícího štěrku v oblasti s měněnými pražci v koleji 8 (m 3 ): (viz příloha 4) 363.1 m 3

Oblast stání lokomotiv v koleji č. 5 (2 x 50 m) - znečištění štěrkového lože ropnými látkami 190.7 m 3

Celkové množství nekontaminovaného vytěženého štěrku: 3944.3 m 3

Poznámka:
1.469 m 3 /m ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", tl. štěrk. lože 250mm, pražce dřevěné
1.907 m 3 /m ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", tl. štěrk. lože 300mm, pražce betonové
2.110 m 3 /m ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 350mm, pražce betonové
0.853 m 3 /m ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 50mm, pražce betonové (odtěžení stávajícího štěrkového lože 50mm pod ložnou plochu pražce)
0.656 m 3 /m ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", tl. štěrk. lože 50mm, pražce betonové (odtěžení stávajícího štěrkového lože 50mm pod ložnou plochu pražce)

D e m o n t á ž  -  k o l e j e

stávající
kolej č.

popis
od do

délka

pražce
rozdělení

pražců

materiál pr. dřevěných dle předkategor. materiál pr. betonových dle předkategor.
stavební
postup

pozn.S49 UIC60 odpadový
(X)

užitý / k regeneraci
(U, R)

užitý / k regeneraci
(U, R)

kolejnice materiál kolejnic dle předkategorizace
rozdělení

pražců

odtěžení štěrku

ano dřevo beton
objem kolejového lože

dřevo beton
celkem

R65dřevěné betonové odpadový
(X)

užitý / k regeneraci
(U, R)

odpadový
(X)



Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-10 Železniční svršek

řezání
objem odtran

ění
konta

minova
ný

nekonta
minovan

ý

plamene
m

22 475.982 JR65-1:11-300-L-d 49.846 70 x 15 55 R 14 2 56 6
25 476.025 JR65-1:12-500-L-d 62.391 88 x 15 73 R 14 2 47 30
28 476.708 JS49-1:9-300-P-d 49.846 70 x 15 55 R 14 1 80
29 476.784 Oblo60-1:9-300-L-b 49.846 70 x 15 55 R 14 1

26 476.060 JS49-1:7.5-190_P-d 37.833 53 11 14 1
27 476.101 JS49-1:11-300-L-d 49.846 70 15 14 1

∑ 299.61 421.0 4.0 60.0 264.3 84.0 0.00 0.00 0.00 0.00 183.0 36.0

celkem želez. šrot ve výhybkách [t]
Poznámka:
Množství kontaminovaného štěrkového lože je uvažováno 15m 3  u jednoduché výhybky (30m 3  u křižovatkové výhybky) v oblastech pohyblivých částí.

Rozvinutá délka dem. kolejového rozvětvení 299.61 m
Řezání kolejnic plamenem 84.0 ks
Odstranění štěrku ve výhybkách celkem 324.3 m 3

Počet výhybek, v nichž se odstraňuje štěrk 4 ks
Celkové množství odstraněného štěrkového lože z výhybek:
z toho: kontaminovaný štěrk: 60 m 3

nekontaminovaný štěrk: 264 m 3

příloha č. 3

D e m o n t á ž   v ý h y b e k    a   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h O d p a d y   v e   v ý h y b k á c h
Číslo

výhybky
Stan. Tvar svršku Rozvinutá

délka
Štěrkové lože stav

výhybky
stav.

postup
Poznámka kompletní

výhybky [t]
upevňovadl

a [t]
přestavná
zařízení [t]

0.00

výměník
celkem [t]

pražce
odpadové

[ks]
pražce
U + R
[ks]

demontáž kvůli ZOV, jen část štěrku (1/3)

demontáž kvůli ZOV, jen část štěrku (1/3)



Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-10 Železniční svršek příloha č. 4

R65

už. mat. pr. bet.
(B91S)

pr. bet.
(už. SB8P)

kolejnic
(60E2)

výměna sv.
ŽS3 bet. pr. dř. pr. délka

kolejnic délka úseku 60E2
R260

49E1
R260 R65 počet

obj.kolej
lože

objem
kolej. lože

objem
kolej. lože

obj.kolej
lože

objem
kolej. lože

č. popis popis km km m bet. 300kg už. mat. spol. pr. atyp. pr. bet. 250kg atyp. pr. už. SB8P už. SB8 ks ks m m m m m m ks ks ks ks mm m 3 /m m 3 m 3 m 3

1 KV21 476.656 475.995825 476.656000 660.175 1114.000 574 660.175 75 287 10 0.523 345.272 0.864 570.391 1 směrová a výšková úprava; souvislá výměna bet. pr.
1 476.656 476.694 476.656000 476.694000 38.000 38.000 64.000 38.000 6 0 2.448 93.024 1 stávající materiál v prostoru podchodu
1 476.694 KV31 476.694000 476.799766 105.766 179.000 105.766 0.523 55.316 0.864 91.382 1 směrová a výšková úprava; souvislá výměna bet. pr.

803.941 0.000 38.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1357.000 0.000 574.000 0.000 765.941 0.000 325.000 16 0 0 0 93.024 400.587 661.773

2 KV19 476.656 475.960 476.656 694.041 1169.000 160 694.041 75 80 6 0.523 362.983 0.864 599.651 2 směrová a výšková úprava; souvislá výměna bet. pr.
2 476.656 476.694 476.656 476.694 38.000 38.000 64.000 38.000 6 0 2.448 93.024 2 stávající materiál v prostoru podchodu
2 476.694 KV33 476.694 476.833 114.303 193.000 114.303 0.523 59.780 0.864 98.758 2 směrová a výšková úprava; souvislá výměna bet. pr.

846.344 0.000 38.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1426.000 0.000 160.000 0.000 808.344 0.000 118.000 12 0 0 0 93.024 422.764 698.409

3 KV23 476.449 476.054 476.449 396.791 40.000 396.791 0.523 207.522 1 směrová a výšková úprava; výměna vadných svěrek (10%)
3 476.449 ZV28 476.449 476.694 261.830 259.430 2.400 75 261.830 10 0 2.600 680.758 1
3 KV28 476.788 476.743 476.788 45.053 38.453 3.600 3.000 25 45.053 6 0 2.600 117.138 1
3 476.788 KV31 476.788 476.449 10.202 10.202 0.523 5.336 1 směrová a výšková úprava

713.876 297.883 0.000 3.600 5.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40.000 406.993 0.000 306.883 16 0 0 0 797.896 212.857 0.000

4 KV19 476.069 475.960 476.069 9.000 9.000 0.523 4.707 2 směrová a výšková úprava
4 476.069 ZV22 476.069 475.983 14.078 0.000 14.078 14.078 4 0 2.600 36.603 2
4 KV22 476.717 476.026 476.717 686.195 4.800 677.195 4.200 75 686.195 22 60 0 2.169 1 488.357 2
4 476.717 476.776 476.717 476.776 58.522 58.522 20 58.522 8 0 2.600 152.157 2 užitý materiál
4 476.776 KV30 476.776 476.784 7.203 7.203 0.523 3.767 2 směrová a výšková úprava

774.998 0.000 0.000 4.800 14.078 677.195 4.200 0.000 58.522 0.000 0.000 0.000 0.000 16.203 0.000 758.795 4 22 8 60 1 677.117 8.474 0.000

5 KV23 476.463 476.100 476.463 365.888 37.000 365.888 0.523 191.359 1 směrová a výšková úprava; výměna vadných svěrek (10%)
5 476.463 KÚ 476.463 476.581 118.467 118.467 75 118.467 6 0 2.169 256.955 1

484.355 0.000 0.000 0.000 0.000 118.467 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.000 365.888 0.000 118.467 0 6 0 0 256.955 191.359 0.000

3e KV28 476.768 476.710 476.768 25.000 0.000 3.600 1.200 19.000 1.200 25.000 2 2 30 0 2.169 54.225 1
3e 476.768 KÚ 476.768 476.805 36.290 36.290 0.523 18.980 1 směrová a výšková úprava

61.290 0.000 0.000 3.600 1.200 19.000 1.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.290 0.000 25.000 2 2 0 30 54.225 18.980 0.000

6 KV22 476.075 476.026 476.075 49.347 4.800 3.600 40.947 20 49.347 2 4 0 2.000 98.694 2
6 476.075 476.114 476.075 476.114 39.700 39.700 směrová a výšková úprava
6 476.114 476.317 476.114 476.317 199.000 59.000 32 0.354 20.883 ojedinělá výměna vadných pražců
6 476.317 476.707 476.317 476.707 387.875 580.000 2 32 0.864 335.124 souvislá výměna pražců SB5
6 476.707 476.776 476.707 476.776 68.927 20.000 50.000 0.354 7.079 ojedinělá výměna vadných pražců
6 476.075 KÚ 476.075 476.784 702.102 702.102 0.786 551.852 2 směrová a výšková úprava

751.449 0.000 0.000 4.800 3.600 0.000 0.000 0.000 40.947 0.000 659.000 0.000 89.700 702.102 0.000 49.347 2 2 4 64 98.694 551.852 363.086

1 40.000 40.000 315.000 10 40.000 16 0 2.448 97.920 0.000 0 obnovení koleje po zřízení kabelovodu, cčetně BK
2 40.000 40.000 315.000 10 40.000 16 0 2.448 97.920 0.000 0 obnovení koleje po zřízení kabelovodu, cčetně BK
4 10.000 10.000 110.000 10 10.000 4 0 2.000 20.000 0.000 0 obnovení koleje po zřízení kabelovodu, cčetně BK
6 10.000 10.000 110.000 10 10.000 4 0 2.000 20.000 0.000 0 obnovení koleje po zřízení kabelovodu, cčetně BK
5 476.100 476.463 363.000 363.000 463.000 25 363.000 32 0 0.523 242.149 0.656 237.983 1 obnovení koleje po demontáži bet. panelů

463.000 0.000 80.000 0.000 0.000 0.000 0.000 383.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 313.000 0.000 463.000 32 40 0 0 235.840 242.149 237.983

výh. beton 280.000 280.000 0.523 146.440 směrová a výšková úprava
výh. dřevo 150.000 150.000 0.523 78.450 směrová a výšková úprava

430.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 280.000 150.000 0.000 0 0 0 0 0.000 224.890 0.000

∑ 5 329.253 297.883 156.000 16.800 24.278 814.662 5.400 383.000 99.469 2783.000 659.000 734.000 166.700 4 694.761 150.000 84 72 12 154 3 306.775 2 273.913 ∑ 1 961.251

M o n t á ž   k o l e j e
Celkem 60E2(R260) / bet.pr.300kg / up. W14 / rozd. "u" - nový mat. 297.88 m Svařování kolejnicových pasů 60E2 (R260) do BK - aluminotermicky 84.0 ks z toho závěrné: 10.0 ks
Celkem 60E2(R260) / bet.pr.300kg / up. W14 / rozd. "u" - už. mat. 156.00 m (podchod, kabelovod) Svařování kolejnicových pasů 49E1 (R260) do BK - aluminotermicky 72.0 ks z toho závěrné: 12.0 ks dočasné posunutí bet. pražců
Celkem 60E2(R260) / atyp.výh.bet.pr.společné / rozd. "u" - nový mat. 16.80 m Svařování kolejnicových pasů R65 (R260) do BK - aluminotermicky 12.0 ks (pro zřízení svodného potrubí a trativodních šachet) 26.0 ks
Celkem 60E2(R260) / atyp.výh.bet.pr.krátké / rozd. "u" - nový mat. 24.28 m Zřízení bezstykové koleje - nová kolej 1274.70 m (nová kolej) (pro vyústění trativodů pod kolejí č. 6 - viz VK/14.2 SO 11-10) 21.0 ks

Obnovení bezstykové koleje - stávající kolej 1313.00 m (stávající kolej)
Celkem 49E1(R260) / bet.pr.250kg / up. W14 / rozd. "u" - nový mat. 814.66 m
Celkem 49E1(R260) / atyp.výh.bet.pr.krátké / rozd. "u" - nový mat. 5.40 m Zřízení přechodové koleje 49E1/60E2 2 pár

Zřízení přechodové koleje 49E1/R65 1 pár
Celkem R65 (už.) / bet. pražce (SB8P už.) - rozd. "d" - užitý mat. / up. KS 99.47 m Zřízení přechodové koleje 60E2/R65 1 pár
Celkem S49 (už.) / bet. pražce (SB8P už.) - rozd. "d" - užitý mat. / up. K 383.00 m Zřízení přechodového svaru 60E2/R65 1 pár

Výměna vadných betonových pražců B91S 2783.0 ks
Výměna vadných (X) kolejnic tvaru 60E2 (dle předkategorizace) 734.0 m
Výměna vadných betonových pražců SB5, SB6, SB8 659.0 ks Osazení pražcových kotev 154.0 ks
Výměna vadných nebo nevyhovujících svěrek a pryžových podložek 166.70 m

Š t ě r k o v é   l o ž e
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání koleje na pr. betonových 4414.76 m zřízení štěrkového lože - nový materiál 3306.8 m 3

Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání výhybky na pr. betonových 280.00 m (výh. 19, 21, 31, 33) doplnění štěrkového lože - směrové/výškové úpravy (nový materiál) 2273.9 m 3

Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání výhybky na pr. dřevěných 150.00 m (výh. 23, 27, 30) doplnění štrkového lože v místě výměny bet. pražců 1961.3 m 3

Poznámka:
Nový štěrk (objem štěrku v celém profilu) Doplnění štěrku v tl. 10 cm (v místě směrové a výškové úpravy koleje) Doplnění štěrku v místě souvislé výměny pražců
2.600 m 3 /m …dvoukolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 350mm, pražce B91S/1 (D=0mm), skloněná pláň žel. spodku 0.523 m 3 /m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", pražce B91 (p=0mm) 0.864 m 3 /m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", pražce B91S
2.448 m 3 /m …dvoukolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 350mm, pražce B91S/1 (D=0mm), vodorovná pláň žel. spodku
2.169 m 3 /m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 300mm, pražce B03 (D=0mm) Doplnění štěrku v tl. 15 cm (v místě směrové a výškové úpravy koleje) Doplnění štěrku v místě lokální výměny pražců
2.000 m 3 /m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", tl. štěrk. lože 300mm, pražce SB8P (D=0mm) 0.786 m 3 /m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", pražce SB8 (p=0mm) 0.354 m 3 /ks …jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", pražce SB8

Objem kolejového lože byl stanovený z příčných řezů (změřený profil kolejového lože x 1000 m) – (objem pražců x rozdělení na 1000 m). Doplnění štěrku pro obnovení koleje v místě přístupové komunikace (kol. č. 5
0.656 m 3 /ks …jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", pražce SB8

Uvedené konkrétní typy pražců a upevnění jsou nezávazné a jsou uvedeny pouze jako příklad. Požadavky na pražce a upevnění je uvedeno v TZ a musí být v souladu s předpisy a směrnicemi SŽDC s.o.

M o n t á ž  -  k o l e j e

délkakolej od do od do stavební
postup poznámkamateriál R260

délka sm. výšk. úpr. pražcové
kotvy nový štěrk **výměna nevyhovujícího žel. svršku převýšení

D

∑

60E2

materiál R260

49E1 svary / styky

∑



Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-10 Železniční svršek příloha č. 5
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22 4 475.982 710 J 60 1:12 500 I L p b 62.39 8 88 14 14 odb. 2 2 2 ZMB3 KS ČZ 1
28 3 476.710 246 Obl-o 60 1:9 300 L p b 49.85 6 77 14 14 odb. 2 2 2 ZMB3 KS ČZ 1 ( 760,000  / 496,250)

26 476.060 000 J S49 1:7.5 190 P p d 37.83 11 14 14 vložení stávající výhybky
27 476.101 000 J S49 1:11 300 L p d 49.85 15 14 14 vložení stávající výhybky

∑ 199.92 14.0 191.3 56.0 28.0 28.0 ∑ 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 ∑ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ∑ 0.0 2.0 0.0

Rozvinutá délka celkem 60E2/bet. 199.92 m J60-1:12-500-I-bet 1.0 ks
Obl-o60-1:9-300-bet 1.0 ks

Štěrkové lože 191.3 m 3

Počet společných pražců - beton 14.0 ks
Duté žlabové pražce (ks) 0.0 ks

Počet svarů ve výhybkách (60E2) 28.0 ks

Propojky ve výhybkách s lanem dl.70cm 4.0 ks
Propojky ve výhybkách s lanem dl.70cm (izolované) 0.0 ks
Propojky ve výhybkách s lanem dl.170cm (izolované) 4.0 ks

ohnutý přímý
Izol. styky ve výhybkách - 60E2 se zakalenými konci 4.0 ks 4 0 ks

Prodloužené kluzné stoličky pro snímače polohy jazyka 2.0 ks

Celkem námezníků 4.0 ks

M o n t á ž   v ý h y b e k    a  z ř í z e n í    š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h



Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad LabemVýkaz kubatur
SO 10-10 Železniční svršek příloha č. 6
Železniční svršek - kubatury

číslo staničení vzdá-
PP km lenost m2 m3 m m2

475.960 0.00 1.30

476.841 0.00 0.00
Celkem

drážní stezka ze štěrku fr. 32/63 1025.67 m 3

drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 0,05 m 3383.75 m 2

169.19 m 3

82.50

117.25

135.75

55.75

56.62

65.00

88.75

120.00

120.00

108.75

103.75

101.25

99.37

93.87

198.75

198.75

198.75

168.12

129.50

98.75

98.75

98.75

98.75

148.75

198.7522.87

21.37

21.37

31.37

42.12

23.87

21.25

23.25

26.50

25.75

1.30

66.25

50.00

33.75

33.75

0.00

0.00

29.50

28.25

36.00

47.62

56.37

45.00

38.87

31.62

53.87

29.62

6.50

84.12

16.25

0.00

0.00

33.75

50.00

25.75

27.12

31.25

32.50

26.12

23.00

21.87

24.12

23

24

15

16

12

13

14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

476.800

476.825

476.600

476.625

476.650

476.675

476.700

17

18

19

35

30

31

32

33

34

25

26

27

28

29

20

21

22

476.575

476.350

476.375

476.400

476.425

476.450

476.725

476.750

476.775

476.025

476.050

476.075

476.100

476.125

476.150

476.175

476.200

476.225

476.325

25.00

25.00

16.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

476.475

476.500

476.525

476.550

475.9751

476.0002
25.00

5.43

2.65

1.35

1.35

1.35

1.35

7.95

7.95

5.50

4.86

2.65

3.95

3.95

7.95

15.00

25.00

476.250

476.275

476.300

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

2.60

2.60

4.50

5.10

4.50

4.20

4.10

4.00

3.95

1.02

1.10

0.96

0.87

0.84

25.00

0.00

0.00

2.65

3.95

5.43

7.95

7.95

3.95

3.95

0.00

0.00

0.52

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

1.31

1.22

1.14

1.12

0.87

1.64

1.73

2.73

1.80

1025.67 3383.75

drážní stezka
štěrk 32/63

povrch drážní stezky tl.
0.05m

drc. kamenivo 4/8

0.91

1.15

1.02

1.48

1.12

0.97

0.87

0.88

1.05

0.86

0.84

53.75

19.50

70.00

1.85

1.80

1.76

2.05

2.46

1.300.00
13.59

0.00

1.09 3.00
24.96
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-10 Železniční svršek
stávající žel. svršek dle předkategorizace

číslo karty kolej č. od do délka
(skutečná)

rozdělení
pražců

pozn. S49 (U/R)
dl.koleje

R65 (U/R)
dl.koleje

UIC 60
(U/R)

dl.koleje

S49 (X)
dl.koleje

R65 (X)
dl. koleje

hmotnost
odpadu

(kolejnic)
(t)

hmotnost
odpadu
(drobné
kolejivo)

(t)

celkem
(U/R)

celkem
(X)

% užitého
materiálu

% odpadu

2018-64-0801K1__3_ 3 476.450 476.751 302 1805 km 476.450 - KV29 204.0 12.0 86.0 10.60 0.63 216.0 86.0 71.5 28.5
2018-64-0801K1__4A 4a 476.016 476.306 294 1684 KV22 - zarážedlo 225.0 50.0 6.0 13.0 2.17 3.05 275.0 19.0 93.5 6.5
2018-64-0801K1__5_ 5 476.450 476.708 258 1647 km 476.450 - ZV28 190.0 68.0 6.39 1.61 190.0 68.0 73.6 26.4
2018-64-0801KH__5B 5b 476.741 476.856 20 1250 KV28 - výkolejka 20.0 0.61 20.0 0.0 100.0 0.0
2018-64-0801K1__6_ 6 476.067 476.782 710.0 1666 KV25 - KV30 220.0 255.0 155.0 80.0 24.42 9.35 475.0 235.0 66.9 33.1

2018-64-0801K1_19X sp. 19-22 475.961 475.982 24 1292 KV19 - ZV22 19.0 5.0 0.55 24.0 0.0 100.0 0.0
2018-64-0801K1_22X sp. 22-25 476.016 476.025 10 1100 KV22 - ZV25 6.0 4.0 0.49 0.24 6.0 4.0 60.0 40.0
2018-64-0801K1_28X sp. 28-29 476.741 476.751 10 400 KV28 - KV29 6.0 4.0 0.38 0.04 6.0 4.0 60.0 40.0
2018-64-0801K1_29X sp. 29-31 476.784 476.799 5.0 1214 ZV29 - KV31 5.0 5.0 0.0 100.0 0.0

655.0 534.0 28.0 229.0 187.0 44.44 16.08 1217.0 416.0 74.5 25.5
Pozn.:

(X) šrot - nepoužitelný materiál (odvoz na skládku, do šrotu)
(U/R) materiál, který je možné zpětně využít (s ohledem na stavební postupy)

Celkem železný šrot v kolejích (t)

příloha č. 7

60.5

Kolejnice
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-10 Železniční svršek
stávající žel. svršek dle předkategorizace

číslo karty kolej č. od do délka rozdělení
pražců

pozn. SB6
(U/R)

SB8
(U/R)

SB8P
(U/R)

B91S
(U/R)

SB5
(X)

SB6
(X)

SB8
(X)

SB8P
(X)

B91S
(X)

dř. - buk
(X)

celkem
(U/R)

celkem
(X)

%
dř. pražců

%
pražců (X)

celkem

%
pražců (X)

betonových

%
pražců (X)
dřevěných

Celkem
všech
pražců

Celkem
dřevěných

pražců

Celkem
betonovýc
h pražců

2018-64-0801K1__3_ 3 476.450 476.751 302 1805 km 476.450 - KV29 475 9 34 20 484 54 0.0 10.0 10.0 0.0 538 0 538
2018-64-0801K1__4A 4a 476.016 476.306 294 1684 KV22 - zarážedlo 430 13 35 1 16 443 52 3.2 10.5 7.3 3.2 495 16 479
2018-64-0801K1__5_ 5 476.101 476.708 258 1647 km 476.450 - ZV28 353 38 34 353 72 8.0 16.9 8.9 8.0 425 34 391
2018-64-0801KH__5B 5b 476.741 476.856 20 1250 KV28 - výkolejka 25 0 25 100.0 100.0 0.0 100.0 25 25 0
2018-64-0801K1__6_ 6 476.067 476.782 710 1666 KV25 - KV30 908 48 211 3 13 956 227 1.1 19.2 18.1 1.1 1183 13 1170

2018-64-0801K1_19X sp. 19-22 475.961 475.982 24 1292 KV19 - ZV22 24 0 24 100.0 100.0 0.0 100.0 24 24 0
2018-64-0801K1_22X sp. 22-25 476.016 476.025 10 1100 KV22 - ZV25 11 0 11 100.0 100.0 0.0 100.0 11 11 0
2018-64-0801K1_28X sp. 28-29 476.741 476.751 10 400 KV28 - KV29 2 0 2 100.0 100.0 0.0 100.0 2 2 0
2018-64-0801K1_29X sp. 29-31 476.784 476.799 14 1214 ZV29 - KV31

2018-64-0801K1__1_ 1 475.996 476.798 801 1714 KV21 - KV31 934 423 934 423 0.0 31.2 31.2 0.0 1357 0 1357
2018-64-0801K1__2_ 2 475.961 476.833 872 1649 KV19 - KV33 936 490 936 490 0.0 34.4 34.4 0.0 1426 0 1426
2018-64-0801K1__8_ 8 476.067 476.782 709 1556 KV25 - KV30 580 75 4 0 659 0.0 100.0 12.0 0.0 659 0 659

1691 61 475 1879 580 359 8 34 933 125 4106 2039 #ODKAZ! 6145 125 6020

Objem 1 pražce (m3) 0.109 0.104 0.104 0.125 0.109 0.109 0.104 0.104 0.125 0.09

Celkem (m3) 184.3 6.3 49.4 234.9 63.2 39.1 0.8 3.5 116.6 11.3
Pozn.:

(X) šrot - nepoužitelný materiál (odvoz na skládku, do šrotu)
(U/R) materiál, který je možné zpětně využít (s ohledem na stavební postupy) výhybkové pražce STIARM budou ponechány!!!

v koleji 1 a 2 budou vyměněny všechny pražce B91S
v koleji 8 budou vyměněny všechny pražce SB5 a všechny vadné pražce SB6 a SB8

Odpad - železniční pražce betonové (ks) 1914

příloha č. 8

Pražce

Celkem objem pražců - pro odečtení štěrk.lože (m 3 ) 709.5
Odpad - železniční pražce dřevěné (ks) 125
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-10 Železniční svršek příloha č. 9

štěrk odstraněný  ve výhybkách 324.3 m 3 597.8 t
z toho: kontaminovaný materiál: 60.0 m 3

2.035 122.1 t
nekontaminovaný materiál: 264.3 m 3

1.800 475.7 t
štěrk odstraněný  v kolejích 4 135.0 m 3 7 487.9 t
z toho: kontaminovaný materiál: 190.7 m 3

2.035 388.1 t
nekontaminovaný materiál: 3 944.3 m 3

1.800 7 099.8 t
celkem odstraněný štěrk 4 459.3 m 3 8 085.7 t
z toho: kontaminovaný materiál 250.7 m 3 510.2 t

nekontaminovaný materiál: 4 208.6 m 3 7 575.5 t
část použit: jako zásyp nástupišť 1 656.8 m 3

1.800 2 982.2 t
jako zásyp v rámci SO (SO 1011 př. 2) 243.3 m 3

1.800 437.9 t
jako zásyp drážních stezek (příloha 6) 1 025.7 m 3

1.800 1 846.2 t
celkem nevyužitý odstraněný štěrk 1 283.0 m 3 2 309.3 t

Celkové množství kontaminovaného štěrkového lože: 510.2 t
bude odvezeno na skládku LADEO Lukavec (21km)

Celkové množství nevyužitého nekontaminovaného štěrkového lože: 2 309.3 t
bude odvezeno na skládku odpadů TKO Úpohlavy (28km)

Pražce:
odpadové dřevěné pražce - výhybky příloha č.3 183 ks
odpadové dřevěné pražce - koleje příloha č.5 125 ks

Celkové množství odpadových pražců dřevěných: 308 ks
bude odvezeno na skládku LADEO Lukavec (21km)

Celkové množství odpadových pražců betonových: příloha č.5 1 914 ks
bude odvezeno na skládku odpadů TKO Úpohlavy (28km)

PE podložky: 0.400 t
Pryžové podložky: 0.809 t

bude odvezeno na skládku odpadů TKO Úpohlavy (28km)

železný šrot - výhybky příloha č.3 0.00 t
železný šrot - koleje příloha č.5 60.51 t

Celkem železný šrot v kolejích: 60.51 t
bude odvezeno do Kovošrotu Group Roudnice n. L. (3km)

R e k a p i t u l a c e   o d s t r a n ě n í    š t ě r k u ( viz. tab. č. 2, 3)
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem
SO 10-10 Železniční svršek
VÝSTROJ TRATI

zkrácená posun tabulka
sloup. tab. N sloup. tab. N vzdálenost zakázán s šipkou TS č. vlevo vpravo TS č.

474.800 474.800 Hektometr železobetonový stávající
474.890 474.890 Rychlostník NS 140 Hněvice stávající
474.890 474.890 Rychlostník NS 160 Hrobce stávající
474.900 474.900 Hektometr železobetonový stávající
474.940 474.940 Rychlostník N 110, N 115 Hněvice stávající
474.940 474.940 Rychlostník N 160 Hrobce stávající
475.000 475.000 Hektometr železobetonový stávající
475.100 475.100 Hektometr železobetonový stávající
475.200 475.200 Hektometr železobetonový stávající
475.300 475.300 Hektometr železobetonový stávající
475.351 475.351 Rychlostník N 130 Hněvice stáv. rychlostníky přesunuty z km 476,289
475.351 475.351 Rychlostník N 120 Hněvice 2 1 vlevo od kol. 1, indikátorová tabulka s šipkou
475.351 475.351 Rychlostník N 110, N 115 Hrobce stáv. rychlostníky přesunuty z km 476,289
475.400 475.400 Hektometr železobetonový stávající
475.450 475.450 Rychlostník N 50 Hrobce 1 1 vlevo od kol. 3a
475.500 475.500 Hektometr železobetonový stávající
475.600 475.600 Hektometr železobetonový stávající
475.700 475.700 Hektometr železobetonový stávající; vlevo od koleje 3b
475.800 475.800 Hektometr železobetonový stávající
475.900 475.900 Hektometr železobetonový stávající
476.000 476.000 Hektometr železobetonový stávající; mezi kolejemi 1 a 2
476.100 476.100 Hektometr železobetonový stávající; mezi kolejemi 1 a 2
476.200 476.200 Hektometr železobetonový stávající; mezi kolejemi 1 a 2
476.286 476.286 Předvěstník N 11 Hrobce 2 2 2 + deska zkrácená vzdálenost
476.300 476.300 Hektometr železobetonový stávající; mezi kolejemi 1 a 2
476.306 476.306 Rychlostník N 140 Hněvice 2 2
476.306 476.306 Rychlostník N 120 + 130 Hrobce 1 2 zdvojený rychlostník
476.400 476.400 Hektometr železobetonový stávající; mezi kolejemi 1 a 2
476.500 476.500 Hektometr železobetonový stávající; mezi kolejemi 1 a 2
476.573 476.573 Posun zakázán (zarážedlo) Hněvice 1 kolej č. 5
476.600 476.600 Hektometr železobetonový stávající; mezi kolejemi 1 a 2
476.700 476.700 Hektometr železobetonový stávající; mezi kolejemi 1 a 2
476.800 476.800 Hektometr železobetonový stávající; mezi kolejemi 1 a 2
476.900 476.900 Hektometr železobetonový stávající
476.984 476.984 Rychlostník NS 160 Hněvice stávající
476.984 476.984 Rychlostník NS 140 Hrobce stávající
477.000 477.000 Hektometr železobetonový stávající
477.040 477.040 Rychlostník N 140 Hněvice 2 2
477.100 477.100 Hektometr železobetonový stávající
477.200 477.200 Hektometr železobetonový stávající
477.300 477.300 Hektometr železobetonový stávající
477.306 477.306 Předvěstník N 12 Hrobce 2 2

4 4 6 9 2 1 1
Dodávka materiálu + montáž

Předvěstník N - trojúhelníkový štít 4 ks
Rychlostník N  - tabule 7 ks
Rychlostník N  - tabule zdvojená 2 ks

Zkrácená vzdálenost 2 ks
Posun zakázán 1 ks
Tabulka se šipkou 1 ks

Osazení a montáž značek vč. upevňovacího materiálu na sloupky a stožáry 23 ks
Sloupky DN 60 (pozinkované), dl. 3,7 m 10 ks

Demontáž
Demontáž námezníků (dle zaměření stávajícího stavu) 5 ks
Demontáž rychlostníků, předvěstníků 14 ks
Demontáž zajišťovacích značek (odhad) 3/100m 30 ks
Nakládání a přemístění suti 1.72 m 3

Nakládání a přemístění vybouraných ocel. součásti 0.08 t

mezi kol.
1 a 2

předvěstník rychlostník u koleje 1 u koleje 2

příloha č. 1

km umístění km skutečný návěst směr (od)
umístění

poznámka



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. 

Roudnice n. L.

SO/PS: Železniční spodek

E.1.1.1 Železniční svršek 824  

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5423510003

Majetek: SŽDC s.o. S-631500682

11/2020 2019

12/2021 SUDOP EU a.s. 27.08.2019

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 2018_OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 

TĚŽITELNOSTI
T 6 266.351 0.00 Kč

1: 2884,186*1,800; dle položek v kap. 12 (č. 5), m3 x t/m3

2: (865,134+101,670)*1,800; dle položek v kap. 13, m3 x t/m3

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 015140 2018_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 208.000 0.00 Kč

1: 20,000*2,600; dle VK/12.1, m3 x t/m3

2: 20,000*2,400; dle VK/12.2, m3 x t/m3

3: 5,000*2,400; dle VK/12.5, m3 x t/m3

4: 100,000*0,4*2,400; dle VK/12.6, m x m3/m x t/m3

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 02911 2019_OTSKP OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1.000 0.00 Kč

1: Ověření funkčnosti, polohy a hloubky stávajícíh trativodů (viz TZ, kap. 3.5 a dle VK/13.3)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0.00 Kč

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky
4 123731 2019_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 718.228 0.00 Kč

1: 649,940+65,350; dle položek v kap. 17 (č. 13 a 14)

2: odvoz na místní mezideponii

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

5 123738 2019_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 884.186 0.00 Kč

1: 2989,450+562,064+50,900; dle VK/1.1+4.1+14.1

2: -715,290; odpočet výkopku, který půjde zpět (položka č. 4)

3: Recyklační středisko SONO PLUS Želechovice, z místa stavby 24 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 123739 2019_OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 11 536.744 0.00 Kč

1:  2884,186*4; dle položky č. 5, m3 x km (doprava nad 20km)

2: Recyklační středisko SONO PLUS Želechovice, z místa stavby 24 km

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Bc. Jan Taške

SO 10-11

0.00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

7 12993 2019_OTSKP ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 817.900 0.00 Kč

1:817,900; dle VK/13.1

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

8 12970 2019_OTSKP ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 21.000 0.00 Kč

1:817,900/40; dle VK/13.1, převod z m na ks (uvažováno šachty po 40m)

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

Součet za  Díl Odkopávky a prokopávky 0.00 Kč

Díl: 13 Hloubené vykopávky
9 132738 2019_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 495.450 0.00 Kč

1: 258,088; dle VK/7.1, svodné potrubí

2: 13,983; dle VK/9.2, trativodní výusť

3: 223,379; dle VK/11.2, chráničky

4: Recyklační středisko SONO PLUS Želechovice, z místa stavby 24 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

10 132739 2019_OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 1 981.800 0.00 Kč

1:  495.450*4; dle položky č. 9, m3 x km (doprava nad 20km)

2: Recyklační středisko SONO PLUS Želechovice, z místa stavby 24 km

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

11 133738 2019_OTSKP HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 101.670 0.00 Kč

1: 101,670; dle VK/8.1, betonové šachty

2: Recyklační středisko SONO PLUS Želechovice, z místa stavby 24 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

12 133739 2019_OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 406.680 0.00 Kč

1:  101,670*4; dle položky č. 11, m3 x km (doprava nad 20km)

2: Recyklační středisko SONO PLUS Želechovice, z místa stavby 24 km

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

Součet za  Díl Hloubené vykopávky 0.00 Kč

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
13 17411 2018_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 652.878 0.00 Kč

1: 243,250; dle VK/1.2, zýsyp propustným nenamrzavým materiálem, použita zemina z výkopu

2: 230,925; dle VK/7.5, svodné potrubí, použita zemina z výkopu

3: 178,703; dle VK/11.4, chráničky, použita zemina z výkopu

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 17511 2018_OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 65.350 0.00 Kč

1: 65,350; dle VK/8.10, obsyp betonových šachet, použita zemina z výkopu

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 17521 2018_OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 43.676 0.00 Kč

1: 44,676; dle VK/11.3, obsyp a zásyp chrániček ŠP

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Konstrukce ze zemin 0.00 Kč

SO 10-11 2/6



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)
16 18110 2019_OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 791.250 0.00 Kč

1: 6791,250; dle VK/1.4

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 18210 2019_OTSKP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 1 297.000 0.00 Kč

1: 1297,000; dle VK/1.5, úprava terénu v místě demontované koleje - rozhrnutí štěrku

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Povrchové úpravy terénu (i vegetační) 0.00 Kč

Díl: 2 Základy
18 264315 2019_OTSKP VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM M 108.000 0.00 Kč

1: 108,000; dle VK13.2.2

položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

19 22694 2019_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 4.601 0.00 Kč

1: 108,000*0,0426; dle VK/13.2.2, převod na t

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, 

případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

20 22695A 2019_OTSKP VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 90.000 0.00 Kč

1: 90,000; dle VK/13.2.3

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

21 228172 2019_OTSKP ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 6.000 0.00 Kč

1: 18,000; dle VK/13.2.1

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

22 21197 2019_OTSKP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 3 164.716 0.00 Kč

1: 3164,716; dle VK/6.7, opláštění trativodů

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 212635 2019_OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 1 165.900 0.00 Kč

1: 1160,900; dle VK/6.2

2: 5,000; dle VK/6.3, úseky s podbetonováním

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

24 26155R R SEU
JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO ŽELEZOBETONU, BETONU, DLAŽEB, KAMENE PRŮM. DO 300 

MM
M 3.000 0.00 Kč

1: 3,000*1,000; dle VK/14.3

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Součet za  Díl Základy 0.00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
25 451312 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3.331 0.00 Kč

1: 3,331; dle VK/9.9, betonové lože pro dlažbu u vyústění

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 45152 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2.496 0.00 Kč

1: 2,496; dle VK/7.3, vyrovnávací vrstva pod svodné potrubí

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 45157 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0.943 0.00 Kč

1: 0,942; dle VK/9.3, ŠP lože pod monolitické trativodní výústi

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 465512 2019_OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7.772 0.00 Kč

1: 31,087*0,25; dle VK/9.7, odláždění u výustí, převod z m2 na m3

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0.00 Kč

Díl: 50 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
29 501101 2019_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 1 583.750 0.00 Kč

1: 1483,000; dle VK/3.1

2: 100,750; dle VK/4.2, pro ZKPP

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 501201 2019_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ M3 518.674 0.00 Kč

1: 100,750; dle VK/3.2 

2: 417,924; přesyp trativodů dle VK/6.8, kamenivo fr. 8/16

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

31 501410 2019_OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) 

CEMENTEM
M3 281.740 0.00 Kč

1: 461,700*0,50; dle VK/4.3, ZKPP, z centra, převod z m2 na m3

2: 50,890; dle VK/14.4, zásyp u vyústění trativodu skrz zeď

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

32 502813 2019_OTSKP
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ VODOROVNÝCH 

TL. OD 21 DO 30 MM
M2 223.720 0.00 Kč

1: 223,720; dle VK/13.4

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

33 502942 2019_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 505.250 0.00 Kč

1: 505,250; dle VK/3.3, výztužná geomříž 40 kN/m

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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Součet za  Díl Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 0.00 Kč

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
34 702212 2019_OTSKP KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 343.660 0.00 Kč

1: 343,660; dle VK/11.1, DN 160 mm

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 0.00 Kč

Díl: 711 Přidružená stavební výroba
35 711131 2019_OTSKP IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 85.378 0.00 Kč

1: 85,378; dle VK/8.5, betonové šachty

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0.00 Kč

Díl: 80 Potrubí
36 87434 2019_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 146.265 0.00 Kč

1: 146,265; dle VK/7.2, svodné potrubí

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

37 89413 2019_OTSKP ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 16.000 0.00 Kč

1: 16,000; dle VK/přílohy 6, včetně dna a vyrovnávací vrstvy

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

38 894846 2019_OTSKP ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 36.000 0.00 Kč

1: 12,000; dle VK/5.2, jeden vstup

2: 24,000; dle VK/5.1, dva vstupy

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

39 89486 2019_OTSKP ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM KUS 1.000 0.00 Kč

1: 1,000; dle VK/5.3, čtyři vstupy

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

40 89536 2019_OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 3.000 0.00 Kč

1: 3,000; dle VK/9.1, C 30/37, XC4, XF3, včetně výztuže!

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

41 899525 2019_OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 19.792 0.00 Kč

1: 19,792; dle VK/7.4, obetonování svodného potrubí betonem C 30/37, XC4, XF3

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Potrubí 0.00 Kč

Díl: 94 Lešení
42 94190 2019_OTSKP LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 54.000 0.00 Kč

1: 9,000*6,0*1,0; dle VK/14.5, pracovní lešení výšky 6,0m

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Součet za  Díl Lešení 0.00 Kč
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Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek
43 966158 2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 20.000 0.00 Kč

1: 20,000; dle VK/12.2, demolice bet. objektů malého rozsahu (podkladní betony, příkopy ap.)

2: skládka TKO Úpohlavy, z místa stavby prům. 28 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

44 96615B 2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 384.000 0.00 Kč

1: 20,000*2,400*8; dle položky č. 43, m3 x t/m3 x km, (doprava nad 20km)

2: skládka TKO Úpohlavy, z místa stavby prům. 28 km

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované 

vzdálenosti [km].

45 966168 2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 20.000 0.00 Kč

1: 20,000; dle VK/12.1, demolice základů ze železobetonu

2: skládka TKO Úpohlavy, z místa stavby prům. 28 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

46 96616B 2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm 416.000 0.00 Kč

1: 20,000*2,600*8; dle položky č. 45, m3 x t/m3 x km, (doprava nad 20km)

2: skládka TKO Úpohlavy, z místa stavby prům. 28 km

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované 

vzdálenosti [km].

47 96688 2019_OTSKP VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 17.000 0.00 Kč

1: 12,000; dle VK/12.4, plastové šachty

2: 5,000; dle VK/12.5, 1 šachta = cca 1m3

3: skládka TKO Úpohlavy, z místa stavby prům. 28 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

48 969234 2019_OTSKP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 383.000 0.00 Kč

1: 383,000; dle VK/12.3, plastové potrubí trativodu DN 200

2: skládka TKO Úpohlavy, z místa stavby prům. 28 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

49 969245 2019_OTSKP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 100.000 0.00 Kč

1: 100,000; dle VK/12.6, odhadem cca 100 bm betonového potrubí trativodu DN 300

2: skládka TKO Úpohlavy, z místa stavby prům. 28 km

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek 0.00 Kč
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-11 Železniční spodek příloha č. 1

Pozn.:

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1.1 Výkop (3. třída) 2 m3 2 989.450
1.2 Zásyp - propustný, nenamrzavý materiál (vyzískaný v rámci stavby) 2 m3 243.250
1.3 Svahování v zářezech (1. až 4. třída) 2 m2 71.900
1.4 Úprava pláně se zhutněním (1. až 4. třída) 2 m2 6 791.250
1.5 Úprava terénu v místě demontované koleje 2 m2 1 297.000

Podkladní vrstvy
3.1 Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 - nový materiál 2 m3 1 483.000
3.2 Podkladní vrstva z lomového kamene fr. 0/125 - nový materiál 2 m3 100.750
3.3 Výztužná geomříž oboustranná 40 kN/m 2 m2 505.250

Zesílené podkladní vrstvy v místě mostních objektů
4.1 ZKPP - výkop (3. třída) 8 m3 562.064
4.2 ZKPP - podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 - nový materiál 8 m3 100.364
4.3 ZKPP - Cementová stabilizace, z míchacího centra,  tl. 0,50 m 8 m2 461.700

Šachty trativodní
5.1 Šachty trativodní - spodní díl plastový (2 vstupy) 5 ks 24.000
5.2 Šachty trativodní - spodní díl plastový (1 vstup) 5 ks 12.000
5.3 Šachty trativodní - spodní díl plastový (4 vstupy) 5 ks 1.000
5.4 Šachty trativodní - nasazovací trubka DN 400 5 m 39.376
5.5 Šachty trativodní - nasazovací trubka DN 800 5 m 1.300
5.6 Šachty trativodní - plastový poklop se zámkem 5 ks 37.000

Trativody
6.1 Trativody - výkop rýhy š. do 60 cm vedle kolejí (3. třída) 3 m3 373.731
6.2 Trativody - potrubí PE-HD, DN 150 mm 3 m 1 160.900
6.3 Trativody - potrubí PE-HD, DN 150 mm (úseky s podbetonováním) 3 m 5.000
6.4 Trativody - vyrovnávací vrstva z písku 3 m3 30.052
6.5 Trativody - lože a obetonování z betonu C 12/15 3 m3 0.600
6.6 Trativody - výplň rýhy trativodu - štěrkodrť fr. 16/32 3 m3 323.734
6.7 Trativody - separační geotextilie 200 g/m2 3 m2 3 164.716
6.8 Trativody - přesyp trativodů na úroveň pláně žel. spodku kamenivem fr. 8/16 3 m3 417.924

Svodné potrubí
7.1 Svodné potrubí - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (3. třída) 4 m3 258.088
7.2 Svodné potrubí - potrubí PE-HD, DN 200 mm 4 m 146.265
7.3 Svodné potrubí - vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti 4 m3 2.496
7.4 Svodné potrubí - obetonování potrubí betonem C 30/37 XC4, XF3 4 m3 19.792
7.5 Svodné potrubí - hutněný zásyp výkopkem (propustný nenamrzavý materiál) 4 m3 230.925
7.6 Svodné potrubí - příložné pažení 4 m2 645.220

R e k a p i t u l a c e

Hlavní zemní práce

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek
a činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech
dokumentace (TZ, situace, příčné řezy, detaily odvodnění).
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-11 Železniční spodek příloha č. 1

Pozn.:

č. pol. položka č. příl. mj. množství
R e k a p i t u l a c e

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek
a činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech
dokumentace (TZ, situace, příčné řezy, detaily odvodnění).

Betonové šachty
8.1 Betonové šachty - výkop šachty (3. třída) 6 m3 101.670
8.2 Betonové šachty - pažení 6 m2 239.224
8.3 Betonové šachty - dno z betonu C 30/37 XC4, XF3 6 m3 9.056
8.4 Betonové šachty - vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku 6 m3 1.800
8.5 Betonové šachty - hydroizolační nátěr 6 m2 85.378
8.6 Betonové šachty - šachtová skuž 800/1000/80 6 ks 31.000
8.7 Betonové šachty - šachtová skuž 800/500/80 6 ks 7.000
8.8 Betonové šachty - betonový kanalizační poklop (půlený) 6 ks 10.000
8.9 Betonové šachty - revizní nást. 1- 80 6 ks 7.000

8.10 Betonové šachty - hutněný zásyp výkopkem (propustný nenamrzavý materiál) 6 m3 65.350

Monolitická trativodní výusť
9.1 Monolitická trativodní výusť - dle Vzor. listů Ž 3.14 7 ks 3.000
9.2 Monolitická trativodní výusť - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (x. třída) 7 m3 13.983
9.3 Monolitická trativodní výusť - štěrkopískové lože 7 m3 0.942
9.4 Monolitická trativodní výusť - bednění 7 m2 8.400
9.5 Monolitická trativodní výusť - výztuž - KARI sítě 7 t 0.058
9.6 Monolitická trativodní výusť - beton C 30/37 XC4, XF3 7 m3 1.278
9.7 Monolitická trativodní výusť - dlažba z kamene tl. do 25 cm vč. bet. lože C 12/15 tl. 5 cm 7 m2 31.087
9.8 Monolitická trativodní výusť - cementová zálivka spár dlažby 7 m2 31.087
9.9 Monolitická trativodní výusť - beton C12/15 pro dlažbu 7 m3 3.331

Chráničky
11.1 Celková délka chrániček - profil 160 mm 9 m 343.660
11.2 Výkop rýhy (3.třída) 9 m3 223.379
11.3 Pískový obsyp 9 m3 44.676
11.4 Zához chrániček výkopkem (nenamrz. mat.) 9 m3 178.703

Demontáže a demolice
12.1 Demolice základů z železobetonu 9 m3 20.000
12.2 Demolice bet. objektů malého rozsahu (podkladní betony, příkopy ap.) 9 m3 20.000
12.3 Demolice plastových trativodních potrubí DN200 9 m 383.000
12.4 Demolice plastových šachet DH400 9 ks 12.000
12.5 Demolice betonové šachty trativodu 9 m3 5.000
12.6 Demolice betonových trativodních potrubí 9 m 100.000

Ostatní
13.1 Proplach stávajícího trativodu 9 m 817.900
13.2 Pažení 9 m 15.000

13.2.1 záporové pažení 9 ks 18.000
13.2.2 vrty pro piloty (hloubka 6,0 m) 9 m 108.000
13.2.3 výdřeva záporového pažení (délka x hloubka) 9 m2 90.000
13.3 Ověření funkčnosti, polohy a hloubky stávajícíh trativodů (viz TZ, kap. 3.5) 9 m 817.900
13.4 Antivibrační rohož v koleji č. 3 (km 476.650 - 476.697) 9 m2 223.720

Navrtávka otvoru do opěrné zdi
14.1 výkop 3. třída 9 m3 50.900
14.2 dočasné posunutí pražců v koleji č. 6 9 m 12.500
14.3 vyvrtání otvoru do opěrné zdi ø min. 200 mm 9 ks 3.000
14.4 vyplnění výkopu cementovou stabilizací 9 m3 50.890
14.5 dočasné lešení výška 6.0m (montáž a demontáž) 9 m 9.000
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem
SO 10-11 Železniční spodek
Železniční spodek - kubatury

číslo staničení vzdá-
PP km lenost m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m m2 m m2

475.960

476.841
Celkem

v kubaturách výkopu 3. třídy je započítáno i odtěžení stáv. štěrkového lože (včetně objemu pražců), které činí v tomto úseku: 4459.30 m 3 (viz svršek odpady - příloha č. 9)
celkem výkopový materiál 3.třídy s odvozem na Recyklační středisko SONO PLUS Želechovice (vzd. 24km) 7448.75 - 4459.3 = 2989.45 m 3
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příloha č. 2
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1483.00 6791.25243.25

podkladní vrstva
ŠTD 0/32A

Úprava pláně se
zhutněním tř. 3-4

výkop 3. třída
(odečítá se štěrk)

zásyp vytěženým
materiálem
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0.00

0.00

0.00

0.00
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11

7448.75
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18.75
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19.00
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Výkaz kubatur
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0.00
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5.04
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5.05
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0.00

63.37
5.07

145.50
6.57

189.25
8.57

107.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-11 Železniční spodek příloha č. 3
TRATIVODY

tř. 3 tř. 5
od do m m m m m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 2 m 2

Š1 Š4 vpravo od koleje 6 87.5 0.50 0.50 21.88 18.20 2.19 218.75
Š5 Š6 vlevo od koleje 4 33.9 0.42 0.50 7.12 5.70 0.85 79.33
Š6 Š6A vlevo od koleje 4 8.5 0.33 0.50 1.40 1.05 0.21 18.36

Š7A Š7 vlevo od koleje 4 11.5 0.33 0.50 1.90 1.41 0.29 24.84
Š7 Š11 vlevo od koleje 4 136.2 0.70 0.50 47.67 41.95 3.41 394.98

Š11 Š15 vlevo od koleje 4 149.0 0.68 0.50 50.66 44.40 3.73 426.14
Š15 Š17 vlevo od koleje 4 71.8 0.40 0.50 14.36 11.34 1.80 165.14
Š18 Š19 vpravo od koleje 4 22.7 0.34 0.50 3.86 2.91 0.57 49.49
Š21 Š22 vlevo od koleje 3 23.0 0.37 0.50 4.26 3.29 0.58 51.52
Š23 Š27 vlevo od koleje 3 6.5 0.30 0.50 0.98 0.70 0.16 13.65
Š24 Š26 vlevo od koleje 5 74.2 0.66 0.50 24.49 21.37 1.86 209.24
Š28 Š30 vpravo od koleje 3 68.6 1.18 0.80 64.76 60.85 2.74 285.38
Š30 Š33 vpravo od koleje 3 105.0 0.63 0.50 33.08 28.67 2.63 289.80
Š35 Š36 vpravo od koleje 4 10.0 0.33 0.50 1.65 1.23 0.25 21.60
Š36 Š39 vpravo od koleje 4 130.0 0.64 0.50 41.60 36.14 3.25 361.40
Š40 Š42 vpravo od koleje 4 80.9 0.43 0.50 17.39 14.00 2.02 190.92
Š43 Š45 vlevo od koleje 4 51.0 0.48 0.50 12.24 10.10 1.28 125.46
Š46 Š48 vpravo od koleje 3 46.4 5.0 0.47 0.50 12.08 9.92 1.16 0.60 122.92 trativod pod návěstidlem
Š48 Š50 vpravo od koleje 3 44.2 0.56 0.50 12.38 10.52 1.11 115.80

∑ 1160.9 5.0 ∑ 373.73 0.0 323.7 30.1 0.6 3164.7 0.0

Rekapitulace materiálu: drenážní trubky PE-HD, DN 150 1160.9 m
drenážní trubky PE-HD, DN 150 + podbetonování 5.0 m

výkop - zeminy 3. tř. těžitelnosti 373.7 m 3

výplň rýhy trativodu - štěrkodrť 16/32 323.7 m 3

vyrovnávací vrstva písku 30.1 m 3

betonové lože C 12/15 0.6 m 3

separační geotextilie 200 g/m 2 3164.7 m 2

přesyp trativodů na úr. pl. žel. spodku kamenivem fr.8/16 417.9 m 3 (průměrná plocha přesypu 0,36 m 2 /m)

poznámky: v celé délce potrubí PE-HD, DN 150 (plocha potrubí 0,017 m 2 )
šířka trativodu  0,60 m a 0,80 m dle hloubky rýhy
výplň trativodní rýhy štěrkodrtí frakce 8/16
vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m, při sklonu < 5,0‰ betonové lože tl. 0,1 m
při podchodu trativodu pod kolejí podklad dle vzor. listů Ž-3.21 (opěrky)
separační geotextilie 200 g/m2, podélná a příčná hmotnost 4 kN/m

Výpočet :
prům. hloubka rýhy: (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2(nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2
výkop rýhy trativodu: šířka rýhy x prům.hloubka x délkašířka rýhy x prům.hloubka x délka
výplň trativodu: ((šířka rýhy x prům.hloubka) - plocha potrubí - vyrovnávací vrstva) x délka((šířka rýhy x prům.hloubka) - plocha potrubí - vyrovnávací vrstva) x délka
vyrovnávací vrstva písku: tl. 0,05 m x šířka rýhy x délka tl. 0,05 m x šířka rýhy x délka
podkladní beton: tl. 0,1 m x šířka rýhy x délka (šířka rýhy + 2 x prům.hloubka rýhy + 2 x přesah 0,5 m přes okraje rýhy) x délka
podkladní beton, při podchodu pod kol.: tl. 0,1 m x šířka rýhy x délka + 2x0,035 x délka2 x prům. hloubka rýhy x délka
separační geotextilie: (šířka rýhy + 2 x prům.hloubka rýhy + 2 x přesah 0,5 m přes okraje rýhy) x délka
pažení příložné: 2 x prům. hloubka rýhy x délka

separ. geot. pažení
poznámka

prům. hl. šířka rýhy výkop rýhy výplň rýhy vyr. vrstvaúsek trativodu umístění délka délka
podbet.

bet. lože
C12/15
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-11 Železniční spodek příloha č. 4
SVODNÁ POTRUBÍ

délka
DN 200 prům. hl. šířka rýhy

výkop rýhy
3tř.

výkop rýhy
5tř. výplň rýhy

beton
C 30/37 štěrkopísek pažení

m m m m3 m3 m3 m3 m3 m2

Š6 - Š4 9.8 1.60 0.80 12.54 10.63 1.57 31.36
Š4 - V1 4.8 1.80 0.80 6.91 5.98 0.00 0.77 17.28
Š7 - V2 476.089 17.7 2.90 0.80 41.06 37.61 1.92 0.91 102.66

Š11 - V3 476.227 15.4 2.70 0.80 33.26 30.26 1.65 0.82 83.16
Š21 - Š20 9.1 1.50 0.80 10.92 9.15 1.46 27.30
Š20 - Š17 8.2 2.50 0.80 16.40 14.80 1.31 41.00
Š17 - Š18 4.6 2.60 0.80 9.57 8.67 0.74 23.92
Š18 - V4 4.5 2.60 0.80 9.36 8.48 0.72 23.40
Š24 - Š27 5.0 1.80 0.80 7.20 6.23 0.80 18.00
Š27 - Š28 5.0 1.80 0.80 7.20 6.23 0.80 18.00
Š28 - Š34 5.5 2.50 0.80 11.00 9.93 0.88 27.50
Š34 - Š36 13.4 3.20 0.80 34.30 31.69 2.14 85.76
Š36 - V5 4.5 3.20 0.80 11.52 10.64 0.72 28.80

Š (SO 10-20) - Š48 6.8 1.60 0.80 8.70 7.38 1.09 21.76
Š48 - Š51 7.6 1.80 0.80 10.94 9.46 1.22 27.36
Š51 - Š43 8.2 1.90 0.80 12.46 10.87 1.31 31.16
Š43 - Š42 4.7 2.00 0.80 7.52 6.60 0.75 18.80
Š42 -V6 4.5 2.00 0.80 7.20 6.32 0.72 18.00

mezisoučet 139.30 mezisoučet 258.09 230.92 19.79 2.50 645.22

Rekapitulace materiálu: drenážní trubky PE-HD,DN 200 139.3 + 5% prořez = 146.3 m

výkop rýhy - 3. třída 258.09 m 3

výplň rýh nesoudržným materiálem 230.92 m 3

vyrovnávací vrstva 2.5 m 3

obetonování potrubí C 30/37 XC4, XF3 19.79 m 3

příložné pažení 645.22 m 2

poznámky: potrubí PE-HD, DN 200 (plocha potrubí 0,035 m 2 )
potrubí PE-HD, DN 250 (plocha potrubí 0,055 m 2 )
šířka rýhy - 0,60 m až 1,20 m dle hloubky rýhy
výplň rýhy - nesoudržný, propustný a nenamrzavý materiál
ochrana (obsyp) potrubí:
pod kolejemi a do vzdál. 3,0 m od osy koleje - betonové lože C 12/15 tl. 0,1 m
mimo kolejiště a ve vzdál. > 3,0 m od osy koleje - štěrkopískové lože a obsyp  v tl. 0,10 m
Výpočet :
prům. hloubka rýhy: (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2
výkop rýhy: šířka rýhy x prům. hloubka x délka
výplň rýhy: ((šířka x hloubka rýhy) - plocha potrubí) x délka - obsyp nebo obetonování potrubí
obsyp potrubí mimo koleje: šířka rýhy x 0,2 x délka
obetonování potrubí pod kolejemi - beton C 30/37: šířka rýhy x 0,2 x délka
pažení příložné:  2 x prům. hloubka rýhy x délka

476.724

úsek svodného
potrubí staničení

476.065

476.449

476.498
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-11 Železniční spodek příloha č. 5
PLAST. TRATIVODNÍ ŠACHTY

Y X staničení kóta TK sousední kóta * šachta nasouvací kryt šachty kryt šachty poznámka
km vtok/výtok koleje poklopu spodní díl trouba DN 400 se zámkem bez zámku

trativod Š1 - Š4
Š 1 475.978 155.758 0.000 157.004 1 0.75 1 V
Š 2 476.002 155.634 0.000 157.002 1 0.87 1
Š 3 476.031 155.490 0.000 157.026 1 1.04 1

trativod Š5 -Š6A
Š 5 476.031 155.793 0.000 157.040 1 0.75 1
Š 6A 476.073 155.775 0.000 157.050 1 0.78 1

trativod Š7A - Š19
Š 7A 476.077 155.747 0.000 157.050 1 0.80 1 V
Š 8 476.123 155.311 0.000 157.033 1 1.22 1
Š 9 476.158 155.481 0.000 157.038 1 1.06 1
Š 10 476.192 155.651 0.000 157.024 1 0.87 1
Š 12 476.265 155.273 0.000 157.007 1 1.23 1
Š 13 476.304 155.463 0.000 156.999 1 1.04 1
Š 14 476.342 155.653 0.000 156.989 1 0.84 1
Š 15 476.377 155.828 0.000 156.996 1 0.67 1 V (dva vstupy)
Š 16 476.415 155.638 0.000 156.966 1 0.83 1
Š 19 476.472 155.742 0.000 156.924 1 0.68 1 V

trativod Š21 - Š22
Š 22 476.472 155.573 0.000 156.797 1 0.72 1 V

trativod Š23 - Š27
Š 23 476.492 155.535 0.000 156.775 1 0.74 1 V

trativod Š24 - Š26
Š 25 476.531 155.286 0.000 156.726 1 0.94 1
Š 26 476.572 155.490 0.000 156.666 1 0.68 1 V

trativod Š28 - Š33
Š 29 476.532 154.622 0.000 156.696 1 1.57 1
Š 30 476.567 154.797 0.000 156.643 1 1.35 1
Š 31 476.601 154.972 0.000 156.590 1 1.12 1
Š 32 476.636 155.147 0.000 156.560 1 0.91 1
Š 33 476.671 155.322 0.000 156.588 1 0.77 1 V

trativod Š35 - Š39
Š 35 476.488 155.735 0.000 156.914 1 0.68 1 V
Š 37 476.541 155.234 0.000 156.889 1 1.16 1
Š 38 476.585 155.454 0.000 156.871 1 0.92 1
Š 39 476.629 155.674 0.000 156.849 1 0.67 1 V

trativod Š40 - Š42
Š 40 476.643 155.688 0.000 156.844 1 0.66 1 V
Š 41 476.684 155.468 0.000 156.826 1 0.86 1

trativod Š43 - Š45
Š 44 476.750 155.333 0.000 156.694 1 0.86 1
Š 45 476.775 154.716 0.000 156.637 1 1.42 1 V (dva vtoky)

trativod Š46 - Š48
Š 46 476.678 155.328 0.000 156.595 1 0.77 1 V
Š 47 476.703 155.203 0.000 156.614 1 0.91 1

trativod Š48 - Š50
Š 48 476.724 155.012 0.000 156.642 1.13 1 DN 800 (4 vstupy)
Š 49 476.747 155.123 0.000 156.669 1 1.05 1
Š 50 476.768 155.233 0.000 156.685 1 0.95 1 V

∑ 36.0 34.24 37.0 0.0

Rekapitulace materiálu:
trat. šachty plastové dn 400 (2 vstupy) 36 - 12 = 24 ks

12 ks
1 ks

nasouvací trouba PE-HD, DN 400 (34.24 - 1.3) + 15% prořez = 39.4 m
nasouvací trouba PE-HD, DN 800 1.13 + 15% prořez = 1.3 m
kryt šachty se zámkem 37 ks

poznámky:
trativodní šachty plastové
nasouvací trouba PE-HD, DN 400
výkop a zásyp šachet je započítán ve výkazu materiálu trativodů viz. příloha č. 5
* kóta poklopu je ložná plocha krytu
V - vrcholová šachta

číslo
šachty

trat. šachty plastové DN 400 (1 vstup)
trat. šachty plastové DN 800 (4 vstupy)
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-11 Železniční spodek příloha č. 6
BET. TRATIVODNÍ ŠACHTY :

číslo
šachty

staničení
km

kóta
vtok/výtok

TK
sousední

koleje

kóta
poklopu kóta dna

hloubka
výkopu pro

šachtu
(od zem.pl)

(m)

výkop
3tř.
(m3)

zához
výkopkem
(nenamrz.

mat.)
(m3)

betonové
lože

C 30/37
(m3)

vyr. vrstva
štěrkopísek

(m3 )

hydroizol.
nátěr
(m2)

šachtová
skuž

800/1000/
80

(ks)

šachtová
skuž

800/500/8
0

(ks)

šachtová
skuž

800/250/8
0

(ks)

betonový
kanal

poklop
(půlený)

(ks)

revizní
nást.
1-80
(ks)

pažení stěn
šachet

(m2)

Š4 476.065 155.320 156.928 154.678 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š6 476.065 155.624 157.039 155.039 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 3.770 1 1 1 1 10.404
Š7 476.089 154.254 157.036 153.786 2.530 7.312 4.8 0.566 0.113 7.540 3 1 17.204

Š11 476.227 154.309 157.016 153.766 2.530 7.312 4.8 0.566 0.113 7.540 3 1 17.204
Š17 476.449 154.437 156.945 153.695 2.530 7.312 4.8 0.566 0.113 7.540 3 1 17.204
Š18 476.449 154.385 156.321 153.221 2.630 7.601 5.0 0.566 0.113 4.837 2 1 1 17.884
Š20 476.449 154.525 156.364 153.264 2.630 7.601 5.0 0.566 0.113 4.837 2 1 1 17.884
Š21 476.449 155.458 156.160 154.310 1.130 3.266 1.8 0.566 0.113 2.323 1 1 7.684
Š24 476.498 155.119 156.771 154.521 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š27 476.498 155.063 156.759 154.259 2.030 5.867 3.7 0.566 0.113 5.027 1 2 1 1 13.804
Š28 476.498 154.454 156.812 153.812 2.530 7.312 4.8 0.566 0.113 6.283 2 1 1 1 17.204
Š34 476.498 153.832 156.339 152.489 3.130 9.046 6.1 0.566 0.113 7.350 3 1 21.284
Š36 476.498 153.692 156.299 152.449 3.630 10.491 7.2 0.566 0.113 6.093 2 1 2 1 24.684
Š42 476.724 154.788 156.132 153.782 1.630 4.711 2.9 0.566 0.113 3.580 1 1 1 11.084
Š43 476.724 154.841 156.738 154.238 2.030 5.867 3.7 0.566 0.113 5.027 2 1 1 13.804
Š51 476.724 154.928 156.160 153.810 1.630 4.711 2.9 0.566 0.113 3.580 1 1 1 11.084

1
16 101.67 65.35 9.06 1.80 85.38 31 7 8 10 7 239.224

Rekapitulace materiálu : výkop 3. třída 101.7 m 3

zához šachet  výkopkem (nenamrz. mat.) 65.4 m 3

dno z betonu C 30/37 XC4, XF3 9.1 m 3

vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku 1.8 m 3

hydroizolační nátěr 85.4 m 2

šachtová skuž 800/1000/80 31 ks
šachtová skuž 800/500/80 7 ks
betonový kanalizační poklop (půlený) 10 ks
revizní nást. 1-80 7 ks
pažení stěn šachet 239.2 m 2

poznámky:
detailní řešení, rozměry a popis jednotlivých dílů betonových šachet je součástí "Vzorových listů" dle Ž 3.3
šířka rýhy pro výkop bet. šachty - 1,5m +  (započítáno navíc 2 x 0,1 rozšíření na pažení) = 1,7m
pažení pro bet. šachty - 1,7 x 4 x hl. (m 2 )

Celkem:
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-11 Železniční spodek příloha č. 7
Betonová výustní čela :

označení km malá trativodní
výusť (ks)

kamenná
dlažba

(m)

výkop
(m3)

štěrkopísek
(m3)

beton
výust. čela

C 30/37
(m3)

beton
pro dlažbu

C 12/15
(m3)

výztuž
kari sítě

(t)

bednění
(m2)

V1 476.065 1 7.51 4.72 0.06 0.43 1.13 0.02 2.80
V2 476.089 1 6.71 4.31 0.40 0.43 1.01 0.02 2.80
V3 476.227 1 7.99 4.96 0.48 0.43 1.20 0.02 2.80

mezisoučet 3 22.21 13.98 0.94 1.28 3.33 0.06 8.40

Rekapitulace materiálu: malá monol. trativodní výusť - C 12/15, objem  0,43 m 3 3.00 ks
výkop pro dr. výúsť - 3. třída 13.98 m 3

beton pro trativodní výusť - C 30/37 XC4, XF3 1.28 m 3

výztuž monol. trativodní výustě - kari sítě  Q335A  8 x 8 - 150 x 150 0.058 t
lože pod čela a obsyp potrubí štěrkopískem 0.94 m 3

betonové lože pro dlažbu (C 12/15) 3.33 m 3

kamenná dlažba  (vyústění na terén, šířka 1,4 m) 31.09 m 2

bednění trativodní výusť 8.40 m 3



Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-11 Železniční spodek příloha č. 8
ZESÍLENÉ KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ :

evidenční nové před SO za SO před za ŠD SC

(ev. km) (km) (km) (km) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m 3 ) (m 3 ) (m 3 )
476.064 970 476.073 543 8.6
476.076 412 476.085 028 8.6
476.466 686 476.478 120 11.4
476.485 022 476.496 705 11.7
476.465 538 476.477 039 11.4
476.483 972 476.495 489 11.4
476.466 688 476.478 376 11.8
476.485 227 476.496 646 11.5

476.658 672 476.672 472 13.8
476.676 972 476.690 772 13.8
476.658 676 476.672 477 13.8
476.676 977 476.690 777 13.8
476.650 151 476.672 462 22.3
476.676 977 476.697 387 20.4

∑ 100.4 461.7 562.1

Rekapitulace materiálu : výkop 3.třídy 562.1  m 3

štěrkodrť fr. 0/32 ŠD 100.4  m 3

cementová stabilizace SC z centra tl. 0,5m 461.7  m 2

0,25 ŠD0.45 0.0 96.1 96.1 0,25 ŠD0,25 ŠD
0,45 CS 3 0.25 0.25 0.25

107.7

0,25 ŠD
0,45 CS 2 0.25 0.45 45.6 62.1 107.7

0.45 45.6 62.1

476.078 476.075 748 8.00 0,25ŠD
0,45 CS 40.54 ZKPP vodárna Barborka

(klemba)476.624 979 476.643 029 18

SO1040 476.674 476.674 722 4.50

0,25 ŠD
0,45 CS 1

ZKPP podchod

0.25

0.25 ŠD0.25 0.25 0.25 0.45 0.0 51.3 51.3

0.45 0.0 40.50.25 0.25

SO1041 476.480 476.481 251 6.90

0,25 ŠD
0,45 CS

0,25 ŠD
0,45 CS

0,25 ŠD 0,25 ŠD

0,25 ŠD 0,25 ŠD

0,25 ŠD
0,45 CS 5 0.25 0.2 0.2 0.45 6.7 52.4 59.1 0,20 ŠD 0,20 ŠD

0.25 0.45 0.0

476.078 2.90 ZKPP most
(klemba)4476.075 748 0,25ŠD

0,45 CS 0,25 ŠD

52.0 52.03

ZKPP most
(klemba)

0.25 0.25

4

2.5 45.2 47.7

0.25 ŠD

0,20 ŠD0.250.25 0.2

stavební
objekt  č.

staničení SO délka ZKPP
(včetně
výběhu)

délka
SO

konstrukce ZKPP
skladba

nové staničení ZKPP
pod kolejí

č.

poznámka poznámka tl. ŠD
ZKPP

tl. ŠD v koleji tl. SC
ZKPP

konstrukce ZKPP výkop tř. 3 sanace v koleji
před SO za SO

0.45
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezb. přístupů v žst. Roudnice nad Labem Výkaz kubatur
SO 10-11 Železniční spodek příloha č. 9
OSTATNÍ

popis položky m.j.

Demolice starých základů a ostatních zařízení

 (staré základy a ostatní zařízení) 20.0 m 3 (odhad)
celkem 20.0 m 3

Demolice bet. objektů malého rozsahu

 (podkladní betony, příkopy apod.) 20.0 m 3 (odhad)
celkem 20.0 m 3

Odstranění stávajících trativodů

vpravo od výhybky č. 22 (km 475.978 - km 476.065) 87.5 m
vlevo od koleje č. 4 (km 476.089 - 476.220) 129.0 m
vlevo od koleje č. 4 (km 476.220 - 476.327) 98.5 m
vlevo od koleje č. 4 (km 476.707 - 476.775) 68.0 m
celkem 383.0 m

Odstranění stávajících trativodních šachet

plastové šachty 12.0 ks (odhad)

Demolice starých betonových potrubí a šachet

betonové šachty trativodu 5.0 m 3 (odhad)
betonové trativodní potrubí 100.0 m (odhad)

Navrtávka otvoru do opěrné zdi

V4 V5 V6 ∑
výkop 3. třída 15.7 31.2 4.0 50.9 m 3

dočasné posunutí pražců v koleji č. 6 5.0 5.0 2.5 12.5 m
vyvrtání otvoru do opěrné zdi ø min. 200 mm 1.0 1.0 1.0 3.0 ks
vyplnění výkopu cementovou stabilizací 15.7 31.2 4.0 50.9 m 3

dočasné lešení výška 6.0m (montáž a demontáž) 3.0 3.0 3.0 9.0 m

Proplach stávajícího trativodu

Proplach stávajícího trativodu mezi kolejí č. 1 a č. 2 817.9 m
včetně proplachu svodného potrubí

str. 10



Pažení

pažení v oblasti trativodní šachty Š20 5.0 m
pažení v oblasti trativodní šachty Š34 5.0 m
pažení v oblasti trativodní šachty Š34 5.0 m
celkem 15.0 m

záporové pažení 18.0 ks
vrty pro piloty (hloubka 6,0 m) 108.0 m
výdřeva záporového pažení (délka x hloubka) 90.0 m 2

Geodetické zaměření stávajícíh trativodů
celkem 817.9 m

Antivibrační rohož v koleji č. 3 (km 476.650 - 476.697) 223.7 m 2

chráničky

celková délka chrániček 160 mm 343.66 m
výkop 223.379 m 3

pískový obsyp 44.7 m 3

zához výkopkem 178.703 m 3
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