

Naše zn. 10759/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/1
Vyřizuje Mgr. Kateřina Lacigová
Mobil +420 724 932 384
E-mail Lacigova@spravazeleznic.cz
Datum 13. října 2020

Prostřednictvím EZAK

Věc: **Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1**

soubor staveb s názvem:

„Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

„Výstavba PZS přejezdu P7707 v km 6,832 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

„Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

1) Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na základě žádosti.

Dotaz č. 1:

PZS přejezdu P7699 v km 0,696 - Dle čl. 4.3.2.3 ZTP je požadováno položení sdělovacího kabelu. Z věty ale není zřejmé odkud či kam se má kabel položit. Je tím míněno položení sděl. kabelu pro telefonické spojení mezi PZS a žst.?

Odpověď:

- Přejezd s přejezdníky PZS 3ZBL (bez přenosu o stavu PZS dopravnímu zaměstnanci)
- Napájecí a sdělovací kabel položit z žst Milotice nad Opavou,

Dotaz č. 2:

PZS přejezdu P7707 v km 6,832 - V článku čl. 4.2 ZTP není uveden žádný požadavek na položení kabelu do žst. Milotice (např. pro přenášení informací o stavu přejezdu). V čl. 4.3 ZTP je uvedena informace o stávajícím stavu sděl. zař. (stáv. kabel je nepoužitelný a navíc končí 1,8 km od PZS). Dle čl. 4.3.2.4 ZTP bude nový kabel položen jen tam, kde bude navržen výkop. Ten bude nutný jen pro přípojku nn. Její napojení však není v ZTP upřesněno. Lze se domnívat, že místo připojení bude v žst. Kunov (1,8 km) nebo zast. Skrbovice (1,2 km). Dále bude budována jen kab. trasa pro přibližovací úseky PZS. Kam a jak se má napojit požadovaný telefonní objekt dle čl. 4.3.2.1?

Odpověď:

- Přejezd s přejezdnicí PZS 3ZBL (bez přenosu o stavu PZS dopravnímu zaměstnanci)
- Napájecí přípojka z veřejné sítě (např. sloup el. vedení na pozemku č. 530, obec Široká Niva, Katastr Skrbovice, u domu Skrbovice 71, délka cca 600 m, nutno projednat s ČEZ),
- Telefonní objekt na PZS nebude zapojen do sdělovací sítě.

Dotaz č. 3:

PZS přejezdu P7712 v km 9,592 - V článku čl. 4.2 ZTP není uveden žádný požadavek na položení kabelu do žst. Milotice (např. pro přenášení informací o stavu přejezdu). V čl. 4.3 ZTP je uvedena informace o stávajícím stavu sděl. zař. (stáv. kabel je nepoužitelný a navíc končí 4,5 km od PZS). Dle čl. 4.3.2.4 ZTP bude nový kabel položen jen tam, kde bude navržen výkop. Ten bude nutný jen pro přípojku nn, tj. z žst. Široká Niva (0,4 km). Dále bude budována jen kab. Trasa pro přibližovací úseky PZS. Kam a jak se má napojit požadovaný telefonní objekt dle čl. 4.3.2.1?

Odpověď:

- Přejezd s přejezdnicí PZS 3ZBL (bez přenosu o stavu PZS dopravnímu zaměstnanci)
- Napájecí přípojka z žst. Široká Niva, nebo samostatná z veřejné sítě (např. sloup el. vedení na pozemku č. 2224 vedle přejezdu, pozemek SŽ, nutno projednat s ČEZ)
- Telefonní objekt na PZS nebude zapojen do sdělovací sítě.

Výkopy budou prováděny min k novým výstražníkům a k nově situovaným spouštěcím bodům.

2) Změna zadávací dokumentace:

Zadavatel tímto dále mění zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Z podnětu zadavatele dochází k úpravě termínů dokončení plnění 1. a 2. dílčí etapy, tj. ke změně čl. 7. Výzvy k podání nabídky naše zn.: 9997/2020-SŽ-SSV-Ú3 ze dne 5. 10. 2020 takto:

Dokončení plnění:**1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS vč. EH všech tří staveb k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **80%** ceny díla za zpracování DSP a PDPS **pro každou jednotlivou stavbu**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněnou žádostí všech tří staveb**

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20%** ceny díla za zpracování DSP+PDPS **pro každou jednotlivou stavbu**

V souvislosti s úpravou termínů dokončení plnění 1. a 2. dílčí etapy se nahrazuje „Závazný vzor Smlouvy o dílo na zhotovení DSP+PDPS+AD“, který je součástí zadávací dokumentace, novým zněním. Nový „Závazný vzor Smlouvy o dílo na zhotovení DSP+PDPS+AD“ je přílohou.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 19. 10. 2020 na den **26. 10. 2020**.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž čl. 13 odst. 3 Výzvy k podání nabídky naše zn.: 9997/2020-SŽ-SSV-Ú3 ze dne 5. 10. 2020 takto:


Nabídky musí být podány nejpozději do **26. 10. 2020 do 9:00 hodin.**


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 1, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění č. 1 je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: Závazný vzor Smlouvy o dílo na zhotovení DSP+PDPS+AD

V Olomouci dne

13 -10- 2020


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

 **Správa železnic**
státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[61]