

Naše zn. 10763/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/1
Vyřizuje Mgr. Kateřina Lacigová
Mobil +420 724 932 384
E-mail Lacigova@spravazeleznic.cz
Datum 13. října 2020

Prostřednictvím EZAK

Věc: **Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1**

„Výstavba PZS přejezdu P7890 v km 15,595 trati Chuchelná – Kravaře ve Slezsku“

1) Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na základě žádosti.

Dotaz č. 1:

V článku 4.2 ZTP není uveden žádný požadavek na položení kabelu do obsazené žst. (např. pro přenášení informací o stavu přejezdu). Naopak, je požadováno přenášet stav pouze na světelné přejezdníky, příp. vybrané stavy pomocí SMS zpráv. Dle čl. 4.3 ZTP není v místě žádný sdělovací kabel. Dle čl. 4.3.2.4 ZTP bude nový kabel položen jen tam, kde bude navržen výkop. Ten bude nutný jen pro přípojku nn (dl. 100 m). Dále bude budována jen kab. trasa pro přibližovací úseky PZS a přejezdníky. Kam a jak se má napojit požadovaný telefonní objekt dle čl. 4.3.2.1?

Odpověď:

- Přejezd s přejezdníky PZS 3ZBL (bez přenosu o stavu PZS dopravnímu zaměstnanci)
- Napájecí přípojka dle ZTP 4.4.1
- Telefonní objekt na PZS nebude zapojen do sdělovací sítě

Výkopy budou prováděny min k novým výstražníkům a k nově situovaným spouštěcím bodům.

2) Změna zadávací dokumentace:

Zadavatel tímto dále mění zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Z podnětu zadavatele dochází k úpravě termínů dokončení plnění 1. a 2. dílčí etapy, tj. ke změně čl 7. Výzvy k podání nabídky naše zn.: 10132/2020-SŽ-SSV-Ú3 ze dne 5. 10. 2020 takto:

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS vč. EH k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **80%** ceny díla za zpracování DSP a PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněnou žádostí**

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20%** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

V souvislosti s úpravou termínů dokončení plnění 1. a 2. dílčí etapy se nahrazuje „Závazný vzor Smlouvy o dílo na zhotovení DSP+PDPS+AD“, který je součástí zadávací dokumentace, novým zněním. Nový „Závazný vzor Smlouvy o dílo na zhotovení DSP+PDPS+AD“ je přílohou.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 19. 10. 2020 na den **26. 10. 2020**.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž čl. 13 odst. 3 Výzvy k podání nabídky naše zn.: 10132/2020-SŽ-SSV-Ú3 ze dne 5. 10. 2020 takto:

Nabídky musí být podány nejpozději do **26. 10. 2020 do 10:00 hodin**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 1, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění č. 1 je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: Závazný vzor Smlouvy o dílo na zhotovení DSP+PDPS+AD

V Olomouci dne 13 -10- 2020

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

 **Správa železnic**
státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[61]