

Naše zn.: 12383/2017-SZDC-SSZ-VZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Telefon: 972 244 623
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice“

Dodatečné informace - Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, provádíme následující úpravu takto:

Doplnění odpovědí č. 19., 21, 27 a 28 z Dodatečných informací – Dodatku č. 2:

Objekt:

SO 5-36-21

Dotaz č. 19:

V rozpočtu uvádíte položky 12. – vybavení pro stávající KS1/PRE a stávající RE1/VB pro připojení kabelů a položku 13. Rozpojovací pojistková skříň venkovní plastová do 400A pro připojení do 240mm² s 2-3 sadami pojistkových lišt v provedení kompaktní pilíř. V TD neuvádíte žádné výkresy ani popis. Je možné doplnění TD, popř. opravu soutěžního výkazu výměr?

Odpověď č. 19:

Na základě nově obdržených podmínek připojení od PRE, které projektant obdržel během soutěže, bude upraveno technické řešení. PD i soupis prací budou opraveny na základě zaslaných podmínek připojení. Položky 12 (743ECE – R) a 13 (743EDE – R) budou úplně vypuštěné. Změněné přílohy PD i soupis prací budou zaslány.

Objekt:

SO 5-36-22

Dotaz č. 21:

v TD uvádíte přívodní kabel pro RE1/SZDC, ale v rozpočtu není žádná položka pro kabel. Máte zpracovanou tabulku kabelů a upravíte soutěžní výkaz výměr?

Odpověď č. 21:

Kabel je oceněn v položce 742GFE-R. PD neobsahuje tabulku kabelů, protože je navržen pouze jeden kabel. Délka a typ kabelu je zřejmý z PD.

Na základě nově obdržených podmínek připojení od PRE, které projektant obdržel během soutěže, bude upraveno technické řešení. PD i soupis prací budou opraveny na základě zaslaných podmínek připojení. Změněné přílohy PD i soupis prací budou zaslány.

Objekt:

SO 5-36-41

Dotaz č. 27:

V tomto objektu chybí tabulka kabelů. Bude možné doplnit do TD?

Odpověď č. 27:

Na základě nově obdržených podmínek připojení od PRE, které projektant obdržel během soutěže, bude upraveno technické řešení. PD i soupis prací budou opraveny na základě zaslaných podmínek připojení. Budou zaslány změněné přílohy PD, soupis prací i tabulka kabelů.

Objekt:

SO 5-36-42

Dotaz č. 28:

V tomto objektu chybí tabulka kabelů. Bude možné doplnit do TD?

Odpověď č. 28:

Na základě nově obdržených podmínek připojení od PRE, které projektant obdržel během soutěže, bude upraveno technické řešení. PD i soupis prací budou opraveny na základě zaslaných podmínek připojení. Budou zaslány změněné přílohy PD, soupis prací, popř. i tabulka kabelů, bude-li potřeba.

Další dotazy uchazečů:

Dotaz č. 38:

Soupis prací na SO 5-36-31 ŽST Praha Jinonice, úprava rozvodu nn a osvětlení má odlišné výměry v otevřeném (xls.) a uzavřeném (pdf.) formátu .

Uchazeč se domnívá, že správně jsou výměry v soupisech v pdf . Prosíme zadavatele o prověření a případně doplnění platného soupisu prací v otevřeném formátu xls.

Odpověď č. 38:

Do soutěže byl omylem zařazen soupis prací jiného SO. Opravený soupis prací byl zaslán s Dodatečnými informacemi – Dodatkem č. 2.

Dotaz č. 39:

Ve výkazu výměr provozního souboru PS 5-21-51 ŽST Praha Stodůlky, místní kabelizace je podle našeho názoru chybné množství u položky č. 1 a položky č. 13. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 39:

Položky č. 1 a 13 jsou uvedeny správně.

Dotaz č. 40:

Ve výkazu výměr provozního souboru PS 5-21-71 ŽST Praha Zličín, místní kabelizace je podle našeho názoru chybné množství u položky č. 13. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 40:

Položka č. 13 byla v soupisu prací opravena. Bude zaslán opravený soupis prací.

Dotaz č. 41:

Ve výkazu výměr provozního souboru PS 5-21-95 Praha Smíchov - Hostivice, DOK a TK má položka č. 9 uvedenou měrnou jednotku m2, ale v technické specifikaci je uvedena jednotka m3. Která měrná jednotka platí?

Odpověď č. 41:

Platí m2. Ve specifikacích bude měrná jednotka opravena. Bude zaslán opravený soupis prací.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel mění v souladu s ustanovením § 99 zákona 134/2016 Sb. zadávací podmínky takto:

Byla opravena příloha č. 1 majetkoprávní části (I.2.1. Pozemky dotčené stavbou) a s tím související výkresy č. 4, 6 a 7. Konkrétně byly do přílohy č. 1 doplněny chybějící údaje ohledně zřízení věcných břemen na pozemku SŽDC, s.o. ve prospěch PVS a.s. Dále byly do tabulky Bilance ploch doplněny údaje týkající se dočasných záborů a věcných břemen na pozemcích ČD a.s. a byly upraveny další drobné nepřesnosti. Do výkresů č. 6 a 7 v části I.2.2 byly doplněny plochy pro věcné břemeno ve prospěch PVS a.s. Z výkresu č. 4 bylo vymazáno chybně uvedené věcné břemeno na pozemku 1320/2.

V souvislosti s výše uvedenými změnami v těchto Dodatečných informacích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro doručení nabídek. Prodloužení o 11 dní je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro doručení nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro doručení nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

*Datum: 04 / 05 / 2017 nahrazeno: **15 / 05 / 2017** Čas: 09:00*

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

*Datum: 04 / 05 / 2017 nahrazeno: **15 / 05 / 2017** Čas: 09:15*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) Opravené podklady k SO 5-36-21, tři soubory v pdf.
- 2) Opravené podklady k SO 5-36-22, tři soubory v pdf.
- 3) Opravené podklady k SO 5-36-41, tři soubory v pdf.
- 4) Opravené podklady k SO 5-36-42, tři soubory v pdf.

- 5) SO 5-36-21_op.xls
- 6) SO 5-36-22_op.xls
- 7) SO 5-36-41_op.xls
- 8) SO 5-36-42_op.xls
- 9) PS 5-21-71_op.xls
- 10) PS 5-21-95_op.xls
- 11) I.2.1.pdf
- 12) I_2_2_04.pdf
- 13) I_2_2_06.pdf
- 14) I_2_2_07.pdf

V Praze dne 13. 04. 2017

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření č. 1604
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace