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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SSZT  ..........  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

EI  ...............  Elektroinstalace 

ZTI  .............  Zdravotně technická instalace 

ÚT  ..............  Ústřední topení 

EZS  ............  Elektronická zabezpečovací zařízení 

EPS  ............  Elektronická požární signalizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá 

u Mariánských Lázní.“ jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce 

celého objektu výpravní budovy.  

1.1.2 Cílem rekonstrukce je znovu navrácení typického historického vzhledu výpravní 

budovy, který bude doplněn o úpravy přilehlého okolí. Rekonstrukcí se zlepší celkový 

stav objektu a zvýší se kvalita jejího okolí včetně zlepšení dopravy v klidu. 

1.1.3 V rámci rekonstrukce budou provedeny dispoziční úpravy v 1. a 2.NP ,budou vyměněny 

otvorové výplně, fasáda objektu bude zateplena a bude zhotoven nový střešní plášť 

včetně nového krovu. Současně dojde k vybudování nových rozvodů vzduchotechniky 

a klimatizace včetně koncových prvků, dále bude provedena nová vnitřní infrastruktura 

– rozvody EI, ZTI, ÚT, EZS a EPS. V jižní části bude zdemolován přidružený 

jednopodlažní objekt a na jeho místě budou zřízena parkovací stání a retenční plochy. 

1.1.4 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ zahrnuje 

zejména. 

1.1.4.1 Provedení veškerých demontážních a montážních prací v potřebném 

rozsahu. 

1.1.4.2 Obstarání a zajištění správy a dopravy veškerých materiálů, konstrukcí 

včetně pomocných konstrukcí, věcí, komponent apod. nutných k provedení 

díla, včetně jejich ostrahy a skladování. 

1.1.4.3 Zřízení zařízení staveniště včetně přístupů, ohrazení, osvětlení a ostrahy, 

stavbu lešení. 

1.1.4.4 Kontroly kvality, měření a zkoušky. Průzkumy neprovedené v projektové 

a předprojektové přípravě. 

1.1.4.5 Realizační koordinaci všech prací, i s ohledem na zachování plného provozu 

budovy pro cestující veřejnost a složky Správy železnic, státní organizace 

(dále jen „SŽ“) zajišťující provoz dráhy. 

1.1.4.6 Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, 

atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za 

podmínek požadovaných smlouvou a právními a technickými předpisy 

nutných pro užívání díla objednatelem. 

1.1.4.7 Zpracování a dodání dokumentace dle této smlouvy včetně průběžného 

vedení dokumentace. 

1.1.4.8 Provedení kompletované montáže všech dotčených profesí, včetně všech 

příslušných technických kontrol a zkoušek k prokázání splnění všech 

projektovou dokumentací daných funkcí, koordinace činností jednotlivých 

profesí. 

1.1.4.9 Průběžné a závěrečné úklidy pracovišť a celého staveniště. 

1.1.4.10 Seznámení pověřených pracovníků Objednatele s funkcemi a vazbami 

dodávaného majetku pro účely kontroly a plnění sjednaných požadavků při 

zkouškách a převzetí díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba se nachází v Plzeňském  kraji na adrese Železničářská 504, Planá, k.ú. Planá 

u Mariánských Lázní, p.č.st. 551,p.č.1349/11,p.č.1349/15, kód katastrálního území 

721280, číslo žst. dle SR 70 - 749457. Vlastníkem je Česká republika, s právem 

hospodaření s majetkem státu SŽ. 



4/14 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) „Rekonstrukce výpravní budovy 

v žst. Planá u Mariánských Lázní.“, zpracovatel Viagnostics s.r.o., datum 08/2020. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ čj:……….– SŽ – SSZ – ÚT1 ze dne  

2.2.2 Schvalovací protokol projektu SŽ čj:………– SŽ – GŘ – O6 ze dne. 

2.2.3 Stavební povolení č.j.: DUCR-2859/20/Ks ze dne 16. 1. 2020, nabylo právní moci 

3. 2. 2020. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se 

týká i všech vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. 

Provádění díla bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech 

a provádění díla se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere 

na vědomí, že rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující 

veřejnosti a zachování provozu pro složky Správy železnic, státní organizace, zajišťující 

provoz dráhy (případně zachování provizorního provozu) a přizpůsobí tomu způsob 

provádění prací. Z tohoto titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační 

zákroky Objednatele. 

4.1.2 Dílo bude prováděno, tak aby byla co nejvíce minimalizována případná provozní 

opatření. 

4.1.3 Zhotovitel v průběhu stavby zajistí v případě potřeby přesuny veřejných a soukromých 

provozů. 

4.1.4 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 

spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 

změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 

křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 
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c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 

typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 

překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 

spojky, všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 

vedení, značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.5 Při realizaci budou splněny podmínky vyplývající ze Stavebního povolení 

a závazných Stanovisek. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené 

Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez 

předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

4.1.6 K potvrzení průběžné platby dle Pod-článku 14.3 Obecných podmínek, bude vyžadován 

jako podpůrný dokument jednotlivých položek obsažených v Soupise provedených prací 

pro práce provedené v předcházejícím kalendářním měsíci Protokol o skutečné výměře 

vypracovaný Zhotovitelem na základě měření netto skutečného množství každé položky 

zhotovovaných prací a potvrzený TDS. 

4.1.7 Zhotovitel bude předávat Objednateli otevřenou verzi faktury vč. tabulkové přílohy 

s vyčíslením fakturovaných položek, měrných jednotek dle zjišťovacích protokolů ve 

formátu xml a pdf. Elektronický doklad musí být vybaven el. podpisem Zhotovitele. 

4.1.8 Upřesnění pro VTP/R/14/20 kap. 4.2.1: zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro 

TDS uzamykatelnou místnost o minimální ploše 18 m2, která se bude nacházet na 

staveništi nebo v jeho blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude 

vybavena kancelářským nábytkem o minimálním rozsahu: 2x stůl, 4x židle. Součástí 

zajištění místnosti bude také připojení k elektrické síti, zajištění přístupu k sociálnímu 



6/14 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

zařízení a zajištění úklidu minimálně 1x týdně, připojení k internetu a případně dle 

možností i klimatizace. Náklady na zřízení, provozování a likvidaci tohoto zázemí je 

součástí ceny za Dílo. 

4.1.9 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vhodné prostory pro konání pravidelných 

Kontrolních dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele s kapacitou 

úměrnou předpokládanému počtu účastníků a v četnosti dle potřeby stavby. 

4.1.10 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu 

a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 

řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 

napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 

odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 

tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou 

dodržovány technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. 

Použití konkrétních výrobků (povrchové úpravy, obklady, dlažby, zařizovací předměty, 

osvětlovací prvky aj.) bude dle předložených vzorníků odsouhlasováno Objednatelem. 

4.1.11 Zhotovitel bude průběžně udržovat staveniště / pracoviště vně i uvnitř uklizené a čisté. 

Nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť 

apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.1.12 U prací charakteru velkého množství úkonů náročných na pozornost nebo důležité 

práce s vysokými negativními důsledky při jejich vadném provedení, zajistí Zhotovitel 

kontrolu prací jiným pracovníkem než tím, který tyto práce prováděl. 

4.1.13 Provádění díla bude organizačně a odborně řízeno tak, aby byly vytvořeny podmínky 

pro řádné provádění prací. Odborné vedení stavby bude prováděno autorizovanou 

osobou příslušné odbornosti podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. 

4.1.14 Vrcholné řízení stavby musí být zajišťováno pracovníky Zhotovitele, nikoliv pracovníky 

poddodavatele Zhotovitele, a to v počtu poskytujícím plnou kontrolu nad všemi 

hlavními dodávkami stavby. 

4.1.15 Zhotovitel zajistí organizační a odborné vedení stavby dostatečným počtem technických 

pracovníků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů stavby atd. tak, aby měl pod 

kontrolou řízení stavby ve všech důležitých aspektech, zejména:  

 kontrolu při přejímce materiálu,  

 dodržování podmínek pro řádné provádění prací, 

 vedení stavebních deníků,  

 kontinuální kontrolu shody realizovaných prací s projektovou a další dokumentací,  

 dohled nad výkonem předepsaných kontrol a zkoušek,  

 předávání a převzetí jednotlivých pracovišť (stavební – montážní práce), 

4.1.16 Při výrobě a dodání orientačního systému nutno dodržet normu TNŽ 73 6390 

a Směrnici SŽDC č. 118 Orientační systém v železničních stanicích a na železničních 

zastávkách a Grafického manuálu jednotného orientačního systému Směrnice č. 118. 

4.1.17 Podmínky připojení odběrného místa elektrické energie je nutno projednat se správcem 

a provozovatelem elektrických rozvodů v místě připojení odběrného místa tj. OŘ Plzeň, 

Správou elektrotechniky a energetiky a současně z hlediska smluvního ošetření odběru 

el. energie rovněž se SŽE, ÚS Plzeň 

4.1.18 Při provádění stavebních prací v místnostech kde se nachází zařízení SSZT  je nutné 

zajištění účinné ochrany před prachem. Dále je potřeba zajistit napájení zařízení, která 

jsou v nepřetržitém provozu. 

4.1.19 Před zahájením stavebních prací a zejména při obnově fasády objektu svolá zhotovitel 

místní šetření, na kterém bude dohodnut postup odpojování a demontáže venkovních 

prvků sdělovacího zařízení. Odpojení zařízení provedou zaměstnanci SSZT Plzeň při 

vlastní demontáži se přepokládá spolupráce se zhotovitelem. 
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4.1.20 Po celou dobu trvání rekonstrukce musí být zachován bezpečný přístup na nástupiště 

a umožněn prodej jízdních dokladů v provizorních podmínkách. Dále nesmí po celou 

dobu rekonstrukce dojít k omezení dodávky vody. 

4.1.21 Veškeré prostory ve správě OŘ Plzeň musí být po celou dobu rekonstrukce 

zhotovitelem stavby řádně uklízené. 

4.1.22 Před demontáží otopných těles bude umožněno správci objektu provést demontáž ITN 

měřáků – kontakt Jan Strasser – 724 852 441. 

4.1.23 Po dokončení stavby předat projekt skutečného provedení, vč. dokladové části 

místnímu správci, panu J. Strasserovi (T 724 852 441, E strasser@spravazeleznic.cz). 

Stejné osobě je nutné oznámit zahájení a ukončení prací. 

4.1.24 Při výběrovém řízení na dodavatele technologie VZT a jiného technologického zařízení 

dodávaného do objektu výpravní budovy, je požadavek na zajištění dlouhodobé servisní 

smlouvy dodavatele zařízení, na provádění servisu instalovaného zařízení. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 

Metodickým pokynem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní 

cesty č.j.: 41633/2019-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1.9.2019 (viz 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-

predpisy) zj. bude kladen důraz na kontrolu zákresu kabelů - každý svou linií. 

4.2.2 Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/R/14/20. 

4.2.3 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 

modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou 

registrovat zhotovitelé/projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 

železnic, státní organizace úsekem modernizace. 

4.2.4 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění 

a bude odevzdána zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to 

v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve 

smlouvě o dílo. Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální 

dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Platnou zkoušku B-01. Organizace činností při stavebních a udržovacích pracích na 

budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov. 

 Platnou zkoušku B-02. Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací 

na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov.  

 Záznamy o zkouškách z vyhlášky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické 

kvalifikaci. 

 Platnou zkoušku E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením příslušných prací na Díle prosté kopie 

průkazů odborné kvalifikace svářeče. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.  

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, konstrukční, svarové, dílenské, výrobně-technické), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 
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č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 

4.4.2 Zhotovitel je povinen vyhotovit RDS v podrobnosti dokumentace výrobní, montážní, 

konstrukční, svarové, dílenské a výrobně - technické se zajištěním veškerých s tím 

souvisejících prací a činností, které v sobě zahrnují zejména: zajištění si potřebných 

podkladů, potřebné průzkumy, ověření skutečného stavu průzkumem na místě, 

projektování, projednání projektu s Objednatelem a projektovou koordinaci. 

4.4.3 Dokumentace bude vždy odsouhlasena Autorským dozorem a Objednatelem před 

prováděním. Nutno dodržet technologické postupy při provádění, dodržet skladování 

materiálů, zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta i výrobce 

a prověřovat kvalitu zpracování. Konečné povrchové úpravy a barevnost bude 

odsouhlasena Objednatelem a architektem na provedeném vzorku. Zhotovitel zajistí 

i jednotlivá správní řízení a předložení vzorků. Náklady spojené s výše uvedenými 

úkony jsou součástí ceny za Dílo. 

4.4.4 RDS musí obsahovat a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné 

obsahovat: 

  Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky přiměřené řešení na současně 

dosažitelné technické úrovni. 

 Úplné (detailní) a jednoznačné technické řešení. Navrhované konstrukce a zařízení 

musí být úplně a podrobně určeny. Z RDS musí být jasný účel a smysl 

konstrukčních prvků a skladeb. Zobrazení konstrukcí musí být v takové 

podrobnosti, aby umožňovalo jejich jednoznačné pochopení a to včetně detailů 

skladby, rozměrů, uložení, napojení, ukončení, apod. Projekt musí být v daných 

podmínkách technicky proveditelný. 

 Vhodné napojení stavby na stávající stavební objekty (např. stropní konstrukce, 

záchytné jímky, opláštění apod.) a (dílčí) provozní systémy (např. rozvody 

a zařízení). 

 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu (KZP) v jednotlivých etapách stavby. 

4.4.5 Do skupiny kontrolovaných a zkoušených parametrů dle KZP musí být vždy zahrnuty: 

 Kontrolní zkoušky 

 Přejímací zkoušky 

 Další zkoušky: 

- Izolace proti vodě a vlhkosti 

- Povrchové úpravy 

- Provedení nosných konstrukcí 

- Kvality betonových směsí 

- NDT zkoušky nosných ocelových konstrukcí 

- Provedení střešních systémů 

- Zkoušky únosnosti podloží 

- Technické systémy, zařízení a rozvody 

- Ověření dalších stanovených funkčních tolerancí nebo ověření kritických 

geometrických parametrů, jsou-li, v dokumentaci určeny, nebo z charakteru 

konstrukcí je zřejmé, že takové parametry existují. 

4.4.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.7 Zpracování harmonogramu postupu prací (HMG) před zahájením prací na Díle. HMG 

bude zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu 

a řízení stavby, pro ověření technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací 
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v čase a pro koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové 

vazby staveniště, stavební připravenosti, jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání 

stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické 

fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici 

SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie 

budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce 

proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. 

externí HD). 

4.5.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Protokoly o měření tloušťky nátěrů, 

 Doklad o zhutnění násypů, zásypů, zemní pláně, základové spáry apod., 

 Doklady o měření hluku (dle podmínek stavebního povolení, stanoviska Krajské 

hygienické stanice), 

 Protokoly z měření intenzity osvětlení, 

 Protokoly ze všech provedených zkoušek s vyhodnocením, 

 Dodací listy, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní 

použité materiály, 

 Doklady o cejchování/kalibraci dodávaných měřidel, 

 Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 

českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, 

 Revize a průkazy způsobilosti, 

 Záruční listy. 

4.6 Požadavky pro zámečnické práce 

4.6.1 Zámečnické práce musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1090. Pokud nebude 

vzájemně dohodnuto či v zadávací dokumentaci určeno jinak, platí třída konstrukce 

EXC2. 

4.6.2 Hrany výrobků musí být sraženy, opracovány, obroušeny a musí mít odstraněné 

otřepy, piliny nebo hobliny. To se týká také hran vrtaných otvorů. 

4.6.3 Pracovní a jiné otvory do uzavřených profilů musí být orientovány tak, aby po 

zabudování výrobku do konstrukce, nezatékalo těmito otvory do výrobku. 

4.6.4 Kovové povrchy, u nichž je předepsán nátěr, musí být před nátěrem prokazatelně 

zbavené konzervačních tuků. 

4.6.5 Dveřní, okenní a jiné kování musí být osazené tak, aby viditelné hrany, popř. osy 

kování a hrany okenních rámů byly rovnoběžné. 

4.6.6 Kliky, kličky, páky, olivy a jiné podobné pohyblivé prvky se musí pohybovat volně, 

avšak bez viklání. 

4.6.7 Každý výrobek musí být bezpečný (nebo s únosnou mírou přijatelného rizika), tzn. bez 

ostrých hran řezů, svarů apod. 

4.6.8 Každý výrobek musí být kvalitní, tzn. svary musí být provedeny pečlivě, bez zápalů, 

trhlin, okují, otřepů, studených spojů, dutin, bez vad tvaru a rozměru apod. 

4.7 Požadavky pro klempířské práce 

4.7.1 Prvky do rozvinuté šířky 1000mm a max. délky 2000 mm je možné klempířské prvky 

lepit celoplošně k podkladu. 
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4.7.2 Vzdálenost okapnice od svislé plochy musí být 40 až 50 mm, ohyb pro napojení 

parapetu na okno min. 15 mm. Přesah parapetů u oken musí být 40 mm s tolerancí 

±5 mm. 

4.7.3 Kout oplechování parapetu mezi klempířskými úpravami u otvorové výplně a ostěním 

okna musí být vodotěsný. Ze spodní strany parapetu musí být spára zatmelena trvale 

pružným PUR tmelem. 

4.7.4 Zhotovitel je povinen dodržovat dilatační vzdálenosti prvků dle ČSN 733610. 

4.7.5 Prvky musí být ukotveny takovým způsobem, aby v omítce a jiných navazujících 

konstrukcích nevznikaly vlivem pohybu prvků ani vlásečnicové trhliny. 

4.8 Požadavky pro truhlářské práce 

4.8.1 Viditelné i zakryté truhlářské prvky musí být zbavené odštěpků, třísek a povrch musí 

být náležitě opracován. 

4.8.2 Hrany dřeva musí být začištěné, sražené, obroušené skelným papírem, a to i hrany 

prvků, které budou opatřeny nátěry nebo budou zakryty jinými konstrukcemi – to se 

týká hran podél i napříč vláken. 

4.8.3 Plochy dřeva nesmějí nést viditelné stopy po broušení brusnými kotouči, po frézování, 

hoblování apod. 

4.8.4 Nesmí být použito a zabudováno dřevo se smolnými výpotky, dřevo točivé, dřevo 

nakažené některou chorobou (modř apod.), dřevo neodkorněné, dřevo poškozené 

vrypy, výlupy apod. 

4.8.5 Při montáži s vruty s drážkami musí být drážky v hlavách srovnány podle povahy 

umístění, vruty nesmí být poškozeny, zavrtány šikmo apod., vruty musí mít tvar hlavy 

přiměřený jejich umístění, vruty se nesmějí zatloukat – to vše se týká i vrutů, které 

nebudou při užívání stavby viditelné nebo budou vůbec trvale zakryty. 

4.8.6 Při zabudovávání truhlářských prvků musí být pamatováno na jejich dilataci, kontrakci 

nebo jinou deformaci účinkem změn teploty a změn vlhkosti materiálu a prostředí. 

4.9 Požadavky na nátěry a povrchové úpravy 

4.9.1 Nátěry musí být provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944 

4.9.2 Zhotovitel prověří tloušťku nátěrů měřením v přiměřeném rozsahu v souladu s ČSN EN 

ISO 2808 

4.9.3 Na styku ploch s různými povrchy nesmí být přetahy nátěrů na navazující plochy, 

nátěry nesmějí mít znatelné tahy štětcem, nesmějí nést známky stékání, nesmějí mít 

pomerančový povrch, nesmějí být poškrábány apod. Při šikmém osvětlení svítilnou 

nesmí být na povrchu viditelný zatřený prach a jiné nečistoty. 

4.9.4 Dojde-li k poškození nebo nedokonalosti nátěru či povrchové úpravy, musí se opravit 

nebo vyměnit celá příslušná plocha, lokální opravy povrchových úprav nejsou 

přípustné. 

4.9.5 Nátěry musí být prováděny buď přímo z originálních obalů, nebo z pracovních nádob, 

do kterých budou přelévány až na stavbě, aby jejich druh mohl být kontrolovatelný. 

Pokud tato podmínka bude porušena, bude materiál v neoznačeném obalu odmítnut, 

práce budou zastaveny a Zhotovitel je povinen na svůj náklad a bez nároku na 

prodloužení lhůt neprodleně materiál odstranit z prostoru staveniště. 

4.9.6 Před započetím natěračských prací musí být podklad očištěn od mastnoty, prachu a 

zbytků materiálu různého druhu, a to především odsátím. Pracovní místo musí být 

zbaveno prachu a jiných nečistot. 

4.9.7 Základní nátěr bude proveden jiným odstínem, než kterým budou provedeny navazující 

krycí vrstvy nátěrů.  
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4.10 Požadavky na omítky a malby: 

4.10.1 Omítky musí být rovinné a musí splňovat parametry dané projektovou dokumentací 

a ČSN 

4.10.2 Pokud nebude uvedeno či dohodnuto jinak platí, že omítky budou provedeny a budou 

splňovat požadavky min. dle 4. třídy ČSN EN 13 914 

4.10.3 Omítky musí být stejnoměrné, nesmí vykazovat při pohledu zepředu nebo ze strany 

žádné „kocoury“, tahy pravítkem nebo štětkami, vrypy apod. 

4.10.4 Při práci na omítkách a malbách se musí dbát na styky materiálů (dřeva a omítky, 

dřeva a malby apod.), dřevo / kov nesmí být znečištěno stěrkovými materiály nebo 

malbou. 

4.10.5 Na malby musí být použity nástroje v řádném technickém stavu, které nesmí pouštět 

chlupy a ani jinak negativně ovlivňovat vzhled finální vrstvy. 

4.10.6 Spára mezi okenním (případně dveřním) rámem a omítkou (ostěním, nadpražím apod.) 

v interiéru musí být ošetřena začišťovací lištou. Pokud nebude uvedeno jinak, bude 

použita min. 2D plastová začišťovací lišta bez pěnové pásky a s pružnou krycí lamelou. 

4.11 Požadavky na obklady a dlažby: 

4.11.1 Obklady musí být opatřeny lemovanými lištami, rohovými zátkami a dalšími 

příslušnými systémovými profily. Lišty nesmějí být jakkoli poškozené nebo zkroucené. 

4.11.2 Dilatační profily v dlažbě musí být ve stejné rovině s okolním povrchem, nesmí být 

zkroucené a poškozené. 

4.11.3 Prvky nesmějí mít poškozené hrany a nesmějí být deformovány, povrchy nesmějí být 

poškozeny vrypy, poškrábáním apod. a nesmějí na nich být neodstranitelné skvrny. 

4.11.4 Všechny prvky musí být ze stejné dávky (šarže) a nesmí se lišit strukturou a barvou 

4.11.5 Malty a tmely nesmí vnikat do prvků a nesmějí způsobovat změnu zbarvení materiálu 

podél spár. 

4.11.6 Prvky s dutým poklepem musí být vyměněny v celém rozsahu, kde je poklep dutý. 

4.11.7 Spáry obkladů se musí pečlivě vyplnit, spárovací malta musí mít stejný odstín v celém 

rozsahu obkladu a hloubka spárování musí být rovnoměrná. 

4.11.8 Vodovodní vývody, odpady, vypínače, zásuvky, drobné zařizovací předměty a obdobné 

součásti se musí osadit podle spárořezu, je-li předepsán. 

4.11.9 V místech předpokládaných dilatací, převážně na styku různých materiálu či v místě 

spojení vodorovné a svislé plochy a ve vnitřních koutech, bude použit příslušný tmel. 

4.12 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.12.1 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 

prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí 

a používat moderní a progresivní postupy při realizaci. Budou splněny požadavky na 

ochranu životního prostředí uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních OOP, uvedených 

v dokladové části DSP (příp. DÚR). V případě jednání zhotovitele stavby s orgány 

ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve systémového specialistu životního 

prostředí Objednatele. 

4.12.2 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.12.3 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 

Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 

pouze informativní charakter. 



12/14 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

4.12.4 V lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo 

směsného odpadu. 

4.12.5 Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno, aby hluk ze stavební 

činnosti při realizaci stavby nepřekračoval v akusticky chráněných prostorech v okolí 

hygienické limity. Pokud nebude možné hygienické limity během výstavby dodržet, 

požádá Zhotovitel hygienickou stanici o časově omezené povolení na provádění 

hlučných prací přesahující hygienické limity. 

4.12.6 Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunout přímo na 

pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků vypínat 

motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil 

okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci (dle požadavku KHS). Při bouracích pracích 

používat kompresory výhradně na elektrický pohon. Nesmí být použito stacionárních 

mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí 

být pod každým strojem, z něhož by mohla unikat ropná látka, podložena vana z 

ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen 

odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být 

skladovány zásoby pohonných hmot a olejů. 

4.12.7 Všechny dopravní, stavební mechanismy před výjezdem ze staveniště je nutné řádně 

očistit. V případě potřeby zajistí Zhotovitel úklid i na přilehlých komunikacích 

znečištěných vozidly stavby. 

4.12.8 V případě výskytu eternitové střešní krytiny, vyhotoví Zhotovitel před zahájením prací 

na jejím případném snášení, technologický postup (plán prací). Současně zhotovitel 

vyhodnotí, zda se bude jednat o ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu dle 

vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., Stanovení práce s ojedinělou 

a krátkodobou expozicí azbestu. Podle toho rozhodne, zda je nutno ohlásit práce na 

snášení střešní krytiny KHS Karlovarského kraje. 

4.12.9 Při parkových úpravách budou dodrženy platné normy a standardy, zejm. ČSN 83 9021 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a dále standardy 

AOPK ČR, a to zejména Řada A 02 001 Výsadba stromů. 

4.13 Publicita 

4.13.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zřízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možnosti umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické 

návrhy, použitý materiál a umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel. 

4.13.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného 

vizuálního stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách organizace 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual.  

4.13.2.1 Typy informačních materiálů: 

 Informační mesh banner (dle možnosti objednatel preferuje uchycení na 

lešení) ve velikosti šíře cca 13 m x výška cca 10 m v počtu 1 ks, dle 

rozsahu stavby. 

 Informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 

až 3 m x výška až 3 m v počtu 10 ks, dle možnosti umístění. 

 Vizualizace – 1-2 pohledy, jeden pohled čelní a druhý z perspektivy, dle 

dohody s Objednatelem (ulice Nádražní). 

 

4.13.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po 

celou dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném 
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stavu. V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou 

zhotovitelem nahrazeny novými identickými materiály.  

4.13.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednavatelem. 

4.13.2.1 Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby 

prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 

záznamového zařízení např. časosběrné kamery mapující rekonstrukci 

výpravní budovy), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována 

do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 5 minut pro kanál na 

Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato 

videa budou opatřena logem Správy železnic, případně doplněn mluveným 

komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno 

v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího 

stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15-ti 

pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá 

zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo 

schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt 

je majetkem Objednatele. 

4.13.2.2 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

dronu nebo pomocí jiného záznamového zařízení krátké video cca 2 – 5 

minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 

grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů 

zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení dronem a to v rámci 

SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.13.2.3 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 

o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace 

formou leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud 

pozemek není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného 

pozemku, aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro 

pořízení video dokumentace. 

4.13.2.4 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 

povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.13.2.1 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 

a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 

zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 

o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 

provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL 

a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná 

jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní 

systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak 

zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let 

z důvodu videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v ZOV.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazelezni.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

 


