

Formulář 0

Náklady stavby (neinvestiční)		ve stadiu x)					
		1	2	3	4	5	6
Název stavby	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně - opravné práce						
Číslo stavby	5413130001	Kraj	Karlovarský				
Investor	SŽDC s.o., OR Ůstí nad Labem	Majetek*)	SŽDC s.o.	ČD a.s.	ostatní		
IČO	IČO 70994234	DIČ	CZ70994234				
Předpokládaná doba realizace	2016						
		Náklady v tis. Kč					
D. Pořizovací náklady stavby celkem - PNN		62 942					
D.1 Celkové náklady stavby (hrazené z plán. zdrojů) - CNN		62 942					
D.1.1 Celkové náklady stavby bez úroků z úvěrů - CNN 1		62 942					
D.1.2 CNN bez nákladů konzultačních firem - CNN 2		62 942					
D.1.3 CNN bez nákladů konz. firem a inž. činnosti - CNN 3		62 012					
E. Provozní náklady - PN		0					
F. Celkové náklady bez DPH - CN		62 942					
G. Daň z přidané hodnoty - DPH		13 218					
H. Celkové náklady stavby vč. DPH - CNS		76 160					

Stadia přípravy a realizace stavby:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. záměr investora | 4. po zadávacím řízení na realizaci |
| 2. po zpracování přípravné dokumentace | 5. při změně v průběhu realizace |
| 3. <u>po zpracování projektu stavby a</u> | 6. po ukončení stavby |
| <u>po zpracování projektového souhrnného řešení</u> | |

x) Podtrhne se nebo zvýrazní příslušné stadium přípravy a realizace stavby

*) Podtrhne se nebo zvýrazní komu přísluší dlouhodobý hmotný majetek

Vypracoval :	Ing. Jan Vodička	Zástupce investora :	
Datum :	15.1.2016	Datum :	01/2017



METROPROJEKT
Praha a.s.
J. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 18

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(57)

Náklady stavby				Ve stadiu 3					
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádr. Číslo stavby 5413130001								
Investor:	SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem IČO 70994234								
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy		CÚ Smíšená(2014-2016)					
			CÚ 2016						
			Náklady v tis. Kč						
			maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.	do r. 2014	2014	2015	2016
Komentář k souhrnnému rozpočtu dle 15 651/08-OI ze dne 30.4.2008						1,000	1,000	1,000	1,000
A.2.2.6	Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě		0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.6.1	z toho	notifikace v přípravě	0				0		
A.2.2.6.2		koordinátor BOZP v přípravě	0				0		
A.2.2.6.3		ostatní projektové práce					0		
						0,000	1,000	1,000	1,000
B.1.1.7	Stavební práce a dodávky - ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v realizaci		202	0	0		0	0	202
B.1.1.7.1	z toho	notifikace v realizaci	0	0	0		0	0	0
B.1.1.7.2		koordinátor BOZP v realizaci	180	0	0		0	0	180
B.1.1.7.3		poplatek za uložení na skládku, ostatní (osvědčení o bezpečnosti podle Nařízení komise č. ES 352/2009)	22	0	0		0	0	22
						0,000	1,000	1,000	1,000
B.2.1.6	Technologické práce a dodávky - ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v realizaci		0	0	0		0	0	0
B.2.1.6.1		notifikace v realizaci	0	0	0		0	0	0
B.2.1.6.2		koordinátor BOZP v realizaci	0	0	0		0	0	0
B.2.1.6.3		poplatek za uložení na skládku, ostatní (osvědčení o bezpečnosti podle Nařízení komise č. ES 352/2009)	0	0	0		0	0	0
						1,000	1,000	1,000	1,000
A.5.3.2	Vyhodnocení a propagace stavby		0	0	0		0	0	0
A.5.3.2.1	z toho	vyhodnocení							
A.5.3.2.2		propagace							

Náklady stavby			CÚ	Smišená (2014-2016)	Ve stadiu 3	Do roku 2016	2016
Název stavby :		Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary		Číslo stavby	5413130001		
Investor :		SŽDC s.o.,OŘ Ústí nad Labem		IČO	IČO 70994234		
Kraj :		Karlovarský	Kategorie dráhy			1,000	1,000
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby				Suma		
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě				930	354	576
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.			930	354	576
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost jiných subjektů					
A.2	Náklady na dokumentaci staveb				22 175	21 475	700
A.2.1	z toho	Záměr projektu			1 069	1 069	
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním záměru projektu			29	29	
A.2.1.1.1	z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci			29	29	
A.2.1.1.2		geodetické práce					
A.2.1.1.3		mapové podklady					
A.2.1.1.4		průzkumy					
A.2.1.1.5		ložisková geologie					
A.2.1.1.6		geotechnické práce					
A.2.1.1.7		náklady na architektonické a urbanistické soutěže					
A.2.1.2		Záměr projektu			1 040	1 040	
A.2.2		Projekt stavby a související práce			20 407	20 407	
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby					
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce					
A.2.2.1.2		mapové podklady					
A.2.2.1.3		průzkumy					
A.2.2.1.4		geotechnické práce					
A.2.2.1.5		modely pro projekty					
A.2.2.2		Projekt stavby - PS			18 596	18 596	
A.2.2.5		Dodatky k PS			1 811	1 811	
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě					
A.2.3		Autorský dozor			700		700
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení					
A.4	Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o.						
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby						
A.5.1	z toho	Poradenské firmy					
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu (včetně biologického dozoru)					
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum					
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení					
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování záměru projektu					
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby					
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku					
A.5.3		Ostatní					
A.5.3.1	z toho	Správní a místní poplatky					
A.5.3.2		Vyhodnocení a propagace stavbystavby					
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření					
A.5.3.4		Otvírky zemníků					
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce					
A.6	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem				23 105	21 829	1 276
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných zdrojů celkem				23 105	21 829	1 276

Formulář 1 b

Náklady stavby			CÚ	Smíšená (2014-2016)	Ve stadiu 3	Do roku 2016	2016
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary		Číslo stavby	5413130001			
Investor:	SŽDC s.o.,OŘ Ústí nad Labem		IČO	IČO 70994234			
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy					1,000
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč		
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				39 837		39 837
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				39 837		39 837
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			39 837		39 837
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)			36 032		36 032
B.1.1.1.1		z toho	dodávka				
B.1.1.1.2			práce (HSV+PSV+Montáže)	36 032		36 032	
B.1.1.1.4			HZS				
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady					
B.1.1.2.1		z toho	zařízení staveniště				
B.1.1.2.2			ztížené podmínky výstavby				
B.1.1.4		Geodetická činnost					
B.1.1.5		Koordinační činnost					
B.1.1.6		Zkoušky a revize					
B.1.1.7		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			202		202
B.1.1.8		10% rezerva z řádků B.1.1.1			3 603		3 603
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem					
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem					
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky						
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky					
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)					
B.2.1.1.1		z toho	dodávka				
B.2.1.1.2			práce (HSV+PSV+Montáže)				
B.2.1.1.4			HZS				
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady					
B.2.1.2.1		z toho	zařízení staveniště				
B.2.1.2.2			ztížené podmínky výstavby				
B.2.1.3		Geodetická činnost					
B.2.1.4		Koordinační činnost					
B.2.1.5		Zkoušky a revize					
B.2.1.6		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)					
B.2.1.7		10 % rezerva z řádků B.2.1.1.					
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem					
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu					
B.2.4		Revize zajišťované investorem					
B.5	Rezerva						
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty					
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory					
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				39 837		39 837
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. zdrojů				39 837		39 837

Náklady stavby		CÚ	Smišená (2014-2016)	Ve stadiu 3	Do roku 2016	2016
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlo	Číslo stavby	5413130001			
Investor:	SŽDC s.o., OR Ůstí nad Labem	IČO	IČO 70994234			
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy				
C.	Ostatní náklady			Náklady v tis. Kč		
C.1	Náklady dalšího zabezpečení					
C.1.3	Příspěvky jiným investorům					
C.1.3.1	z toho Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.					
C.1.3.2	Ostatní příspěvky					
C.1.4	Ostatní					
C.3	Ostatní náklady celkem					
D	Pořizovací náklady stavby celkem (PNN)		62 942	21 829	41 113	
D.1	Celkové náklady stavby celkem (CNN)		62 942	21 829	41 113	
D.1.1	z toho CNS bez úroků z úvěrů (CNN 1)		62 942	21 829	41 113	
D.1.2	CNN bez nákladů konzultačních firem (CNN 2)		62 942	21 829	41 113	
D.1.3	CNN bez nákladů konz. firem a inž. činnosti (CNN 3)		62 012	21 475	40 537	
E.	Provozní náklady (PN)					
E.1	z toho Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady					
E.2	Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby					
E.3	Vybavení stavby zásobami					
E.4	Biologická rekultivace					
E.5	Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání					
E.6	Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku					
E.8	Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány					
E.9	Náhradní doprava (objezdová trasa)					
E.11	Náklady za pronájem nemovitostí od jiných osob					
F	Celkové náklady bez DPH (CN)		62 942	21 829	41 113	
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)		13 218	4 584	8 634	
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CNN)		76 160	26 413	49 747	

Náklady stavby		CÚ	2016	Ve stadiu 3
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary		Číslo stavby	5413130001
Investor:	SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem		IČO	IČO 70994234
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy		
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby			Náklady v tis. Kč
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			930
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.		930
A.1.2		Investorsko inženýrská jiných subjektů		
A.2	Náklady na dokumentaci staveb			22 175
A.2.1	z toho	Záměr projektu		1 069
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním záměru projektu		29
A.2.1.1.1	z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci		29
A.2.1.1.2		geodetické práce		
A.2.1.1.3		mapové podklady		
A.2.1.1.4		průzkumy		
A.2.1.1.5		ložisková geologie		
A.2.1.1.6		geotechnické práce		
A.2.1.1.7		náklady na architektonické a urbanistické soutěže		
A.2.1.2		Záměr projektu		1 040
A.2.2		Projekt stavby a související práce		20 407
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby		
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce		
A.2.2.1.2		mapové podklady		
A.2.2.1.3		průzkumy		
A.2.2.1.4		geotechnické práce		
A.2.2.1.5		modely pro projekty		
A.2.2.2		Projekt stavby - PS		18 596
A.2.2.5		Dodatky k PS		1 811
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě		
A.2.3		Autorský dozor		700
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení		
A.4	Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o.			
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			
A.5.1	z toho	Poradenské firmy		
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu (včetně biologického dozoru)		
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum		
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení		
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování záměru projektu		
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby		
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku		
A.5.3		Ostatní		
A.5.3.1	z toho	Správní a místní poplatky		
A.5.3.2		Vyhodnocení a propagace stavbystavby		
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření		
A.5.3.4		Otvírky zemníků		
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce		
A.6	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem			23 105
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných zdrojů celkem			23 105

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 3
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní		Číslo stavby	5413130001	
Investor:	SŽDC s.o., ORÚ Ústí nad Labem		IČO	IČO 70994234	
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy			
C.	Ostatní náklady				Náklady v tis. Kč
C.1	Náklady dalšího zabezpečení				
C.1.3		Příspěvky jiným investorům			
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.			
C.1.3.2		Ostatní příspěvky			
C.1.4		Ostatní			
C.3	Ostatní náklady celkem				
D	Pořizovací náklady stavby celkem (PNN)				62 942
D.1	Celkové náklady stavby celkem (CNN)				62 942
D.1.1	z toho	CNS bez úroků z úvěrů	(CNN 1)		62 942
D.1.2		CNN bez nákladů konzultačních firem	(CNN 2)		62 942
D.1.3		CNS bez nákladů konz. firem a inž. činnosti	(CNN 3)		62 012
E.	Provozní náklady (PN)				
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady			
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby			
E.3		Vybavení stavby zásobami			
E.4		Biologická rekultivace			
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání			
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku			
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány			
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)			
E.11	Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob				
F	Celkové náklady bez DPH (CN)				62 942
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)				13 218
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CNS)				76 159

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 3		
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní		Číslo stavby	5413130001			
Investor:	SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem		IČO	IČO 70994234			
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy					
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby			Náklady v tis. Kč			
				maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.	
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			930			
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.	1,50%	930			
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost SŽDC dodávaná externě					
A.2	Náklady na dokumentaci staveb			22 175			
A.2.1	z toho	Záměr projektu		1 069			
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním záměru projektu		29			
A.2.1.1.1		z toho	podklady pro záměr projektu	29			
A.2.1.1.2			geodetické práce				
A.2.1.1.3			mapové podklady				
A.2.1.1.4			průzkumy				
A.2.1.1.5			ložisková geologie				
A.2.1.1.6			geotechnické práce				
A.2.1.1.7			náklady na architektonické a urbanistické soutěže				
A.2.1.2		Záměr projektu		1 040			
A.2.2		Projekt stavby a související práce		20 407			
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby					
A.2.2.1.1		z toho	geodetické práce				
A.2.2.1.2			mapové podklady				
A.2.2.1.3			průzkumy				
A.2.2.1.4			geotechnické práce				
A.2.2.1.5			modely pro projekty				
A.2.2.2		Projekt stavby - PS		18 596			
A.2.2.5		Dodatky k PS		1 811			
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě					
A.2.3		Autorský dozor		700			
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení					
A.4	Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o.						
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby						
A.5.1	z toho	Poradenské firmy					
A.5.1.1		z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu (včetně biologického dozoru)				
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum				
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení					
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování záměru projektu					
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby					
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku					
A.5.3		Ostatní					
A.5.3.1	z toho	Správní a místní poplatky					
A.5.3.2		Vyhodnocení a propagace stavbystavby					
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření					
A.5.3.4		Otvírky zemníků					
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce					
A.6	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem			23 105			
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných zdrojů celkem			23 105			

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 3
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dol		Číslo stavby	5413130001	
Investor:	SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem		IČO	IČO 70994234	
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy			
					Náklady v tis. Kč
Realizace výstavby					maj. SŽDC s.o. maj. ČD a.s. ostatní maj.
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			39 837	
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			39 837	
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		39 837	
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)		36 032	
B.1.1.1.1	z toho	dodávka			
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		36 032	
B.1.1.1.4		HZS			
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště			
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby			
B.1.1.4		Geodetická činnost			
B.1.1.5		Koordinační činnost			
B.1.1.6		Zkoušky a revize			
B.1.1.7		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)		202	
B.1.1.8		10% rezerva z řádků B.1.1.1		3 603	
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem			
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem			
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)			
B.2.1.1.1	z toho	dodávka			
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			
B.2.1.1.4		HZS			
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště			
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby			
B.2.1.3		Geodetická činnost			
B.2.1.4		Koordinační činnost			
B.2.1.5		Zkoušky a revize			
B.2.1.6		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			
B.2.1.7		10 % rezerva z řádků B.2.1.1.			
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem			
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu			
B.2.4		Revize zajišťované investorem			
B.5	Rezerva				
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty			
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory			
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem			39 837	
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. zdrojů			39 837	

Náklady stavby			CU	2016	Ve stadiu 3		
Název stavby:		Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní ná		Číslo stavby	5413130001		
Investor:		SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem		IČO	IČO 70994234		
Kraj:		Karlovarský	Kategorie dráhy				
				Náklady v tis. Kč			
				maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.	
C.	Ostatní náklady						
C.1	Náklady dalšího zabezpečení						
C.1.3	Příspěvky jiným investorům						
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.					
C.1.3.2		Ostatní příspěvky					
C.1.4		Ostatní					
C.3	Ostatní náklady celkem						
D	Pořizovací náklady stavby celkem (PNN)			62 942			
D.1	Celkové náklady stavby celkem (CNN)			62 942			
D.1.1	z toho	CNS bez úroků z úvěrů (CNN 1)		62 942			
D.1.2		CN bez nákladů konzultačních firem (CNN 2)		62 942			
D.1.3		CNS bez nákladů konz. firem a inž. činnosti (CNN 3)		62 012			
E.	Provozní náklady (PN)						
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady					
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby					
E.3		Vybavení stavby zásobami					
E.4		Biologická rekultivace					
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání					
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku					
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány					
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)					
E.11	Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob						
F	Celkové náklady bez DPH (CN)			62 942			
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)			13 218			
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CNN)			76 159			

[illegible]

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

2016

[illegible]