



Operační program
Doprava

Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

LEGENDA - ZOV:

- VEREJNÉ A ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE PRO STAVBU
- NEZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE PRO STAVBU
- PRŮJED DO A PO TRATI (vč. stanovišť, příp. upřesnění)
- PLOCHY ZS (vč. stanovišť a plochy v m², příp. upřesnění)
- ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ZS (vč. stanovišť a plochy v m²)

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:		Kontaktní adresa:		
<p>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 110 00 Praha 1</p>		<p>Správa železniční dopravní cesty, s.o. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem</p>		

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

Souprava číslo:

HIP: Roman Dušek
tel. 296 154 349
Stupeň: Projekt

Podpis:

Název části díla:
**Odstranění propadu rychlosti na trati
Karlový Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Zpracovatelský úřad:
S 51 - stavební
tel. +420 296 154 202
Vedoucí úřadu: Ing. Jaroslav Kácovský

Název části díla:
Zásady organizace výstavby

F.1.3.7

Odpovědný projektant:
Ing. Miroslav Halama
Výpracoval:
Aleš Vyjídák

Podpis:

Název přílohy:
**Koordináční situace
Díl 25,26,27,28 km 40,750 – km 48,050**

Změna: -
Číslo příl.: 207

Start: V20/2036
Předmět: 9 x A4
Formát: 1:2000

Datum: 01/2016

ICD: 14 6508 610 00 00 00