

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 14021/2017-SZDC-  
SSZ-VZ

dle rozdělovníku

Výřizuje: Helena Bašťařová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 22.05.2017

## Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

#### Dotaz č. 89:

V provozních souborech PS 35-21-02, PS 35-21-03, PS 36-21-01 a PS 36-21-02 neodpovídá uvedené množství dodávky ve výkazu výměr u položek „Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů“, „Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů“, „Kabel metalický se stíněním do 12 párů“ a „Kabel metalický se stíněním přes 12 párů“ schématům kabelů a tabulkám kabelů příslušných souborů. Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o opravu množství položek a i souvisejících položek výkazu výměr.

#### Odpověď:

V soupisech prací v souborech PS 35-21-02, PS 35-21-03, PS 36-21-01 a PS 36-21-02 byly provedeny změny ve výměrách v kapitolách 002 – kabelizace. V příloze jsou upravené tyto soubory soupisu prací.

#### Dotaz č. 90:

Ve výkazu výměr SO 298-34-50 IPO, Domažlická je uvedena položka č.7, kód položky 76425, název položky „VZDUCHOTECHNIKA - MONTÁŽ A DODÁVKA TECHNOLOGIE VČ.SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ“. Množství je 1 kpl. V technické specifikace ve výkazu výměr je u této položky uvedeno „položka obsahuje kompletní montáž a dodávku vzduchotechnické izolace vč. souvisejících stavebních prací, dopravy materiálu a odvozu a likvidace sutě“. V projektové dokumentaci (výkresy a TZ), ani v technické specifikaci R-položek jsme nenalezli popis prací které se mají na vzduchotechnickém zařízení provést a podle kterého bychom mohli tuto položku řádně ocenit. Doplní zadavatel podrobnější specifikaci (projektovou dokumentaci) k této položce?

#### Odpověď:

Požadavek nuceného větrání vyplynul z projednání protihlukových opatření (PHO) s Krajskou hygienickou stanicí (KHS). KHS požaduje, aby exponovaná fasáda nebyla „významná z hlediska pronikání hluku“. Výměnou oken se z hlediska hluku zlepší situace uvnitř místností, ale je nutné zajistit možnost ventilace jiným způsobem než otevřeným oknem.

**PHO budou realizována, pouze pokud bude po stavbě měření zjištěno, že hluk překračuje hygienické limity (viz TZ odstavec 5.1).**

Projektant doporučuje v této fázi uvažovat do jednotlivých místností lokální větrací jednotky s možností rekuperace (celkem desek jednotek). Tyto jednotky zajistí potřebnou výměnu vzduchu a jejich instalace není náročná na stavební přípravu. Má tedy i minimální negativní dopad na uživatele během jejich realizace – dopad stejný jako samotná výměna oken.

**Dotaz č. 91:****SO 36-34-30 Zastřešení nástupiště, Skvrňany**

Položka poř. číslo 11, díl 767, číslo položky 767644101-101 - Přístřešek pro cestující 6,4/2,1/v.3,1; OK, prosklená, střeška trapézový plech - 2 ks v **množství 27,606 m<sup>2</sup>**.

Ve výpočtu v soupisu prací je uveden výpočet  $6,45 \times 2,14 \times 2 = 27,606 \text{ m}^2$ . Jeden přístřešek má rozměry  $9,24 \times 2,14$  a druhý  $6,45 \times 2,14$  což je celkem množství 33,577 m<sup>2</sup>. Celkové množství zastřešení je tedy 33,577 m<sup>2</sup> dle PD.

*Opraví zadavatel soupis prací?*

**Odpověď:**

V příloze je upravený soubor soupisu prací SO363430\_sp\_Z1.

**Dotaz č. 92:****SO 36-34-31 Zastřešení podchodu zastávka Plzeň – Skvrňany**

Položka poř. číslo 11, díl 767, číslo položky R76736343101 - Kompletní konstrukce zastřešení výstupu z podchodu - půdorysně 5,0/(35,5 + 10,5 m) **množství 253,00 m<sup>2</sup>**.

Ve výpočtu v soupisu prací je uveden výpočet  $5,5 \times 46 = 253 \text{ m}^2$  ale chybí výpočet pro další části zastřešení v množství 173,67 m<sup>2</sup>. Celkové množství zastřešení je tedy 426,67 m<sup>2</sup> dle PD.

*Opraví zadavatel soupis prací?*

**Odpověď:**

V příloze je upravený soubor soupisu prací SO363431\_sp\_Z1.

**Dotaz č. 93:**

Zadavatelem postoupená projektová dokumentace neobsahuje část I.2 - Majetkoprávní část geodetické dokumentace. Bez této části nelze řádně ocenit položku geometrických plánů.

***Žádáme zadavatele o poskytnutí výše uvedené části dokumentace.***

**Odpověď:**

S ohledem na komplikovanost dotazu bude odpověď zaslána v co nejkratší možné době a zároveň bude posunut termín lhůty pro podání nabídek.

**Dotaz č. 94:**

V zadavatelem postoupeném vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (v příložených soupisech prací pro SO 298-34-70, SO 35-34-70, SO 298-34-78 a SO 36-34-70) nesplňují vzorce ve

sloupcích pro množství jednotek ustanovení zadavatele dle článku 13.2 Pokynů pro dodavatele, které uvádí požadavek zaokrouhlení údaje na 3 desetinná místa.

***Žádáme zadavatele o informaci, zda poskytne upravené soupisy prací splňující tento požadavek nebo zda si účastníci zadávacího řízení mají sami upravit zaokrouhlení množství jednotek ?***

**Odpověď:**

V příloze je upravený soubor soupisu prací SO2983470\_sp\_Z2. Ostatní uchazečem uváděné SO požadavek dle našeho názoru splňují.

**Dotaz č. 95:**

- **SO 35-38-44** - položka č. 8 má uvedenou měrnou jednotku kg. Dle našeho názoru má být měrná jednotka v tunách. Opraví zadavatel množství nebo měrnou jednotku?

**Odpověď:**

V příloze je upravený soubor soupisu prací SO353844\_sp\_Z1 v položce č. 8.

**Dotaz č. 96:**

- **SO 298-32-21** - v dokumentaci (charakteristické řezy) jsou uvedena betonová svodidla, ve výkaze výměr jsou v položce č. 36 ocelová svodidla. Co platí?

**Odpověď:**

Viz odpověď na dotaz č. 87 a) uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.9

**Dotaz č. 97:**

- V projektové dokumentaci, kterou zadavatel poskytl ke stažení z webových stránek, chybí části **geodetické dokumentace, konkrétně části I.1, I.2 a I.7**. Doplní zadavatel tyto přílohy?

**Odpověď:**

S ohledem na komplikovanost dotazu bude odpověď zaslána v co nejkratší možné době a zároveň bude posunut termín lhůty pro podání nabídek.

**Další sdělení zadavatele:**

Zadavatelem **organizovaná prohlídka místa plnění veřejné zakázky v areálu Škoda Investment, s.r.o.** bude zástupcům dodavatelů umožněna **dne 26.05.2017**. Vjezd / vstup účastníků bude umožněn 1. bránou (z Tylový ulice, č. 57), sraz účastníků bude na parkovišti za branou v 10:00 hod.



Kontaktní osobou pro organizaci prohlídky je Ing. Marcela Domanická, telefon +420 727 874 374, e-mail: [Domanicka@szdc.cz](mailto:Domanicka@szdc.cz). Na místě se pak každý účastník prohlídky zapíše do prezenční listiny.

Pro zajištění vstupu do areálu **zašlou účastníci do středy 24.05.2017 do 14:00 hod.** na výše uvedenou e-mailovou adresu žádost o umožnění vstupu do areálu, kde bude uvedeno jméno, příjmení, zaměstnavatel osoby, pro kterou je požadován vstup do areálu Škoda Investment, s.r.o. a SPZ vozidla, kterým se bude osoba / skupina osob pohybovat po areálu.

V souvislosti s obdrženími **dotazy č. 93 a 97** a s ohledem na komplikovanost dotazů a náročnost jejich zodpovězení uveřejní zadavatel, v co nejkratší možné době, odpověď na tyto dotazy a současně prodlouží termín lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.

Stále platí ustanovení v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, že na základě komplikovanosti **dotazu č. 61** a náročnosti jeho zodpovězení uveřejní zadavatel, v co nejkratší možné době, odpověď na tento dotaz a současně prodlouží termín lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými změnami/doplněními zadávací dokumentace v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace a se změnami/doplněními zadávací dokumentace v předchozích Vysvětleních zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 07.06.2017 na den 13.06.2017.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2017-010412). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV.2.2):**

rušíme datum 07.06.2017 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 13.06.2017 v 9:00 hod.,

**Oddíl IV.2.7):**

rušíme datum 07.06.2017 v 9:15 hod. a nahrazujeme datem 13.06.2017 v 9:15 hod.

Přílohy:

- SO363430\_sp\_Z1
- SO363431\_sp\_Z1
- SO353844\_sp\_Z1
- SO2983470\_sp\_Z2
- PS352102\_sp\_Z1
- PS352103\_sp\_Z1
- PS362101\_sp\_Z1
- PS362102\_sp\_Z1



**Ing. Libor Kuřa**

vedoucí oddělení zadávání investic  
na základě pověření č. 1937 ze dne 2.7.2015  
odbor investiční  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace