

Naše zn.:

15287/2017-SŽDC-SSZ-VZ

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 14**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

V úvodu uvádíme odpověď na dotaz č. 279, který je zodpovězen v prodloužené lhůtě dle sdělení v Dodatečných informacích č.13:

Dotaz č.279:

SO 72-40-01

335	28410R-IKP01	Antistatické PVC	m2	102,925
-----	--------------	------------------	----	---------

V technické zprávě ani ve výkresové dokumentaci není k této položce bližší popis.

Žádáme bližší specifikaci antistatického PVC, zejména izolační odpor.

Odpověď na dotaz č.279:

Antistatické PVC je podlahovina, která se vyznačuje vnitřním odporem v rozsahu od 1×10^4 – $1 \times 10^8 \Omega$, v tloušťce min. 2mm. Standardně se používá $1 \times 10^6 \Omega$.

Dotaz č.296:

V předaném výkazu výměr obj. SO 71-40-01.1 je chybně vypočtena pol.č.17. Žádáme zadavatele o opravu této položky.

Odpověď na dotaz č.296:

Opraveno viz. příloha SP oprava 1.

Dotaz č.297:

V předaném výkazu výměr obj. SO 71-40-01 je chybně vypočtena pol.č.220.Správně má být 54,84x1,808. Žádáme zadavatele o opravu této položky.

Odpověď na dotaz č.297:

Opraveno viz. příloha SP oprava 1.

Dotaz č.298:

V předaném výkazu výměr obj. SO 71-45-01 je chybně vypočtena pol.č.8. Správně má být 4,06x41.Dále chybí v poplatcích likvidace ocelových objektů. Žádáme zadavatele o opravu této položky.

Odpověď na dotaz č.298:

Opraveno viz. příloha SP oprava 1.

Dotaz č.299:

V předaném výkazu výměr obj. SO 72-40-01 je chybně vypočtena pol.č.348. Správně má být 113,393x1,808. Žádáme zadavatele o opravu této položky.

Odpověď na dotaz č.299:

Opraveno viz. příloha SP oprava 1.

Dotaz č.300:

V předaném výkazu výměr obj. SO 73-40-01 je chybně vypočtena pol.č.220. Správně má být 54,84x1,808. Žádáme zadavatele o opravu této položky

Na základě těchto skutečností (*poznámka zadavatele - týká se dotazu 296 – 300*) žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky (§98, §99 ZZVZ).

Odpověď na dotaz č.300:

Opraveno viz. příloha SP oprava 1.


Další sdělení zadavatele:

Vzhledem ke zveřejnění odpovědi na dotaz č. 279 jeden pracovní den po zákonné lhůtě bude v nejbližších dnech adekvátně posunuta lhůta pro doručení nabídek.

Přílohy:

- 1) *Soupis prací SO714001_1_sp_oprava1.xls - aktualizace 19.6.2017*
- 2) *Soupis prací SO714001_sp_oprava1.xls - aktualizace 19.6.2017*
- 3) *Soupis prací SO714501_sp_oprava1.xls - aktualizace 19.6.2017*
- 4) *Soupis prací SO724001_sp_oprava1.xls - aktualizace 19.6.2017*
- 5) *Soupis prací SO734001_sp_oprava1.xls - aktualizace 19.6.2017*

V Praze dne 19. 06. 2017



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace