



Legenda stávajících sítí:

Mimodrážní sítě:

- sdělovací vedení
- kanalizace
- kanalizace - jednotná
- kanalizace - tlaková
- kanalizace - dešťová
- kanalizace - splošková
- kanalizace - přípojky
- vodovod

Drážní sítě:

- plynovod přípojka
- plynovod STL
- plynovod VTL
- silnoproud NN
- silnoproud VN
- silnoproud VVN
- zatržněný potok
- kanalizace - ČD RSM
- vodovod - ČD RSM
- plynovod přípojka - ČD RSM
- sděl. vedení - ČD Telematika
- zabezp. vedení - SŽDC SSZT
- silnoproud - SŽDC SEE
- odvodnění žel. spodku

Legenda koordinační situace

- stávající hranice SŽDC s.o.
- stávající hranice SŽDC s.o.
- stávající hranice katastrální mapy
- hranice katastrálního území
- stávající stav
- kolejové řešení, mostní a pozemní objekty
- směrová a výšková úprava st. koleje
- trativody
- silnoproudá zařízení
- sdělovací zařízení
- zabezpečovací zařízení
- multitrasa (sděl. + zab. zařízení)
- kanalizace
- trakce
- oplocení
- demolice
- související/jiné investiční akce
- venkovní návěstní prvky

Legenda ZOV:

- staveništní přístupová cesta
- staveništní přístupová cesta zamítnutá
- plocha zařízení staveniště ZS
- příjezd na stavbu

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

SUDOP EU

Olšanská 1a
130 00 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 267 094 305
IDDS: sdwvse7
e-mail: info@sudopeu.cz

SUDOP PRAHA

Olšanská 1a
130 00 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 267 094 111
IDDS: nrdwvdy
e-mail: praha@sudop.cz

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kje9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	ING. PETR ČECH	KONTROLOVAL ING. PETR JEMELKA
ING. PETR ČECH	ING. PETR ČECH	OBEC: DLE PŘÍLOH
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: DLE PŘÍLOH	ZAK. ČÍSLO MCO 17-106-232-PS
"Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov"		ÚČEL DSP
F. Zásady organizace výstavby		DATUM ÚNOR 2019
Situace zařízení staveniště Km 26,3-27,2		FORMÁT 6 A4
		MĚŘÍTKO 1:1 000
		ČÁST F.2
		POŘ.Č. 9