
 

 

 

 

 

 

Technická zpráva 

Zadávací dokumentace  

veřejné zakázky 

 

„Český Těšín OTV - PD“ 

 

 

Kategorie trati: Celostátní 

Kraj:   Moravskoslezský 

OŘ:   Ostrava 

V Ostravě:  listopad 2020 

Zpracoval:  Ing. Petr Křemínský    

                                                                         



 
1. Specifikace předmětu díla 

 

1.1. Předmětem díla je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení 

stavby „Český Těšín OTV“.  Jedná se o opravu oplocení, opravu zpevněných ploch 

včetně odvodnění, návrh garáže pro služební motorová vozidla, návrh přístřešku pro 

odstavené vozy zrušení, zkrácení  dvou kusých kolejí, oprava příjezdové cesty, návrh 

nového osvětlení  pod přístřeškem kusých kolejí a zabezpečení areálu. 

 

1.2. Rozsah díla bude zahrnovat zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro 

provedení stavby (dále jen DPPS). Dokumentace bude předána ve 4 paré a v elektronické 

formě  2x CD ve formátu *.dwg/*.dgn, *.pdf, a včetně rozpočtu a neoceněného výkazu 

výměr (*.xls). Dále je součásti předmětu díla zajištění inženýrské činnosti pro provedení 

stavebního řízení, včetně vydání potřebných rozhodnutí. 

 

1.3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou  

č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a s přílohou č. 2 směrnice 

generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006 o dokumentaci pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních, vše v platném znění. 

 

1.4. Rozpočet bude zpracován ve formátu Soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr dle 

vyhlášky č.169/2016 Sb. dle aktuální cenové hladiny ÚRS Praha dále bude zpracován 

výkaz výměr pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 

 

 

 

 

2. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby: „Český Těšín OTV“ 

 
Budova:  Český Těšín – opravna trakčního vedení 

Inventární číslo: IC6000325828    

Parcelní číslo:  3350, 3351/1 

Katastrální území: Český Těšín 

Kraj:   Moravskoslezský 

 

Investor:  Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1 

   IČ 709 94 234 
 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5  

702 00 OSTRAVA 2 

 

 

3. Identifikační údaje trati 
 

Trať:   321  - Ostrava – Svinov – Český Těšín 

Traťový úsek:  250126 - Třinec – Konská – Český Těšín 

    

 

 



4. Umístění a vlastnické vztahy 
 

Objekt opravny trakčního vedení se nachází na pozemku parc. č. 3350 ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit pro Správa železnic, státní organizace. Stavbou budou dotčeny 

pozemky s parc. č. 3351/1 a  ve vlastnictví Českých drah, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, v rámci dohod ÚMVŽST jsou tyto pozemky určeny 

k převodu na Správu železnic, státní organizace. 

 

5. Profesní výkony pro zpracování předmětu díla 
 

• Provedení potřebných zaměření (doměření) pro zpracování projektové dokumentace 

• Návrh přístřešku včetně statického výpočtu v délce cca do 60m v šířce přes dvě koleje. 

• Geodetické zaměření terénu. 

• Zpracování základních náležitostí jednostupňové dokumentace pro provedení stavby 

• Vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby dle aktuální cenové hladiny ÚRS 

Praha 2021 I. 

• Provedení veškeré inženýrské činnosti související s úspěšným získáním kladného 

stanoviska všech připomínkujících orgánů a organizací pro potřebné řízení realizaci stavy 

dle Stavebního zákona. 

• Inženýrská činnost (konzultace, projednání PD, společné územní rozhodnutí a stavební 

povolení). 

• Výkon tzv. autorského dozoru v průběhu realizace stavby dle kapitoly 4. Obchodních 

podmínek na projekční práce a dle platné legislativy. 

 
  

6. Termíny pro provedení díla  
(za předpokladu podpisu SoD do 30.11.2020)  

 

 Předprojektová příprava: (zaměření, průzkumy): 23. 12. 2020 

 Projektová dokumentace (DPPS) k připomínkám: 15. 04. 2021  

 Předání připomínek zadavatele k DPPS: 30. 04. 2021 

 Předání DPPS, se zapracováním připomínek, včetně rozpočtu: 31. 05. 2021 

 Zajištění oznámení o zahájení ÚR a SP: 31. 07. 2021 

 

7. Podmínky a požadavky na zpracování projektu 

7.1. Popis stávajícího stavu 

 Oplocení areálu – stávající oplocení areálu je nevyhovující, je za hranicí životnosti (v 

mnoha místech poškozené, zarostlé náletovým křovím). 

 

 
    Obrázek č. 1 – stávající oplocení 

 



 Zpevněné plochy areálu – stávající nezpevněné plochy vykazují defekty, jsou 

v nevyhovujícím stavu a nejsou dimenzovány na aktuální potřeby provozuschopnosti. 

Přístupové komunikace nejsou bezpečné. 

 

 
Obrázek č. 2 – příjezdová komunikace – defekty 

 

 Objekt garáží motorových vozidel – stávající  garážová stání pro služební  motorová 

vozidla je již nevyhovující. 

 

 Kusá areálová kolej a přístřešek – drážní vozidla zajišťující provozuschopnost jsou 

vystavovány povětrnostním vlivům a dochází k značnému opotřebení daného zařízení a 

zkrácení životnosti. 

Dvě kusé koleje jsou nadbytečně dlouhé a nepotřebné. 

 
Obrázek č. 3 – vliv klimatických podmínek 

 

 Venkovní osvětlení a kabelové rozvody NN – v areálu je vyhovující venkovní osvětlení 

pouze v části podél budovy zázemí u kusé koleje jižní části areálu – bude zachováno. 

Zbývající prostor není osvětlen, nebo původní osvětlení již není funkční  

 Areál, mimo vlastní budovu nemá elektronické zabezpečení. 

7.2. Vymezení rozsahu a obsahu stavby 

 

 Předmětem zakázky je zaměření stávajícího stavu daného areálu, provedení potřebných 

průzkumů, který bude podkladem pro jednostupňovou dokumentaci DSJ na společné ÚR a 

SP. 

 V případě vyvolané potřeby v rámci řešené stavby, bude řešen návrh přeložení zařízení ve 

správě Správy železnic, státní organizace nebo ČD – Telematiky. 

 Projekt zahrne vytýčení stávající kanalizace popř. kamerový průzkum dešťové kanalizace 

od objektu včetně návrhu odvodnění nových zpevněných ploch. 

 Projekt bude dělen na stavební objekty a provozní soubory, tak aby bylo možné stavbu 

provádět po částech, dle přidělených finančních prostředků. 

 Požadavky zadavatele budou upřesněny na vstupním jednání s vybraným zhotovitelem 

dokumentace 



7.2.1. Rozsah projektové dokumentace  

7.2.1.1. Stavební část  

 

A) Oplocení areálu: 

 Zrušení stávajícího oplocení 

 Návrh nového po celém obvodu areálu, které bude plné z prefa dílců celkové výšky 2m 

+ žiletkový drát – bez nadstandardních požadavků – běžné.  

 Z jižní strany areálu u příjezdové komunikace umístit bránu s pohonem + domácí 

telefon, z prostorových důvodů zde branka nebude navrhována 

 Ze severní strany v místě stávající brány vjezdu kolejových vozidel instalovat bránu 

novou dvoukřídlovou s pohonem, vstupní branku rovněž zachovat, domácí telefon ani 

zvonek se nepožaduje 

 

B) Zpevněné plochy areálu: 

 Návrh zpevněné živičné plochy na jižní straně areálu za vjezdem včetně parkování 

osobních vozidel pro zaměstnance a návštěvy 

 Návrh úpravy areálové komunikace v rozsahu od vjezdu motorových vozidel podél 

objektu zázemí OTV ke garáži MVTV, včetně plochy pro otočení vozidel – max. 

nákladní vozidlo typu TATRA 12t 

 Návrh zpevněné plochy pro parkování služebních osobních vozidel východně od 

objektu zázemí OTV podél stávající koleje – kryt z betonové maloformátové dlažby 

 Návrh úpravy navazující plochy mezi kolejí a oplocením pro skladování materiálu OTV 

– kryt ze štěrkodrtě 

 Stávající zpevněná plocha podél východní strany objektu zázemí OTV z betonových 

panelů zahrnujících i manipulační kolej bude zachována bez úprav. 

 Celková oprava příjezdové komunikace pro motorová vozidla od připojení k silnici až 

po vjezd do areálu 

 

C) Objekt garáží motorových vozidel: 

 Návrh nového objektu garáže či garáží pro služební motorová vozidla ve skladbě 2x 

dodávka typu transporter, 1x osobní vozidlo combi v prostoru u vjezdu do areálu 

na ploše stávajících garáží 

 

D) Objekt garáží kolejových vozidel: 

 Dvě kusé manipulační koleje v severní části areálu budou zkráceny na potřebnou 

délku  

 Okolní plochy budou upraveny štěrkem 

 Kusé koleje v tomto prostoru budou zastřešena lehkým ocelovým přístřeškem, včetně 

bočního opláštění, který umožní stání 3 vozů a kolejového jeřábu 

 

E) Odvodnění a dešťová kanalizace: 

 Areálem prochází nová dešťová kanalizace Správy železnic 

 Zpevněné plochy s nepropustným krytem a odvodnění střech nových objektů garáží a 

přístřešku kusých kolejí napojit na tuto kanalizaci 

 

F) Venkovní osvětlení a kabelové rozvody NN: 

 V areálu je vyhovující venkovní osvětlení pouze v části podél budovy zázemí u kusé 

koleje jižní části areálu – bude zachováno 

 V ostatním rozsahu navrhnout venkovní osvětlení nové včetně osvětlení pod 

přístřeškem kusých kolejí 

 Navrhnout nové areálové rozvody NN včetně zásuvkových skříní náhradou za stávající 

– pozice a počty skříní budou upřesněny uživatelem 



 

G) Slaboproudé rozvody, EZS, CCTV: 

 Navrhnout zabezpečení areálu s dohledem kamerovým systémem s možností přenosu 

na dispečerské pracoviště SŽ 

 Nutno prověřit současné přenosové možnosti datové sítě, případně řešit nové 

připojení areálu optickým kabelem – ověřit stávající stav a možnosti případného 

nového napojení u ČDT 

 

7.2.1.2. TZB 
 

 Návrh dešťové kanalizace (odvodnění zpevněných ploch).  

 Elektroinstalace (silnoproud) – osvětlení areálu. 

 Elektroinstalace (slaboproud) – zabezpečení areálu s dohledovým kamerovým 

systémem s možností přenosu na dispečerské pracoviště SŽ. 

 Prověření současné přenosové možnosti datové sítě, případně řešit nové připojení 

areálu optickém kabelem (popř. napojení  u ČD-telematiky). 

 V případě nových inženýrských sítí je nutné navrhnout RFID markery, které slouží 

k přesné identifikaci podzemních sítí. 

 

7.2.1.3. Ostatní požadavky 
 

 Doměření skutečného stavu, průzkumy 

 Venkovní úpravy, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy (návrh odvodnění). 

 Inženýrská činnost – konzultace, projednání PD včetně vyřízení kladného stanoviska. 

 Plán BOZP, POV 

 U zpevněné plochy za hlavním vjezdem navrhnout plochu pro umístění nádob pro 

komunální odpad 

 Šikmou rampu u objektu zázemí areálu je možné odstranit 

 Po celou dobu stavby musí být zachován trvalý 24 hodinový provoz areálu OTV 

s možností výjezdu techniky 

 

 

Konzultanti: 

 

Při zpracování projektové dokumentace je možné se obracet na následující odborné pracovníky 

jednotlivých odborů a správců majetku: 

 SPS - pozemní objekty Ing. Petr Semer   tel.: 972 766 222 

 SPS - pozemní objekty Ing. Petr Křemínský   tel.: 972 766 233 

 SEE - elektro  p. Radek Cibulka   tel.: 972 762 551 

 SEE – elektro  p. Petr Bocek    tel.: 972 754 476 

 SSZT - sdělovací   Hrubý Martin    tel.: 972 759 497 

 ČD Telematika  Ján Zagrapán    tel.: 972 765 713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Situace ORTOFOTO se zákresem řešených objektů: 

 
 


