

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 30577/2020-SŽDC-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Uveřejněno na profilu zadavatele

Datum 7. prosince 2020

„ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace stavby „ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice“ zadavatel odpovídá na obdrženy dotaz následovně:

Dotaz č. 7:

Zadavatel v Oznámení stanovil lhůtu pro podání nabídek 28.12.2020.

S ohledem na níže uvedené skutečnosti si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 3 týdny (14 pracovních dní), tj. do 18.1.2021:

Dodavatel je povinen popsat a specifikovat způsob plnění předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo zřejmé, jakým konkrétním způsobem, jakými konkrétními prostředky, technickými postupy a materiály, technologickými zařízeními mají být splněny požadavky na výkon nebo funkci stanovené zadavatelem. Specifikovat jednotlivé činnosti, technologie, metody, postupy a materiály, jaké zamýšlí při realizaci díla použít. Zpracovat a specifikovat jím nabízené řešení s ohledem na požadavky na výkon nebo funkci, dokumentaci pro územní řízení a další podmínky a požadavky obsažené v zadávací dokumentaci a rovněž s ohledem na případné skutečnosti zjištěné dodavatelem při případném vykonání prohlídky místa plnění realizace stavby. Dodavatel při návrhu svého řešení musí zohlednit veškeré okolnosti, rizika a možné vlivy, které mohou mít účinek na způsob provádění díla.

Pro tyto úkony spojené se zpracováním nabídky je nutné mít kvalifikovaný personál.

Z důvodů pandemie COVID-19 a následně vyhlášeného Nouzového stavu vč. mimořádných opatření, je značná část našich zaměstnanců, zodpovědných za zpracování a specifikaci nabízeného řešení s ohledem na požadavky na výkon nebo funkci, dokumentaci pro územní řízení a další podmínky a požadavky obsažené v zadávací dokumentaci, buď v pracovní neschopnosti, nebo v nařízené karanténě.

Lhůta pro podání nabídek spadá na období Vánočních svátků a tím spojených celozávodních dovolených, které mají rovněž za následek delší časové období pro přípravu dokumentů.

V neposlední řadě jde o komplexní veřejnou zakázku (předmět plnění, obchodní a technické podmínky atd.), s jejímiž veškerými podmínkami se musí dodavatel detailně seznámit a případně zajistit jiné osoby k prokázání chybějící kvalifikace.

Odpověď č. 7:

S přihlédnutím k důvodům uvedeným v žádosti a vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaný termín pro podání nabídek spadá do období Vánočních svátků, vyhovuje Zadavatel výše uvedené žádosti a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 17.12.2020 na den 18.01.2021.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 17/12/2020 nahrazeno: **18/01/2021** Čas: 9:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání obálek

Datum: 17/12/2020 nahrazeno: **18/01/2021** Čas: 9:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace