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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem Díla je zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace stavby, 

Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro 

provádění stavby (dále všechny části předmětu Díla ZP+DUSP+PDPS společně 

označované jako „Dokumentace“) a výkon Autorského dozoru (dále „AD“) na stavbu 

„Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec“ (dále „Stavba“). 

Návrhy Dokumentace budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací za účelem 

naplnění cílů uvedených v kap. 1.2. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Záměru projektu v souladu se Směrnicí Ministerstva dopravy ČR 

č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 

organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 

účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh (dále “Směrnice MD 

V2-/2012“). Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané 

přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. 

Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru 

projektu na Centrální komisi MD. 

1.1.2.2 Součástí plnění Záměru projektu je i: 

 zhotovení a vyhodnocení stavebně-technického průzkumu (viz bod 

6.1.1);  

 návrh, vyhodnocení a doporučení možných variant řešení sanace 

Ještědského tunelu (viz bod 4.8.2.1); a 

 zhotovení doprovodné dokumentace stavby (viz bod 6.1.3). 

1.1.2.3 Součástí Záměru projektu je zpracování ekonomického hodnocení. 

Ekonomické hodnocení bude zpracováno dle „Prováděcích pokynů pro 

hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“ (11/2017). Investiční 

náklady budou stanoveny pomocí sborníku pro oceňování železničních staveb 

ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu vydaného SFDI a platného 

v době zveřejnění zakázky, resp. individuálních kalkulací zhotovitele. Tabulka 

propočtů bude součástí přílohy B. 

1.1.2.4 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové 

dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky 

na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, 

aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení 

stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 

včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

1.1.2.5 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l 

zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejíž 

výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat 

při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.6 Rozsah a členění Dokumentace DUSP a PDPS: 

a) Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 

SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 

a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
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drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 

11/2006“) v nezbytném rozsahu; 

b) Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a 

rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 

Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro 

zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006 

v nezbytném rozsahu; 

1.1.2.7 Označení Dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně 

grafické úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury 

a popisu dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a 

Seznamu“ (viz Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické 

zprávě DUSP uvede pro změnu označení SO a PS převodní tabulku změny 

označení mezi stupně ZP a DUSP. 

1.1.2.8 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části projektové dokumentace DUSP a PDPS doložené dle přílohy č. 2 

směrnice GŘ č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K. 

1.1.2.9 Stanovení investičních nákladů v DUSP a PDPS bude zpracované dle platné 

Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 

státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu 

je zveřejněno na webových stránkách SŽ.  

1.1.2.10 Dokumentace DUSP a PDPS bude také splňovat rozsah dle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a 

neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98). 

1.1.2.11 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu v daném úseku trati a 

prodloužení životnosti tunelu o minimálně 70 let (Nicméně Zhotovitel nabídne Objednateli 

ke zvážení i verzi s nižší životností v rámci ověřováni variant řešení dle 4.8.2.1, pokud 

se takové řešení bude jevit jako ekonomicky výhodné). 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Česká Lípa - Liberec 

1.3.2 Kraj:     Liberecký kraj 

1.3.3 Okres:     Liberec 

1.3.4 Katastrální území:   Křížany [676501], Novina u Liberce [675482] 

1.3.5 Začátek a konec stavby: cca km 129,590 až km 130,500 

1.3.6 OŘ:    Hradec Králové 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI / INF P5 / F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 460 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 540 
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Číslo trati podle knižního jízdního řádu 086 

Číslo traťového a definičního úseku TUDU 114118 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 65 - 70 km/h 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady pro zpracování 

2.1.1 „Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov pod Ještědem“, realizace v roce 2015, Projekt 

stavby (Zhotovitel dokumentace – Sdružení „PROJEKT servis + H-PRO – Křižany – 

Karlov“) 

2.1.2 Archivní dokumentace: 

 Kronika o stavbě a udržování tunelu (Zhotovitel dokumentace: Správa Železnic); 

 Zápis z podrobné prohlídky tunelu 2016 (Zhotovitel dokumentace: Správa 

Železnic); 

 Kontinuální zaměření prostorové průchodnosti z roku 2015 (Zhotovitel 

dokumentace: Strabag Rail a.s.) 

2.1.3 Geodetické a mapové podklady pro zpracování ZP poskytne Objednatel vítěznému 

zhotoviteli prostřednictvím Správy železniční geodézie Praha (SŽG). Mapové podklady 

budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování 

dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 

to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 Revitalizace trati Liberec – Česká Lípa (mimo), v současné době je vydáno 

nepravomocné územní rozhodnutí, zhotovitel PRODEX-VALBEK, 01761200 - 

PRODEX spol. s r.o., Stavební Správa Západ, předpoklad realizace 10/2022 – 

11/2024 

 ETCS na trati Liberec (mimo) - Česká Lípa (mimo), v současné době probíhá 

schvalování ZP, zhotovitel Signal Projekt s.r.o., předpoklad realizace 09/2023 -

09/2024 a bude navazovat na výše uvedenou stavbu 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Předmětem stavby bude provedení komplexní rekonstrukce železničního tunelu včetně 

odvodnění, dále bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku (viz bod 4.7) 

a dalších nezbytných objektů pro zajištění bezpečnosti provozu v definovaném úseku 

trati. 

4.1.2 Projekt začne zhotovením a vyhodnocením stavebně-technického průzkumu, viz bod 

6.1.1. 

4.1.3 Na základě výsledků stavebně-technického průzkumu, Zhotovitel navrhne různá řešení 

sanace Ještědského tunelu, viz bod 4.8.2.1. 

4.1.4 Zhotovitel potvrdí řešení sanace Ještědského tunelu na základě 4.1.3 ke zpracování 

doprovodné dokumentace stavby, záměru projektu a navazujících stupňů dokumentace. 
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4.1.5 Projektová dokumentace DUSP, včetně PDPS stavby bude zpracována až na základě 

schváleného Záměru projektu v CK MD a následný písemný pokyn Zadavatele. Bez 

písemného pokynu Zadavatele nebude provedena žádná výplata za položky plnění DUSP 

a PDPS. Položky plnění DUSP a PDPS mohou být Zadavatelem zrušeny jako vyhrazená 

změna závazku dle §100 zákona 134/2006 Sb. v platném znění. 

4.1.6 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá 

z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006. 

4.2.2 Bude uvažován rozsah a organizace dopravy odpovídající stávajícímu stavu. 

4.2.3 Budou uvedeny parametry typových vlaků. 

4.2.4 Bude uveden popis stávajícího a výhledového stavu s popisem změn. 

4.3 Zásady organizace výstavby 

4.3.1 DUSP vč. PDPS  

4.3.1.1 V rámci DUSP vč. PDPS budou zpracovány následující návrhy postupu 

výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání 

rozhodujících SO a PS): 

 Harmonogram, který bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se 

zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 14 hodinové 

denní pracovní doby; 

 Harmonogram, který bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se 

zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 24 hodinové 

denní pracovní doby. 

4.3.1.2 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně 

a optimálně navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých 

stavebních postupů s maximálním využitím doby pro efektivní časovou 

koordinaci, vzájemně na sebe navazujících činností zahrnutých do stavby. Při 

návrhu harmonogramu projektant prověří možnost souběhu jednotlivých 

postupů pro maximální zkrácení doby výstavby. V harmonogramu stavby bude 

taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, která bude zahrnovat 

seznamu činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu 

určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti 

na kritické cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti 

bude platit, že jejich celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna 

nule, tzn., že zdržení počátku takové činnosti nebo prodloužení doby trvání 

činnosti bude mít vliv na konečné datum dokončení stavby. 

4.3.1.3 Pro noční práce budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se 

budou práce provádět.   

4.3.1.4 Počet a délka výluk zastavující provoz v úsecích stavby bude minimalizována. 

4.3.1.5 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 

vyloučených částí kolejí, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky 

vždy v celém řešeném úseku v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.3.1.6 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období: 

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 stručný rozsah prací; 

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, včetně návrhu způsobu 

náhrady/alternativy pro potřeby ekonomického hodnocení; 
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 přístup mechanizace na staveniště. 

4.3.1.7 V dokumentaci budou vyznačeny přepokládané plochy zařízení staveniště, 

nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS. 

4.4 Zabezpečovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 U portálu tunelu se nachází izolovaná kolejnice Ik8, metalický kabel 3P1 k Ik8, 

dále tunelem prochází metalický kabel 12P1 k vjezdovému návěstidlu S a PřS. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bude obnovena izolovaná kolejnice Ik8 a položen nový kabel 3P1 k Ik8 od 

rozdělovače R5, který je umístěn mezi výhybkou č. 8 a portálem tunelu. Bude 

položen nový metalický kabel 12P1 k návěstidlu S (v rozsahu stavby) a 

naspojkování na stávající kabelizaci. Bude položen rezervní kabel 5XN pro 

budoucí počítací bod (v rozsahu stavby). 

Stávající kabelové trasy budou vloženy do nového plastového vodotěsného 

kabelovodu s revizním objektem u portálů tunelu a uprostřed tunelu. Revizní 

objekt bude zabezpečen proti neoprávněnému otevření. Nový kabelovod bude 

disponovat velikostně rezervou pro budoucí doplnění kabelů, a to pro zavedení 

jednoho kabelu 48P1, jednoho kabelu 12P1, 3x kabel 3P1, 2x HDPE a 1x 

10XN0,8. Kabelovod bude umístěn v tunelu pod úrovní okolního terénu. 

4.5 Sdělovací zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 U portálů tunelu jsou telefonní objekty VTO, k VTO na zhlaví ŽST Křižany vede 

stávající sdělovací kabelizace 3XN0,8. Pro VTO mezi portálem tunelu a 

vjezdovým návěstidlem S je vyveden výpich z dálkového traťového kabelu 

3XN0,8. 

4.5.2. Požadavky na nový stav  

4.5.1.2 Ze strany od ŽST Křižany bude nové VTO napojené na stávající kabelizaci. Ze 

strany tunelu mezi portálem a vjezdovým návěstidlem S bude nové VTO 

včetně nové kabelizace 3XN0,8 (v rozsahu stavby). Veškerá kabelizace bude 

přiložena do nového plastového kabelovodu. 

4.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Bez zařízení SEE 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Bez požadavků na nové zařízení, pouze pokud bude stavba zasahovat do 

kolejiště mimo tunel, je potřeba ochránit přívodní kabely k EOV výhybky č. 8. 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu 

4.7.1.1 Železniční svršek v tunelu byl v r. 2015 částečně rekonstruován a je z části na 

betonových pražcích B91S/2 s rozdělením „d“ s kolejnicemi 49E1 R260 (km 

129,656 – 129,738 a km 130,330 – 130,472) a z části na dřevěných pražcích 

s žebrovými podkladnicemi s rozdělením „d“ a kolejnicemi S49, které jsou 

vlivem vlhkosti v tunelu silně zkorodované a tato koroze byla rovněž 

detekována diagnostickou jednotkou NDT. V celém úseku je zřízena 

bezstyková kolej, kolejové lože je štěrkové. Dřevěné pražce včetně podkladnic 

jsou na hraně životnosti. Železniční spodek rekonstruován nebyl. 
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4.7.2 Požadavky na nový stav 

4.7.2.1 V tunelu bude zřízeno nové štěrkové kolejové lože a budou zřízeny stezky pro 

bezpečný pohyb v tunelu. V rámci rekonstrukce tunelu bude v úseku v km 

129,738 – 130,330 v délce 592 m zřízen nový kolejový rošt stejného typu jako 

v přilehlých úsecích (s betonovými pražci s pružným upevněním o délce 2,60 

m a minimální hmotností větší než 300 kg, s kolejnicemi 49E1 R260 dl. 

minimálně 75 m). V celém úseku bude zřízena bezstyková kolej v souladu 

s předpisem SŽDC S3/2. Z důvodu rozšíření rozchodu koleje v obloucích je 

nutné zachovat pořadí umístění kolejových polí, resp. pražců v případě 

nutnosti vyjmutí stávajícího kolejového roštu z důvodu prací na rekonstrukci 

tunelu (ostění, odvodnění). V tunelu zůstanou zachovány stávající parametry 

GPK z důvodu zavedeného rychlostního profilu V130. Při rekonstrukci tunelu 

nesmí dojít k poškození stávajícího železničního svršku resp. kolejového roštu 

včetně odvodnění a stezek v přilehlých úsecích. 

4.8 Železniční tunely 

4.8.1 Popis stávajícího stavu 

4.8.1.1 Tunel o délce 815 m byl vybudován v r. 1900 ve složitých geologických 

podmínkách. Skalní masiv, ve kterém je tunel vyražen, tvoří prahorní břidlice 

s příměsí křemence a křemencová a jílovité břidlice. Spodní vody byly 

dodatečně zjištěny jako silně agresivní. Kamenná klenba tunelu je vyzděna 

převážně z dioritu a žuly. Kameny však byly vzhledem k požadované rychlosti 

výstavby nepříliš kvalitní. Vlivem povětrnosti a zmrazovacích cyklů již brzy po 

výstavbě praskaly, objevovaly se trhliny. Část opěr v celkem 25 tunelových 

pasech je z pískovcového zdiva. Tunel prošel poslední zásadní opravou 

v letech 1947 – 1951, kdy byla většina délky tunelu opatřena proti dalšímu 

zvětrávání a drcení zdiva ostění vyztuženou vrstvou torkretu a vibrovaného 

betonu. V současné době je vrstva betonu zčásti zvětralá, zejména v opěrách, 

dochází k jeho postupnému odpadávání. Tunel je značně zvodnělý. V zimních 

měsících dochází k tvorbě rampouchů, ledopádů a zalednění koleje. Pod 

vrstvou betonu dochází vlivem agresivity podzemních vod k postupné 

degradaci kamenného zdiva, zejména pískovcového, vedoucí až k drcení a 

rozpadu. 

4.8.1.2 Průjezdný průřez je J-GCZ3                          

4.8.2 Požadavky na nový stav 

4.8.2.1 Na základě výsledků průzkumných prací (viz bod 6.1.1) a v dílčím termínu dle 

Harmonogramu prací ve Smlouvě o Dílo, Zhotovitel navrhne různé metody a 

rozsahy sanací Ještědského tunelu a předloží je Zadavateli k výběru formou 

technické zprávy. Technická zpráva bude obsahovat: 

 Návrh možných řešení sanace Ještědského tunelu. Zadavatel očekává 

minimálně 3 možnosti s různou investiční náročností a s dílčími 

podmožnostmi jako například: dodatečné zřízení výklenků ano/ne; oprava 

portálových oblastí ano/ne; umožněna budoucí elektrifikace ano/ne; apod; 

 Technický popis každé možnosti včetně vzorových příčných řezů a shrnutí 

výhod a nevýhod jednotlivých řešení; 

 Pro jednotlivé možnosti sanací: návrhovou životnost, cenu výstavby, dobu 

výstavby, množství výluk během výstavby, cenu a náročnost dlouhodobé 

údržby; 

 Porovnání jednotlivých variant a doporučení Zadavateli o dalším postupu. 

Zadavatel následně potvrdí variantu pro dopracování doprovodné 

dokumentace, resp. zpracování Záměru projektu a následujících stupňů 

přípravy. 
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4.8.2.2 Sanace tunelu bude navržena tak, aby byly minimalizovány průsaky ostěním, 

zamezilo se tvorbě rampouchů, ledopádů a zalednění kolejí. Jedno z možných 

řešení je i kompletní rekonstrukce ostění s izolací a rubovou drenáží 

(vybourání původního a vestavba nového ostění), zřízení postranních 

odvodňovacích stok v tunelu, kompletní rekonstrukce vjezdového a 

výjezdového portálu a zřízení portálových křídel s napojením odvodnění na 

oblasti nad portálem, v takovém případě bude navržen nový průjezdný průřez 

tunelu Z-GC a nebude znemožněna případná budoucí elektrizace. U všech 

variant sanací bude prověřeno dosažení průjezdného průřezu Z-GC/J-GC 

případně Z-GCZ3. Bude zváženo zřízení tunelových výklenků. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace, kabelovody a podobně. 

4.10 Geodetická dokumentace 

4.10.1 Železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady (ŽMP) poskytne zadavatel, 

prostřednictvím Správy železniční geodézie Praha (SŽG), vítěznému uchazeči o veřejnou 

zakázku na zpracování projektové dokumentace. Případné doplňující geodetické a 

mapové podklady si zajistí Zhotovitel a budou doplněny do jednoho výkresu 

poskytnutého SŽG dle předpisů uvedených v odst. „Geodetická dokumentace“ tohoto 

dokumentu a odsouhlaseny ÚOZI Objednatele. 

4.10.2 Mapové podklady a další jiná doplňující měření budou vyhotoveny v SW MicroStation v8i. 

SŽDC doporučuje jako nejvhodnější nástroj pro zpracování dat aplikaci MGEO-SŽDC 

(nadstavba pro v8i), která byla pro tvorbu mapových podkladů vyvinuta. Tuto aplikaci je 

možno na požádání u jeho vývojáře nejen zakoupit, ale i na časově omezenou dobu 

zapůjčit. 

4.10.3 ÚOZI Objednatele před započetím prací poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s názvem: 

„Přehled majetkoprávního vypořádání.xls“ pro vypořádání majetkoprávních vztahů, která 

bude závazná pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně 

aktualizována Zhotovitelem a bude předávána dle dohody s ÚOZI Objednatele. 

4.10.4 Pro vyhotovení a předání geodetické dokumentace platí kap. 5 VTP. 

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 ZP 

4.11.1.1 Tato kapitola bude zpracována v rozsahu kapitoly 8 ZP Přílohy č. 1 Směrnice 

MD č. V-2/2012 a seřazena následovně:  

 popis jednotlivých složek životního prostředí, 

 ochrana přírody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných 

území, významných krajinných prvků, prvků územního systému 

ekologické stability apod. v řešené oblasti,  

 odpady: pochůzka a specifikace odpadového hospodářství na základě 

posouzení místních poměrů ve spolupráci s místně příslušnými správci a 

za účasti zástupce za ŽP Objednatele. 

4.11.1.2 Zhotovitelem bude zažádáno o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které bude ihned po obdržení 

předáno Objednateli. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením 

lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby. 

4.11.1.3 Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i Zhotovitel požádá příslušný 

orgán ochrany přírody o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána 

specialistům na ŽP Objednatele. 
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4.11.2 DUSP 

4.11.2.1 Na základě stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a vyjádření dle 

zákona č. 100/2001 Sb., bude zpracováno oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 

znění. 

4.11.2.2 Zpracované oznámení Zhotovitel zašle prostřednictvím elektronické pošty 

k připomínkám Objednateli minimálně 14 dní před plánovaným odevzdáním. 

Po zapracování připomínek bude proveden tisk oznámení a jeho předání 

v počtu o tři výtisky a 2 verze v elektronické podobě (CD) přesahující počet 

vyhotovení stanovený na základě dohody Zhotovitele s příslušným úřadem 

k posouzení dle § 6 odst. (4) zákona č. 100/2001 Sb.   

4.11.2.3 Součástí oznámení v rozsahu dokumentace bude i vyhodnocení stavebního 

záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), zde především článek č. 

4 (7) a rovněž vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým 

změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice 

č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí. Obě vyhodnocení 

budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu.  

4.11.2.4 Technická zpráva Popis vlivů stavby na ŽP a jeho ochrana – popis jednotlivých 

složek životního prostředí, důraz bude dále kladen na kapitoly: 

 Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda 

se záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném 

krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy 

NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného 

stromu a skladebných prvků územního systému ekologické stability 

(ÚSES). 

 Biologický průzkum – týká se hlavně portálů tunelu a blízkého okolí – důraz 

bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně ohrožené) 

druhy živočichů a rostlin, vyloučit přítomnost letounů. Na základě 

biologického průzkumu bude případně zhotovitelem dokumentace 

požádáno o výjimku podle § 43 (výjimka ze zákazů v ZCHÚ) a § 56, zákona 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu ochrany 

přírody. 

 Dendrologický průzkum – týká se portálů a jejich blízkého okolí, zařízení 

staveniště a příjezdových tras a stromů se špatným zdravotním stavem v 

dopadové vzdálenosti v OPD – kapitola bude zpracována v souladu s 

Metodickým pokynem ze dne 2. 4. 2020, č. j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, 

především s částí druhou, článkem 9 Kácení v případě investic na 

železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, 

v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 

(závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, 

které bude zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je 

nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ, v opačném 

případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

 Hluk ze stavební činnosti – doporučujeme nutnost hlukové studie 

z výstavby konzultovat s příslušnou hygienickou stanicí. Jinak kapitola 

bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné 

prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná 

kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

 Odpadové hospodářství – bude provedeno vzorkování v délce celého 

záměru, podle metodiky MŽP. Vzorkování proběhne po konzultaci 

s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž specialista ŽP Objednatele. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly 
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potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na 

tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy. 

 Ochrana vod – Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude 

zpracován v případě zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, 

nebo pokud je zacházením spojeno se zvýšeným nebezpečím pro 

povrchové nebo podzemní vody. Nutnost vypracování povodňového plánu 

bude konzultována s příslušným vodoprávním úřadem a povodím.  

4.11.2.5 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude 

uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena 

následující vyjádření: stanovisko k lokalitám NATURA 2000; vyjádření k EIA; 

závazné stanovisko ke kácení; rozhodnutí o zásahu do VKP; souhlas o vynětí 

ze ZPF; vzjádření k odnětí PUPFL; výjimky; atp. 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů 

dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných 

vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech 

odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících 

bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 

státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a nahrazuje 

následujícím zněním uvedeným v bodu 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena  

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní položky 

v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 
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5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 
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5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 

stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 

práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 

zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 

výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 

Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 

odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 
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6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 V průběhu projektu Zhotovitel provede dostatečné množství průzkumů tak, aby byl 

umožněn bezpečný a ekonomický návrh sanací. Jako minimum, Zhotovitel provede 

následující již na začátku prací na Záměru projektu: 

6.1.1.1 Rešerši existujících geologických, stavebně-technických a historických 

materiálů. 

6.1.1.2 Pasportizaci tunelu včetně: 

 Portálových oblastí; 

 Záznam všech poruch ostění a průsaků z prohlídky včetně fotografické 

dokumentace: 

o Do podélného řezu s vyznačenými tunelovými pasy (klasifikace stavebního stavu 

jednotlivých tunelových pasů); 

o Do rozvinutého pláště povrchu ostění (plošná kvantifikace poruch v grafické 

podobě) 

 Vyhodnocení průjezdného průřezu 

 

6.1.1.3 Vrtný průzkum  

 Plnoprofilové vrty pro ověření tloušťky ostění a základových pásů – 20 ks 

 Jádrové vrty v klenbě, dl. 5 m – 100 ks 

 Jádrové vrty v opěří a klenbě délky do 2 m – 20 ks  

 Jádrové vrty v betonovém ostění – 15 ks 

 

6.1.1.4 Kopané sondy – 16 ks 

 Ověření tloušťky štěrkového lože – poloha, stav odvodňovacích stok a ověření 

pozice inženýrských sítí 

 

6.1.1.5 Laboratorní zkoušky 

 Zjištění agresivity průsakových podzemních vod, rozbor vody – 8 ks 

 Petrografie – 6 ks 

 Pevnosti v tlaku kamene – 20 ks 

 Spárovací hmota – 6 ks 

 Beton – rozbory – 4 ks 

 

6.1.1.6 Závěrečná zpráva a vyhodnocení stavebně-technického průzkumu 

6.1.1.7 Provedení průzkumů se po dohodě s OŘ Hradec Králové předpokládá v rámci 

cca 22 nočních výluk bez přerušení železničního provozu a zavedení náhradní 

autobusové dopravy. 

 

6.1.2 Na základě 6.1.1 Zhotovitel zpracuje technickou právu porovnávající možná řešení 

sanace Ještědského tunelu. Viz bod 4.8.2.1. 

6.1.3 Doprovodná dokumentace Záměru projektu bude obsahovat následující položky: 

 Technická zpráva obsahující popis jednotlivých SO a PS; 

 Situace 1: 1 000; 

 Vzorové příčné řezy v M 1:50 v místech s rozdílným návrhem typu rekonstrukce; 

 Výkresy sanace portálových oblastí (situace a řezy); 

 Závěrečnou zprávu a vyhodnocení stavebně-technického průzkumu (viz bod 6.1.1); 

 Doklady z projednání. 

 

6.1.4 Zhotovitel je povinen každý měsíc předložit Zadavateli Měsíční zprávu, která bude 

obsahovat: 

 Aktuální harmonogram projekčních prací; 
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 Soupis všech provedených úkonů v rámci zpracování Dokumentace, zejména pak 

rozpracovanost jednotlivých položek dle rozpisu ceny Díla dle Přílohy 4 Smlouvy o 

Dílo; 

 Jména osob pracujících na zpracování Dokumentace a množství práce provedené 

každou osobou dle úkonu v hodinách; 

 Plán na další měsíc; 

 Rizika projektu. 

6.1.5 Zhotovitel je povinen v průběhu projekčních prací pravidelně provádět interní koordinační 

jednání mezi jednotlivými garanty profesí, na která bude přizván i zástupce Objednatele 

(HIS). Na těchto jednáních budou probírány koordinace profesí, a zároveň bude 

aktualizován harmonogram projekčních prací. Tato koordinační jednání musí být schopen 

doložit např. záznamy z jednání. 

6.1.6 Práce na DUSP a PDPS budou zahájeny až po schválení ZP Centrální komisí MD na přímý 

pokyn Objednatele.  Bez písemného pokynu Zadavatele nebude provedena žádná výplata 

za položky plnění DUSP a PDPS. Položky plnění DUSP a PDPS mohou být Zadavatelem 

zrušeny jako vyhrazená změna závazku dle §100 zákona 134/2006 Sb. v platném znění. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.1 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

8.1.3 Podklady pro zpracování 


