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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 12 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 101 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta 
pro podání nabídek. 

 

Dotaz č. 101: 

Tazatel tímto dotazem reaguje na zadavatelovu odpověď na dotaz č. 76 uvedenou ve Vysvětlení, 

změně a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 9 ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „Vysvětlení 

č. 9“). Předmětem dotazu č. 76 v rámci Vysvětlení č. 9 byla žádost o bližší specifikaci položky 

105 v rámci předaného soupisu prací v části „SO 201_01_02“:  

105 R904 
 
Přemístění nepřetržitých provozů do   KPL 1,000 0 

  provizorních prostorů a zpět do definitivních 

prostor (vychází ze ZOV) 

    

   
Přemístění nepřetržitých provozů do  

   

  provizorních prostorů a zpět  do definitivních 
prostor (vychází ze ZOV) 

    

Dle tazatelova názoru není položka 105 specifikována v dostatečných podrobnostech pro 

zpracování nabídky. Zadavatel v odpovědi na dotaz č. 76 pouze uvedl, že dle schématu a textové 

části technické zprávy, části Zásady organizace výstavby, si dodavatelé mohou vytvořit reálnou 

představu o nacenění položky 105, a to včetně požadovaných provizorií a rizik z toho 

vyplývajících. Ve zbytku byl tazatel odkázán na druhou konanou prohlídku, aby si vše potřebné 

zajistil, což však nedostatečné vymezení položky 105 nemůže zhojit. 

Dle tazatele zadavatelem uvedené skutečnosti nevypovídají o tom, že by bylo možné objektivně 

posoudit a ocenit požadované přemístění provozů k zajištění provozu budovy včetně provizorií. 

Tazatel v tomto případě znovu poukazuje na relevantní rozhodovací praxi, konkrétně na 

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ze dne 21. 1. 2019, sp. zn. ÚOHS- 

S0493/2018/VZ, ze kterého vyplývá, že není přípustné, aby dodavatelé byli nuceni přistoupit na 

riziko prostého odhadu. Důsledkem takové přípravy nabídky totiž bude, že nabídky dodavatelů 

nemohou být vzájemně porovnatelné. Není přípustné, aby si sami dodavatelé měli určit předem 

neznámý okruh rizik, jak zadavatel uvádí. Stejně tak není přípustné, aby prohlídka místa plnění 

suplovala podklady zadávacího řízení, zvlášť když v rámci prohlídky místa plnění zástupce 

zadavatele nemůže odpovídat na dotazy účastníků. 
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Tazatel s ohledem na výše uvedené žádá zadavatele o specifikaci položky 105 v podrobnostech 

nezbytných pro dostatečně přesný výpočet nabídkové ceny tak, aby ze strany zadavatele byly 

naplněny požadavky na zadávací podmínky ve smyslu ve smyslu § 36 odst. 3 ZZVZ. 

 

Dotazy č. 102-103 jsou zodpovězeny v termínu. 

Dotaz č. 102: 

Součástí Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku jsou dle odst. 1, bodu 1.3 Smlouvy o dílo Smluvní 

podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem (FIDIC 1999) - Obecné podmínky (dále jen „Obecné podmínky“); a dále Smluvní 

podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - 

Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č.j. 65/2020-520-DOP/1 (dále 

jen „Zvláštní podmínky“)]. 

Ve svém souhrnu se jedná o relativně rozsáhlé smluvní podmínky, jejichž komplexnosti přidává 

skutečnost, že Zvláštní podmínky velké množství ujednání Obecných podmínek odstraňují čí 

mění, nebo přímo vkládají nová ujednání (na rámec znění Obecných podmínek). V konečném 

důsledku pak dodavatelé musí vždy sledovat oba dva dokumenty najednou, což ubírá na 

přehlednosti smluvních podmínek a zvyšuje riziko přehlédnutí některých změn provedených 

Zvláštními podmínkami. V zájmu zachování přehlednosti smluvních podmínek jak pro všechny 

dodavatele, tak i pro samotného zadavatele se proto tazatel dotazuje, zda zadavatel disponuje 

konsolidovanou verzí smluvních podmínek FIDIC ve znění Zvláštních podmínek, kterou by byl 

schopen a ochoten dodavatelům poskytnout či zda by byl schopen a ochoten konsolidovanou 

verzi smluvních podmínek FIDIC vypracovat a dodavatelům poskytnout. Tazatel současně žádá, 

aby zadavatel při vyřízení této žádosti postupoval v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a v případě 

změny nebo doplnění zadávací dokumentace současně přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání 

nabídek. 

 

Odpověď na dotaz č. 102:  

Vlastníkem autorských práv k dokumentu Smluvní podmínky pro výstavbu – Obecné podmínky 

je Mezinárodní federace konzultačních inženýru – FIDIC. Jakákoliv úprava podléhá předchozímu 

schválení FIDIC. Zadavatel disponuje pro vlastní potřebu konsolidovanou verzí Smluvních 

podmínek, ale vzhledem k výše uvedenému ji dodavatelům nemůže poskytovat. 

 

Dotaz č. 103: 

Soupis prací XLS_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava9.xlsx , list SO 201-

01-01, položka 562: 

 

Dokument SO201_01_98_10.pdf (Vld Výpis výplní interiérových), položka Vld/120: 
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Žádáme, abyste uvedli položku 562 listu SO 201-01-01 Soupisu prací do souladu s dokumentem 

SO201_01_98_10.pdf. 

 

Odpověď na dotaz č. 103:  

V soupisu prací SO 201-01-01 byl u položky č. 562 upraven popis. 

 

Přílohy:  1) XDC_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava12.xml 

  2) XLS_ Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava12.xlsx 

 

V Praze dne 08. 12. 2020        

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno)  
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