



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

16286/2017-SŽDC-SSZ-VZ

Vyřizuje: Bc. Martin Baudis

Telefon: +420 972 244 848

Mobil: +420 601 570 898

E-mail: BaudisM@szdc.cz

Datum: 04.07.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce s názvem: **„Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk“** - na zhotovení stavby

Na zasláný dotaz dodavatele odpovídáme následovně:

Dotaz č. 3:

V dokumentu B. Souhrnná část a Technické zprávě ZOV je uvedeno, že během výluky na železničním mostě bude zřízena náhradní autobusová doprava. Domníváme se, že tato položka v soupisu prací chybí. Chápeme správně, že náhradní autobusovou dopravu nebude zřizovat zhotovitel, ale objednatel?

Odpověď:

NAD zajišťuje dopravce, hradí SŽDC. Tudiž není tato položka v SP obsažena.

Dotaz č. 4:

V technické zprávě ZOV jsou uvedeny předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby včetně výluk od 1.9. do 10. 11. 2017, které se neshodují s předpokládaným termínem uvedeným ve výzvě. Je známá délka a termín výluky?

Odpověď:

Výluka od 3.9.2017 do 27.10. 2017 nám byla písemně předána v době projektování. Zadavatel následně upřesňuje výluku v RPV projednanou na termín 1.4. - 25.5.2018. Počet dní výluky je tedy zachován.

Dotaz č. 5:

V Technické zprávě ZOV je uveden požadavek na zkušební provoz mostu po dobu 6 měsíců. Počítá se tato doba do realizace mostu, to je do 2. dílčí etapy (do 11 měsíců od zahájení stavebních prací)?

Odpověď:

Tato doba se nepočítá do realizace mostu, je to až po TBZ.

Dotaz č. 6:

V Technické zprávě ZOV je uveden požadavek na ochrannou konstrukci - zaplachtování pod stávající ocelovou konstrukcí v době jejího odstranění alespoň nad silničních komunikací. Domníváme se, že položka v soupisu chybí.

Odpověď:

Ochranná konstrukce (zaplachtování-proti padání předmětů) na SOK1 i SOK2 je součástí položky č. 41 (427011R) (Ing. Chaloupka)

Dotaz č. 7:

U pol. Č. 86 Dopravní opatření během stavby není uvedena měrná jednotka, žádáme o doplnění.

Odpověď:

Jednotka je „soubor“ (Ing. Chaloupka)



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ