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A 1. Základní identifikační údaje 
Název stavby: Sanace skal a svahů v km 415,700 – 415,970 

   tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb 
   ISPROFIN 327 320 000 
 
Místo stavby: skalní stěna tzv. Kalvárie v k.ú. Libochovany 
 
Kraj:   Ústecký 
 
Lokalita:  trať Všetaty – Děčín Prostřední Žleb,  
   mezistaniční úsek Velké Žernoseky - Libochovany 
 
Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 
   Stavební správa Praha 

Praha 9, Sokolovská 278/1955, 190 00  
IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ 70994234 

 
Účel stavby: Zajištění bezpečnosti provozu na železniční trati 

 
Projektant:  SG – Geoprojekt, spol. s r.o., Šumavská 33, 602 00 Brno 

IČO:  26237636, DIČ: CZ26237636 
Ing. Stanislav Štábl, 724 111 519 
ČKAIT pro obor geotechnika:  1004356 

 
Stupeň dokument.: Dokumentace pro provedení stavby 
 

A 2. Základní údaje o stavbě 
Předmětem stavby je sanace skalního masivu tzv. Kalvárie, v bezprostřední lokalizaci nad 

železniční tratí Všetaty – Děčín Prostřední Žleb v km 415,700 – 415,970 mezi obcemi Libochovany 
a Velké Žernoseky. Skalní svahy v předmětném úseku trati jsou v přímé blízkosti celostátně 
významné trati či zasahují lokálně do ochranných pásem sdělovacího a trakčního vedení. Skalní 
převisy výchozů jsou výšky 10 – 20 m nad tratí a svou geologickou stavbou a stupněm rozvolnění 
přímo ohrožují bezpečnost provozu na trati.  

 
Stavba se nachází v CHKO České Středohoří a přírodní rezervaci Kalvárie, mimo jiné 

s výskytem zvláště ohroženého druhu plaza – ještěrky zelené a endemické rostliny křivatce českého. 
Na základě IG průzkumu, provedeného v rámci zpracování dokumentace, byl definován rozsah 
nutných sanačních prací. Provedené práce zajistí trvalou bezpečnost provozu na železniční trati, jež 
tvoří významnou a důležitou páteřní trasu do SRN při zachování unikátních podmínek přírodní 
rezervace.  

 
Předmětná železniční trať, celostátního významu, se v úseku km cca 415,600 – 416,00 

nachází u paty významné přírodní lokality – vrch Kalvárie. Železniční trať byla zbudována 
v předminulém stolení s rozšířením na dvoukolejnou ve století minulém. Při budování trati byla jen 
částečně dotčena pata skalního masívu. Během životnosti trati byla ve skalním masívu provedena 
jen omezená opatření zajišťující stabilitu bloků. 
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Rozsáhlost a členitost spolu s unikátní geomorfologickou stavbou skalního masívu a 
bezprostřední lokalizace významné trati, zvyšuje riziko ohrožení bezpečnosti provozu na trati. Míra 
rizika se nadále zvyšuje s ohledem na stávající výrazné výkyvy klimatických podmínek. Ve 
sledované minulosti došlo k několika výraznějším případům pádů bloků a poškození vybavení trati. 
Stav skalní stěny však vyžaduje nutnost sanačních opatření v rozsahu max. 5 let. 

 
Lokalizované bloky ve skalní stěně budou nadále razantněji podléhat zvětrání a budou 

uvolňovat své části či větší celky. Riziko přímého ohrožení trati a bezpečnosti na ní tak bude dále 
narůstat. Při pádu části bloků (cca 0,5 – 1 m3) ze skalní stěny, tak může dojít k zásahu projíždějící 
soupravy a újmě na majetku, zdraví a lidských životech. Riziko uvolnění a pádu bloků nelze jinak 
předcházet a predikovat, než realizací uvedeného sanačního opatření. Nerealizace sanačního 
opatření v rozsahu max. 7 – 8 let, bude mít za následek značné až časově nespecifikované úplné 
omezení provozu na přilehlé koleji případně cel trati, zvýšené náklady na odstraňování škod – 
poškození vybavení trati a odškodnění a ztráty z vyloučeného či omezeného provozu, nevylučujíce i 
možné následky z ohrožení lidského zdraví a životů. 

 
Způsob, rozsah sanace a technologický postup prací jsou dány specifickou lokalizací a 

mírou rizika skalních svahů v přírodní rezervaci u významné železniční trati, dále jsou dány 
návrhem s dopadem na efektivitu využití finančních prostředků ve vazbě na širokou problematiku 
sanace skalních svahů v přírodní rezervaci nad železniční tratí. Lokalita přírodní rezervace Kalvárie 
byla několikrát podrobně rekognoskována geotechnikem a geologem za účasti zástupců správy 
CHKO a v projektové dokumentaci jsou zohledněny připomínky vznesené během jejího projednání.  

 
Dřívější studie a návrhy sanačních opatření předpokládaly provedení plošného zásahu do 

skalních svahů, odtěžení velkého množství skalních útvarů s následným přetažením svahů 
ocelovými sítěmi v rozsahu cca 50% skalní stěny. Došlo by tak k výraznému a trvalému poškození 
biotopu a biodiverzity ve skalních svazích. Tímto zásahem by byly výrazně poškozeny kolonie 
významných živočišných a rostlinných druhů. Nová koncepce sanačního zásahu minimalizuje vlivy 
a poškození přírodních kultur ve skalním svahu.  

 
V uvedeném úseku dochází k častému vypadávání kamenů do prostoru trati a to vlivem 

přirozeného procesu zvětrání skalního masívu. Vliv dynamiky jízdy na stabilitu skalních svahů je 
velmi omezený a zasahuje jen do výše cca 12 m nad niveletu trati. S ohledem na historický vývoj, 
bezprostřední blízkost trati a proběhlá skalní řícení a události, je tento úsek nutné definovat jako 
úsek s výskytem velmi nebezpečných jevů, ohrožujících především životy a zdraví osob a majetku 
– vybavení a objektů železniční trati. Výskyt nebezpečných jevů je podmíněn geologickou stavbou 
a morfologií vlastního skalního masívu. Tato situace představuje havarijní stav, který ohrožuje 
bezpečnost provozu na železniční trati. Tento havarijní stav bude řešen a zajištěn navrženou sanací. 
Stávající stav nelze ponechat bez řešení vzniklé situace, je velmi vysoké riziko řícení a ohrožení 
zdraví osob a majetku na trati, v případě nerealizování navržených sanačních opatření. 

 
SŽDC jako správce trati musel v průběhu minulých let provádět odtěžení zřícených celků a 

sesutých hmot a zároveň bylo nutné realizovat provizorní ochranné prvky sloupů trakčního vedení 
trati proti poškození pádem bloků. V předmětné lokalitě se jedná o geologicky a přírodně významný 
výchoz geologických útvarů tvořených metamorfovanými horninami. Tyto jsou postiženy velmi 
členitou foliací, takže nelze jednoznačně určit generelní systém a vazby ve skalním svahu. Skalní 
masív je dále silně postižen přirozeným procesem zvětrávání. Poloha mnoha bloků ve skalním 
svahu je riziková až kritická s ohledem na bezpečnost provozu trati. 
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Realizace stavby bude vyžadovat dozor geotechnika a biologického dozoru. Stavební práce 
mají za úkol zajištění skalního svahu formou instalovaných konstrukcí. Zajištění provedené 
s ohledem na charakter lokality v minimálním možném rozsahu, je projektováno s cílem 97% 
pravděpodobnosti zajištění bezpečnosti provozu na přilehlé trati. Míra zajištěného rizika – 
bezpečnosti je navržena s ohledem na pravděpodobnost výskytu ojedinělé havárie skalního svahu 
v rozsahu 3 % kvantilu. Sanační opatření jsou navržena s důrazem na  minimalizaci dopadu stavby 
a realizovaných opatření na životní prostředí. Sanační opatření jsou navržena s životností min. 75 
let. Navržená opatření vyžadují pravidelnou následnou kontrolu a případnou údržbu. 

A 3. hled výchozích podkladů 

[1] Zadávací podmínky pro zpracování projektové dokumentace stavby 
 „Sanace skal a svahu v km 415,700 – 415,970 tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb“ 
[2] Laserové zaměření 3D skenerem, ARCADIS Geotechnika, a.s., 06/2010. 
[3] Rekognoskace a mapování geotechnikem a geologem, SG-Geoprojekt, spol. s r.o., 06/2010 

A 4. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

V souvislosti se sanací skal v předmětném úseku žádné stavby souběžně neprobíhají a ani na 
ni žádné stavby nenavazují.  

 

A 5. Členění stavby na stavební objekty 

Stavba sanace skal se dělí na následující stavební objekty: 
 
SO 01 Sanace skal a svahů – ochranné prvky 
SO 02 Dynamická bariéra DB 1000  
SO 03 Dynamická bariéra DB 2000 
SO 04 Dynamická bariéra DB 3000 
SO 05 Dynamická bariéra DB 5000 

A 6. Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

Stavbu je potřeba provádět v klimaticky vhodných podmínkách, v období cca měsíců 04 - 10.  

A 7. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

Navržená řešení pro zajištění bezpečnosti provozu a majetku pod předmětnou skalní stěnou 
spočívají v instalaci ochranných dynamických bariér a plotů. Navržená opatření jsou navržena 
s ohledem na skutečnost unikátnosti této lokality a nutnosti prací. Skalní stěnu jako celek nelze 
zajistit plošně. Padající bloky ze skalní stěny díky stupni zvětrání podléhají vysoké dezintegraci 
během pádu, takže přímo nehrozí zřícení velkých bloků nad 1 m3, ale hrozí vysoké riziko skalního 
řícení v podobě suťových proudů a řícení. Navržená opatření budou instalována pouze na 
pozemcích investora, sanačními pracemi nebudou dotčeny sousední pozemky a navržené řešení 
je řešeno technicky tak, aby došlo k minimalizaci zásahu ve skalním svahu. Nad určenou linií 
nebudou ve skalní stěně probíhat žádné sanační práce. Instalovaným opatřením bude zajištěna 
bezpečnost provozu na trati a zároveň nebude dotčena významná část skalního svahu, který bude 
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ponechán v přírodním stavu bez zásahu. Nebude tak dotčena a porušena jeho unikátnost. Projektové 
řešení představuje nový přístup v sanacích, kdy při současném zajištění bezpečnosti provozu, 
nedochází k většímu dotčení území a zásahu do unikátní stavby svahu pod vrhy Kalvárie a Tři 
kříže. 

Stavba nebude napojena na dosavadní technické vybavení území – s výjimkou ukolejnění 
prvků sanace – ochranných sítí, nevyvolá nutnost přeložek inženýrských sítí. Nedojde k plošnému 
odstranění zeleně, na dotčených pozemcích bude v nezbytně nutné míře odstraněn pouze nálet 
v bezprostředním okolí skalních svahů a ochranném pásmu trakčního vedení.  

A 8. Členění dokumentace 

A  Průvodní technická zpráva  
B  Souhrnná technická zpráva  
C  Situace stavby  
 C.1 Přehledná situace oblasti stavby M 1 : 10 000 
 C.2 Koordinační situace stavby M 1 : 1 000 
 C.3 Zákres stavby do katastrální mapy M 1 : 5 000 

E  Stavební část  
 E.1.5.1 Technická zpráva  
 E.1.5.2 Situace stavby M 1 : 200 
 E.1.5.3 Příčný řez 1 M 1 : 100 
 E.1.5.4 Příčné řezy 2 a 3 M 1 : 100 
 E.1.5.5 Příčné řezy 4 a 5 M 1 : 100 
 E.1.5.6 Příčné řezy 6 a 7 M 1 : 100 
 E.1.5.7 Příčné řezy 8 a 9 M 1 : 100 
 E.1.5.8 Přehledné řezy M 1 : 500 
 E.1.5.9 Detaily ochranné ploty M 1 : 50 
 E.1.5.10 Detaily prvků – speciální mono sítě M 1 : 50 
 E.1.5.11 Detaily prvků zajištění M 1 : 10 
 E.1.5.12 Schéma dynamické bariéry DB 1000 kJ M 1 : 100 
 E.1.5.13 Schéma dynamické bariéry DB 2000, 3000 a 5000 kJ M 1 : 100 
 E.1.5.14 Schéma ukolejnění prvků sanace M 1 : 10 
 E.1.5.15 Výkaz výměr  

F  Organizace výstavby  
 F.1 Technická zpráva  
 F.2 Situace stavby  

G  Náklady stavby  
H  Doklady  
I  Geodetická dokumentace  
 I.1 Technická zpráva  
 I.2 Vytýčení prvků sanace  
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V Brně dne 25.6. 2010 
 
 
Zpracoval:      Ing. Ondřej Holý 

  
 
 
 

 
Schválil:      Ing. Stanislav Štábl 

Autorizovaný inženýr pro geotechniku 
Jednatel společnosti 
SG - GEOPROJEKT, spol. s r.o. 
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