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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Odstranění TOR na přejezdu P5982 v km 
15,531 trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou“, jejímž cílem je odstranění propadu 
traťové rychlosti v místě přejezdu P5982 a zvýšení bezpečnosti železniční a silniční 
dopravy. Železniční přejezd P5982 je v současnosti zabezpečen výstražným křížem. Tato 
stavba má za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický 
stav zařízení dráhy, umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla 
zajištěna bezpečnost železniční, silniční a pěší dopravy. 

1.1.2 Rozsah Díla „Odstranění TOR na přejezdu P5982 v km 15,531 trati Kutná Hora – 
Zruč nad Sázavou“, zhotovení stavby, vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby, realizační dokumentace a vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

1.1.3 Případné rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami 
je nutné vždy předem projednat s Objednatelem Díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati TÚ 01751, Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou 
v definičním úseku 1751 08 Malešov – Červené Janovice, 235 dle KJŘ,  ve Středočeském 
kraji, přejezd P5982 je situován v železničním kilometru 15,531. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Odstranění TOR na přejezdu P5982 v km 15,531 trati 
Kutná Hora - Zruč nad Sázavou“, KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, 
IČO: 62618911, DIČ: CZ62618911 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení č.j.:DUCR-56518/20/Ka ze dne 5. 10. 2020. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců 
inženýrských sítí, která v době realizace stavby pozbydou platnosti, týká se v Projektové 
dokumentaci části H. Doklady (závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady 
o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení). Před zahájením stavby 
budou na staveništi vytýčeny veškeré inženýrské sítě jejich správci, o čemž bude učiněn 
zápis ve stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí a podmínkách pohybu v jejich 
ochranných pásmech budou informování všichni pracovníci. 
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4.1.2 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části DUSP a související dokumentace a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Zhotovitel bude vést stavební deník dle pokynů objednatele (TDS). 

4.1.4 Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydáván znovu pouze v případě 
oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje 
Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace, který je 
závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla.  Za Posuzovací protokol stavby bude 
považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS a SO na 
závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást Dokladové části 
projektové dokumentace. Toto je zhotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce po 
odsouhlasení projektu posledního PS nebo SO. 

4.1.5 V rámci realizace stavby bude garantována viditelnost návěstidel v souladu s vyhláškou 
MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah a TNŽ 34 2620. 

4.1.6 V období mezi dokončením objektu s provedenou technicko-bezpečnostní zkouškou 
a vydáním kolaudačního rozhodnutí se po konzultaci s Drážním správním úřadem 
předpokládá, že nezkolaudovaný objekt bude při jeho užívání po dobu zkušebního 
provozu zodpovědný zhotovitel stavby pouze v míře daném předpisem.  

4.1.7 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 
spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny 
hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 
křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 
typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové 
armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, 
všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 
na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení). 



„Odstranění TOR na přejezdu P5982 v km 15,531 trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou“

Příloha č. 2 c)
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 5/9

 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 
vedení, značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Zhotovení stavby 

4.2.1 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen 
svolat jednání za účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a TDS. Cílem je 
na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových 
prací s pracemi ostatních PS a SO. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam. 
Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách 
stávajících inž. sítí. 

4.2.2 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení, technických prohlídek a uvedení zařízení do 
zkušebního provozu vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí Objednatele 
(dle předpisu SŽDC T200 pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení 
do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) Objednateli 
v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.3 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.3.1 Zeměměřická činnost zhotovitele je popsána ve Všeobecných technických podmínkách 
zhotovení stavby VTP/R/14/20 ze dne 6.3.2020. 

4.3.2 Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení 
díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce PPK příslušného pracoviště 
SŽG. 

4.3.3 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení bude v 
souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění odevzdána Zhotovitelem ke kontrole 
na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání 
digitální dokumentace stanoveném ve Smlouvě. Případné upřesňující informace ke 
zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.3.4 Geodetická dokumentace, vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO a geodetická část 
dokumentace skutečného provedení, včetně souborného zpracování musí být ověřena 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele, který je uveden v SoD, 
(fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 nebo G-03 podle předpisu Zam1.  

4.4 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

- Z-06 c) nebo platná F-06 vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 

- T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení 
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- E–07 c) vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních; 

- TZE osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ 

- G-01+G-03 nebo G-02 

 G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle 
Směrnice SŽDC č. 50 

 G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických 
činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) 
dodavatelem) 

 G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. 
v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)  

4.4.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4.3 Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli seznam zaměstnanců, kteří mají 
oprávnění pro vstup na ŽDC. 

4.5 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.5.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v 
platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

a) přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně zapracování přechodových stavů 
zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV. 

4.5.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení, 

4.5.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.5.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.6.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 výsledky zaměření prostorové průchodnosti s uvedením souřadnic překážek, 
v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽDC (ČD) S65 Předpis Evidence 
překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah, 

 revizní zprávy na opravené případně přemístěné zařízení, 

 protokoly o technickobezpečnostní zkoušce 
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4.7 Majetkoprávní část 

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkoprávní vypořádání realizované stavby dle 
dokumentace skutečného provedení a vyhotovených geometrických plánů a vést a 
aktualizovat tabulku o stavu majetkového vypořádání dle jednotlivých katastrálních 
území, kde budou uvedeny čísla dotčených pozemků, list vlastnictví, umístěné PS, SO, 
geometrický plán, v případě věcných břemen délka a plocha dotčení daného pozemku a 
v případě výkupu výměra nově vzniklého pozemku v podobě dle pokynů objednatele. 

4.7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vzory smluv a součinnost při 
majetkoprávním vypořádání. 

4.7.3 Při majetkoprávním vypořádání se zhotovitel zavazuje postupovat s péčí řádného 
hospodáře, při přípravě smluv používat aktuální údaje uvedené ve výpisech z katastru 
nemovitostí. 

4.7.4 Při zpracovávání návrhů konkrétních smluv se zavazuje poslat návrh elektronicky 
objednateli a po odsouhlasení objednatelem, zajistit vyhotovení čistopisu k podpisu 
smlouvy pověřeným zástupcem objednatele a podepsaný návrh smlouvy odeslat 
vlastníkovi. Uzavřené smlouvy, vč. GP, se zavazuje předat objednateli v listinné i 
elektronické podobě (SCAN) a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona č.340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v elektronickém obrazu textového obsahu 
smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

4.7.5 Znalecké posudky se zavazuje zadávat v souladu s platnými oceňovacími předpisy a dle 
pokynů objednatele. 

4.7.6 U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat UMVŽST a navazující 
dohody objednatele s ČD. 

4.7.7 Ke zpracovanému GP pro rozdělení pozemku se zavazuje projednat a zajistit souhlas 
příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku. 

4.7.8 Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá 
se jeho převod na objednatele, zavazuje se zajistit příslušné rozhodnutí o odnětí. 

4.8 Zabezpečovací zařízení 

4.8.1 V rámci stavby budou použity plastové výstražníky v LED provedení a velké výstražné 
kříže. 

4.9 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.9.1 Zhotovitel stavby se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými 
stanovisky příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. V případě 
jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce 
oddělení životního prostředí objednatele. 

4.9.2 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí 
a používat moderní a progresivní postupy při realizaci. 

4.9.3 Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby 
a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4.9.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle 
schváleného Projektu a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. O kácení mimolesní 
zeleně nad rámec Projektu zhotovitel informuje objednatele a v součinnosti s ním 
předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody. 

4.9.5 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle ČSN – 839061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a veřejné zeleně. 
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4.9.6 Odpadové hospodářství – před realizací i během realizace bude zvážena nutnost 
vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží. Bude vyřešeno odstranění 
a deponování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném 
území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.  

4.9.7 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 
odvoz a uložení na skládce, v návaznosti na část P. 

4.9.8 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 
odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.9.9 Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 
jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 
Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 
pouze informativní charakter. 

4.9.10 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, a to 
v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah 
odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek 
zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20 % 
vyšší. 

4.9.11 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství odpadu 
v dané kategorii navýšené o 20 %. V případě, kdy množství odpadu v daném druhu 
odpadu překročí 20 %, má Objednatel možnost požadovat po Zhotoviteli individuální 
kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.9.12 Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Prohlášení 
o nakládání s odpady (do 20. mil) dle požadavků interního předpisu objednatele 
(Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady).  

4.9.13  Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava pro okamžitou likvidaci uniklých 
znečišťujících látek. 

4.9.14 Zhotovitel bude konzultovat nutnost hlukové studie ze stavební činnosti s příslušnou 
hygienickou stanicí. V případě, že bude HS nutná, doloží na základě této hlukové studie 
plnění hygienických limitů pro etapu stavby, nebo požádá hygienickou stanici o časově 
omezené povolení na provádění hlučných prací přesahující hygienické limity. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 
projektové dokumentace. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny: 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:  
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www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
 
Vypracoval: Ing. Josef Křemen 
Dne: 2. prosince 2020 
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Ing. Jakub Bazgier Ing. Ondřej Göpfert 
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