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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení 

a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce mostu v km 101,816 

trati Praha-Bubny - Chomutov“. Cílem díla je odstranění nevyhovujícího stavu mostního 

objektu, který je hodnocen stupněm 3 nevyhovující, silné korozní oslabení, omezení 

zatížitelnosti. V rámci projektové dokumentace stavby bude navržena výměna stávajících 

ocelových mostních konstrukcí. Dále se provede rekonstrukce spodní stavby včetně 

přechodových oblastí. Požadovaná přechodnost traťové třídy zatížení C2/80. Rekonstrukce 

železničního svršku, zřízení bezstykové koleje. 

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 

„Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 

Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a 

neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“). 

1.1.2.2 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to v podrobnostech 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která 

rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 

Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci 

na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 

a manuálu údržby. 

1.1.2.3 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l 

zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž 

výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při 

vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.4 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 

Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro 

zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 

11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 

11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 

a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 

„vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 

Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 

GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu. 

1.1.2.5 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz 

Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro 

změnu označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi stupně ZP a 

DUSP. 
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1.1.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

1.1.2.7 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 

projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části 

G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K. 

1.1.2.8 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 

webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.9 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 

objektu SO 98-98). 

1.1.2.10 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů, 

geotechnický, stavebně technický, korozní, zkoušky starých nátěrů, únosnost 

pražcového podloží včetně rozboru, chemické analýzy a kontaminace, 

nezbytných k návrhu technického řešení. Podrobně viz.4.10. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Umístění stavby 

Místo stavby Km 101,7 až km 101,9 

Traťový úsek TÚ 0101 Praha-Bubny - Chomutov 

Definiční úsek DÚ 36 Trnovany - Žatec 

Staničení objektu Km 101,806 

Katastrální území Žatec (794732) 

Obec Žatec (566985) 

Okres Louny (3507) 

Kraj Ústecký (042) 

 

1.2.2 Základní charakteristika trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální dráha 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5, F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE1 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 186 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 531 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 124 

Číslo traťového a definičního úseku 0101, 36 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 80 km/h 

Trakční soustava --- 

Počet traťových kolejí 1 

 

1.2.3 Základní charakteristika mostního objektu km 14,654 

Druh nosné konstrukce OK příhradová, trámová, spojitá o 3 polích, 
nýtovaná, mostovka, ukončení šikmé 
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Popis spodní stavby Tížné opěry O1, O2, pilíře P1, P2 z kamenného 
kvádrového zdiva 

Počet mostních otvorů 3 

Druh přemosťované překážky Řeka Ohře 

Délka přemostění 117,47 m 

Délka mostu 139,30 m 

Rozpětí nosné konstrukce 39,80+40,65+39,80 m  

Výška mostu 10,55 m 

Volná výška pod mostem 7,45 m nad vodotečí, 4,59 m nad komunikací 

Světlost kolmá 36,40+36,60+36,40 m 

Šikmost mostu Levá 

Úhel křížení 60° 

Šířka mostu 8,30 m 

Rok stavby 1892 

Rok přestavby 1994 (nátěr) 

Železniční svršek Kolej S49 

Poloměr oblouku Přímá 

Způsob uložení koleje Mostnice 

Správce SŽ, OŘ Ústí nad Labem 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Dokumentace 

2.1.1 Zadávací podklady OŘ Ústí nad Labem 10/2020. 

2.1.2 Geodetické a mapové podklady SŽG 10/2020. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Archivní dokumentace OŘ Ústí nad Labem. 

2.2.2 Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu 2017. 

2.2.3 Směrnice SŽDC č.32/2007 

2.2.4 Směrnice SŽDC č.11/2006 

Tyto dokumenty jsou podkladem pro zpracování návrhu technického řešení a rekonstrukce 

mostu. 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Investiční akce „Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha Bubny - Chomutov“. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle zadávacích podkladů OŘ Ústí nad Labem. 
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4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 

a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související 

dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro ZP, DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá 

z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR. 

4.1.4 Články 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se ruší a nahrazují se následujícími články:  

„2.4.8  Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne 

v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář 

SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet) a *.XML (datový předpis XDC) a v uzavřené 

formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 těchto VTP).  

2.4.9 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na 

zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli 

v oceněné i neoceněné variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz 

příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet) a *.XML 

(datový předpis XDC) a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Projektové dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají 

nejpozději před zahájením zhotovení stavby. 

4.1.5 V článku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/12/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku nahrazuje 

označení „Část I. Geodetická dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická 

dokumentace“, viz „Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Příloha 8.1.1). 

4.1.6 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody 

a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není 

nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné 

zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 

hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 

typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové 

armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; 

všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po cca 

50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na 

kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras 

optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických 

spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. 

změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v 

zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a 
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kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); 

uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 

zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 

vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 

elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.7 Pro rekonstrukci mostu se vizualizace zpracovávat nebude. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 V rámci dopravní technologie se zpracuje návrh dopravních opatření po dobu výstavby, 

dopravní opatření při výlukové činnosti, omezení rychlosti po dobu výstavby. 

4.2.2 Dopravní opatření budou koordinována s částečnou a úplnou uzavírkou komunikací pod 

mosty pro jednotlivé stavební etapy. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

Neobsazeno 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

Neobsazeno 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

Neobsazeno 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

Neobsazeno 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

Neobsazeno 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

Neobsazeno 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

Neobsazeno 

4.6.2 Požadavky na nový stav  
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Neobsazeno 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Na mostě je kolej na mostnicích s centrickým uložením, s vodorovným mostnicovým 

šroubem. Před a za mostem je kolej na betonových pražcích. Kolmé uspořádání mostnic 

na opěrách. Kolejnice tvaru S49. KMDZ umístěny za opěrami O1, O2. Kolej na mostě 

způsobuje závady v GPK. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Nový železniční svršek v celé délce úseku minimálně od začátku po konec přechodových 

oblastí. Definitivní návrh úpravy GPK. Zřízení ZKPP v přechodových oblastech, 

bezstyková kolej v celém úseku. 

4.7.2.2 V celém úseku bude provedeno vyčištění (zřízení) příkopů a případně dalšího odvodnění. 

4.7.2.3 Pro návrh nového železničního svršku se provedou zkoušky a vyhodnocení únosnosti 

pražcového podloží. 

4.7.2.4 Dále se provede kontrolní chemická analýza pražcového podloží pro řízení vzniku odpadů 

na stavbě během rekonstrukce železničního svršku. 

4.8 Nástupiště 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

Neobsazeno 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

Neobsazeno 

4.9 Železniční přejezdy 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

 Neobsazeno 

4.9.2 Požadavky na nový stav 

 Neobsazeno 

4.10 Mosty, propustky, zdi 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 OK příhradová, trámová, spojitá o třech polích, nýtovaná, zapuštěná mostovka, 

ukončení šikmé. Centrické uložení mostnic. Rozpětí 39,80+40,65+39,80 m. Opěry O1, 

O2 jsou z kamenného řádkového zdiva. Pilíře P1, P2 z žulového kvádrového zdiva. Pilíře 

mají oblé zhlaví ke snížení erozních účinků vodního proudu řeky Ohře. Hodnocení 

stavebního stavu K3/S2. 

4.10.1.2 Na mostním objektu je umístěn plynovod, který vede podél nosné konstrukce vlevo, 

nad pilíři jsou umístěny kompenzační smyčky, vlevo opěry O1 a dále vpravo opěry O2 

jsou umístěny regulační stanice. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 Nová ocelová příhradová konstrukce s kolejovým ložem. Na opěrách ukončení kolmé. 

Nosná konstrukce mostu bude navržena na výhledovou elektrizaci. 

4.10.2.2 Vymístění plynovodu z nosné konstrukce mostu, přemístění do nové trasy mimo nosnou 

konstrukci nebo do dna řeky. 

4.10.2.3 Provede se stavebnětechnický průzkum k ověření hloubky založení opěr a zkoušky 

mezerovitosti zdiva. Na každé opěře se provedou 3 vrty k vyhodnocení mezerovitosti 

zdiva dle metodiky bývalé ON 73 7508/1983. 
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4.10.2.4 Na spodní stavbě se provede kompletní sanace veškerého kamenného zdiva, hloubkové 

spárování a injektáž zdiva, nové římsy na křídlech včetně zábradlí, zajištění přechodů 

z mostu za opěru. 

4.10.2.5 Nový mostní objekt bude navržen na zatěžovací vlak LM-71, a=1,10 dle ČSN EN 71991-

2. 

4.10.2.6 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 3. třídy železničních 

tratí z hlediska mostů. 

4.10.2.7 Prostorová průchodnost VMP 3,0 dle ČSN 73 6201/2008. 

4.11 Železniční tunely 

4.11.1 Popis stávajícího stavu  

Neobsazeno 

4.11.2 Požadavky na nový stav  

Neobsazeno 

4.12 Ostatní objekty 

4.12.1 Vymístění trasy plynovodu vedoucího po mostě v předstihu před vlastní výměnou ocelové 

nosné konstrukce. 

4.12.2 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace 

(k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, 

protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.13 Pozemní stavební objekty 

4.13.1 Popis stávajícího stavu  

Neobsazeno 

4.13.2 Požadavky na nový stav  

Neobsazeno 

4.14 Zásady organizace výstavby 

4.14.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.14.2 ZOV bude obsahovat povodňový a havarijní plán stavby. 

4.14.3 ZOV bude obsahovat DIO, dopravně inženýrské opatření pro provoz na silničních 

komunikacích. 

4.15 Geodetická dokumentace 

4.15.1 Požadavky na zpracování geodetické dokumentace: Geodetická dokumentace bude 

zpracovaná v rozsahu dle VTP/DSP+PDPS/13/20, kap.5.1 Všeobecná ustanovení a kap.5.2 

Geodetická dokumentace. 

4.15.2 Platné dokumenty a předpisy potřebné pro zpracování geodetické dokumentace (tzn. např. 

M20/MP005, M20/MP006, M20/MP007, M20/MP010, M20/MP013 a další) jsou k dispozici 

na adrese  https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy 

4.16 Životní prostředí 

4.16.1 Popis požadavků nad rámec všeobecných technických podmínek, vykazování odpadů je 

v kapitole 5. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 

odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v 

SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu z místa 

stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou volené 

položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky bude 

uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 

v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, 

a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové 

soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 
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015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ 

DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 

jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je zdrojem odpadu 

(např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství 

daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou 

náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 
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a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází informace, 

které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých kategorií 

odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných odpadů, 

jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který bude 

podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 

stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro 

odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 

práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, dle 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. 

Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech zkoušek, 

které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování výsledků 

zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. Postup pro 

zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a 

ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 V rámci ZOV budou vypracovány požadavky na omezení provozu na trati v kolejových 

a napěťových výlukách. 

 V rámci ZOV budou vypracovány požadavky na omezení rychlosti na trati, rozsah 

pomalých jízd na mostě a v přilehlých úsecích. 

 V rámci ZOV budou zpracován časový harmonogram výstavby, který bude zahrnovat 

veškeré činnosti v rámci jednotlivých SO/PS včetně požadavků na omezení železničního 

provozu. 

 

 

 

 

 

 




