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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště 

v ŽST Kolín“ (dále v textu také jako „Stavba“), jejímž cílem je vybudování nového 

bezbariérového přístupu na všechna nástupiště v ŽST Kolín. Nový podchod bude 

vybudován v místě stávajícího technologického podchodu. Pro realizaci podchodu bude 

stávající technologický podchod demolován a vedení přepojeno do nového kabelovodu, 

který je také součástí této stavby. Bezbariérový přístup na nástupiště bude zajištěn 

novými výtahy. Součástí stavby jsou dále nutné přeložky a ochrany stávajících vedení 

vč. trakce, úpravy nástupišť a jejich zastřešení, úprava administrativní budovy 

u přednádraží a vybudování nového orientačního a informačního systému v celé ŽST. 

1.1.2 Podrobná specifikace předmětu díla je v Průvodní a Souhrnné technické zprávě 

Projektové dokumentace a v Technických zprávách jednotlivých SO a PS. 

1.1.3 Rozsahem Díla „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“ je: 

 zhotovení Stavby v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací (viz 2.1) 

a  zadávacími podmínkami, 

 zpracování dokumentace Zhotovitele (RDS) pro SO a PS, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby 

 zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií z Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF) viz 4.11.2 Publicita, 

 monitorování provozovaných kolejí nad novým kabelovodem v průběhu výstavby, 

 kontrola správnosti předpokládaných geologických poměrů, 

 zajistění vytyčení všech drážních a inženýrských sítí v místě stavby, 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Místo stavby:  ŽST Kolín 

Katastrální území: Kolín [668150] 

Kraj:   Středočeský 

TUDU:   1501NV, 1501NG, 1501N5, 1501NA 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení „Zajištění bezbariérového 

přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“, zpracovatel PROJEKT servis spol. s r.o., datum 

11/2019. 

2.1.2 Zhotovitel po uzavření SOD obdrží 2 kompletní soupravy Projektové dokumentace 

v listinné podobě a elektronickou podobu Projektové dokumentace v otevřené formě.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol SŽ čj: 40916/2020-ŠŽ-O6-Hor ze dne 25. června 2020 

2.2.2 Společné povolení č.j.: DUCR-31858/20/Ka ze dne 9. června 2020 

Společné povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 

vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
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nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Neplánované opravy, škody, stížnosti, nařízení správ. org. v obvodu OŘ Praha,  

investor: Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) - zejména místa napojení 

kanalizace a vodovodu do již dokončené stavby 

b) Výstavba chodníku v ulici Starokolínská, investor: Město Kolín, po ukončení výstavby 

podchodu – přesný tvar chodníku před vstupem do podchodu z ulice Starokolísnké 

c) Oprava výpravní budovy v železniční stanici Kolín, investor: SŽ – zejména koordinace 

s rekonstrukcí kabelovodu mezi objekty a řešení prostoru u administrativní a 

výpravní budovy. 

3.1.3 Koordinace s výlukami Správy železnic (Velim – Poříčany, BC; Adamov - Blansko, BC; 

Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC) v roce 2022 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Stavba je rozdělena do čtyř etap: Etapa 0, Etapa 1, Etapa 2 a Etapa 3. 

4.1.2 Etapa 0 zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro realizaci samotného protlaku: 

 Zřízení zařízení staveniště 

 Realizace nových vodovodních přípojek 

 Realizace nových kanalizací a vsakovacího objektu 

 Přípravné práce pro potřeby následující etapy (začátek výkopů, přivezení razicího 

stroje, dodávka trub pro protlak 

4.1.3 Etapa 1 zahrnuje veškeré činnosti, které nevyžadují časově náročné výluky na trati. 

Jedná se o činnosti, které jsou uvedeny v harmonogramu jako činnosti proveditelné 

v roce 2022 až 2023, tedy: 

 výstavba kabelovodu 

 přeložka stávajícího kabelového kolektoru, 

4.1.4 Etapa 2 zahrnuje veškeré činnosti, které vyžadují časově náročnější výluky na 

provozovaných kolejí v delším časovém úseku. Tato etapa započne až při přiřazení 

potřebných výluk, nejpozději však po dokončení stavby BC Velim Poříčany. Jedná se o 

činnosti, které jsou uvedeny v doporučeném harmonogramu jako činnosti proveditelné v 

roce 2023 až 2024, tedy: 

 Výstavba podchodu 

4.1.5 Etapa 3 zahrnuje veškeré činnosti, které nevyžadují časově náročné výluky na trati. 

Jedná se o činnosti, které jsou uvedeny v harmonogramu jako činnosti proveditelné 

v roce 2024, tedy: 

 zřízení informačního a orientačního systému v ŽST Kolín a jejich navázání na stávající 

systémy 

 dokončení instalace technologií do podchodu – výtahy, osvětlení 

4.1.6 Zhotovitel je povinen během realizace kontrolovat správnost předpokládaných 

geologických poměrů uvedených v dokumentaci a při zachycení jiných vrstev než je 

předpoklad musí neprodleně kontaktovat Správce stavby a AD stavby. 

4.1.7 Před započetím prací Zhotovitel zajistí vytyčení a ověření poloh všech sítí v prostoru 

stavby. Jelikož je stavba v intravilánu města je předpoklad značného množství sítí. 

4.1.8 U dokončených Sekcí nebo částí Díla, se předpokládá Zkušební provoz. U těchto celků 

Zhotovitel, v dostatečném časovém předstihu, oznámí Správci stavby termín předání, 
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aby mohl Objednatel podat žádost na Drážní úřad o zavedení Sekce nebo části Díla 

Zkušebního provozu.  

4.1.9 Z projednávání této akce s dotčenými orgány vyplynuly podmínky pro zhotovení stavby, 

které jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, část H. Zhotovitel zajistí na své náklady 

všechna další nutná povolení. 

4.1.10 Zhotovitel si pronajme plochy pro potřebu realizace stavby dle vyjádření ČD RSM. Jedná 

se o plochy pro zařízení stavby a plochy pro samotnou realizaci na pozemcích ČD a.s. 

4.1.11 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 

komisí Objednatele max. 30 dní před předáním stavby (nebo její části) Objednateli v 

závislosti na rozsahu zařízení. 

4.1.12 Pro vytýčení kabelových tras (včetně povinnosti příp. aktualizace stanovisek k jejich 

existenci) a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za 

účasti Správce stavby, AD a správce místní sítě. Cílem je na místě upřesnit 

a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na 

železničním spodku. Z jednání je Zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být 

připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inženýrských 

sítí. Podchody inženýrských sítí pod silničními komunikacemi a kolejemi budou provedeny 

přednostně bezvýkopovou technologií (protlakem), pokud není v Projektové 

dokumentaci stanoveno jinak. 

4.1.13 K zavedení Zkušebního provozu na závěr ukončení nepřetržité výluky bude doloženo 

měření prostorové polohy koleje (PPK), které bude vztaženo k bodovému poli SŽ,  včetně 

všech potřebných dokladů pro DÚ (TBZ, revize, hlavní prohlídky, jakostní doklady, a 

jiné). 

4.1.14 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti 

zařízení, jejich provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně a 

odborně způsobilými osobami (např. provizorní nástupiště, přejezdy a přechody, 

přístupové cesty, osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační 

zařízení, náhradní napájení energiemi včetně zásobování vodou, odvod příp. čerpání 

odpadních, dešťových a drenážních vod, zajištění informačních tabulí při rekonstrukci 

informačního a orientačního systému, apod. 

4.1.15 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. 

Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) 

by měla být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím 

hutněním. Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby 

byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také její rovinatost v 

předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být 

zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány 

a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky 

osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 

4.1.16 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ 

(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění. Ustanovení odstavců 3.1.2 a 3.1.3 VTP/R-F/12/20 se nepoužije, 

ustanovení bodu 3.3 VTP/R-F/12/20 se použije v přiměřené míře s ohledem na vedení 

ESD.  

4.1.17 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik
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u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 

v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.17.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.17.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.17.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.17.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.17.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel založí a bude udržovat v aktuálním stavu sdílené datové uložiště se zřízeným 

přístupem pro SŽG Praha, kde bude ukládat pro použití ÚOZI objednatele dokumentaci 

týkající se dokumentace geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby. Zejména se jedná o aktuální harmonogram stavby, dokumentace a vývoj 

železničního bodového pole, dokumentace měření posunů stavebních objektů, 

dokumentace geodetických částí skutečného provedení dokončených PS a SO, měření 

a dokumentace PPK, návrhy geometrických plánů, přehledná tabulka se seznamem GP 
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a další. Tato dokumentace bude v otevřené i uzavřené formě se souřadnicově 

připojenými výkresy. 

4.2.2 Průběžně budou monitorovány posuny všech mostních provizorií. Měření posunů bude 

v souladu s ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Četnost měření bude 

stanovena po dohodě s objednatelem. 

4.3 Sledování geometrické polohy koleje 

4.3.1 Během protlaku SO 10-40-01 (kabelovod) pod kolejištěm bude nepřetržitě 24h denně 

sledována geometrická poloha všech kolejí v ose protlaku zda nedochází k poklesu 

a deformacím. Sledování bude probíhat 1. den před začátkem protlaku, během realizace 

protlaku a následně dalších 7 dní po ukončení protlaku. Projektant specifikuje další 

následné sledování deformací v delším časovém horizontu. 

4.4 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení; 

 E-07 Vedoucí pracích na elektrických zařízení; 

 M-02 Řízení prací na stavbách mostních objektů a tunelů; 

 Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic metodou OS-M. 

4.4.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.5 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.5.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 

146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném 

znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 

4.5.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.5.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.5.4 Zpracování technologických postupů (dále jen „TP“) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.5.5 Zhotovitel zpracuje RDS pro SO 10-20-01, kde dojde k úpravě výkresů tvaru a výztuže 

(dilatačních dílců podchodu a vany) s ohledem na použití konkrétního monitoru 

informačního systému a konkrétního dodavatele výtahů. Konkrétní tabule informačního 

systému budou odsouhlaseny zástupcem investora. Každý dodavatel má odlišné 

požadavky na rozměry výše uvedených technologií. 

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 



8/12 

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 

 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.6.2 V geodetické části DSPS budou zaměřeny i výškové průběhy přeložené kabelizace 

v oblasti ŽST Kolín. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Informační systém pro cestující 

4.7.2 V novém podchodu u každého výstupu na nástupiště budou realizovány podchodové 

přestupní monitory a podchodové tabule, ve stávajícím podchodu budou realizovány 

u každého výstupu na nástupiště podchodové tabule a mezi jednotlivými výstupy na 

nástupiště budou realizovány podchodové přestupní monitory. 

4.7.3 Na nástupištích budou instalovány oboustranné nástupištní tabule, samostatné hodiny, 

nástupištní přestupní monitory a informační panely (výluky, řazení vlaků, elektronické 

příjezdy a odjezdy). Nástupištní tabule musí umožnit zobrazovaní řazení vlaků.  

4.7.4 V odbavovací hale výpravní budovy budou instalovány odjezdové tabule na místě 

stávajících tabulí, příjezdový monitor umístěný po pravé straně z východu na 

1. nástupiště, informační systém pro OSPO, nevidomé a slabozraké a informační panely 

(výluky, řazení vlaků, elektronické příjezdy a odjezdy). 

4.7.5 U vstupu do nového podchodu z ulice Rorejcova a Starokolínská bude provedena 

instalace po dvou kusech odjezdových tabulí (celkem tedy 4 kusy).  

4.7.6 Tabule informačního systému budou v provedení LED grafických displejů (plně barevné 

LED segmenty) s roztečí bodů 2,9 mm. 

4.8 Ostatní technologická zařízení 

4.8.1 Výtahy a eskalátory musí být pro vnější prostředí dle SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, 

pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic (‐25 °C až +55 °C). 

4.8.2 Součástí dodávky výtahu budou zabudované kamery v kleci výtahu, samotné napojení 

na kamerový systém bude součástí PS 10-02-91 ŽST Kolín, úprava kamerového 

systému. 

4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 Veškeré povrchové materiály, které budou v průběhu stavby osazovány, jako například 

dlažby, obklady, podhledy, omítky, stěrky a jiné, budou předem (v dostatečném časovém 

předstihu) vzorkovány a předloženy ke schválení Správci stavby. Technické požadavky 

na materiály jsou stanoveny v soupisech prací jednotlivých SO. 

4.9.2 Materiál dlažeb musí být nenasákavý, mrazuvzdorný, stálobarevný, s dostatečným 

koeficientem smykového tření (dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 73 4130), odolný proti 

mechanickému poškození vzhledem k umístění ve velmi frekventovaném veřejném 

venkovním prostředí. Povrch pochozích ploch musí být upraven proti skluzu, nášlapná 

vrstva musí mít parametry dle čl. 1.1.2 vyhl. 398/2009. 

4.9.3 Pro veškeré obklady (dlažby, obklady a podhledy) bude Zhotovitelem zpracován 

podrobný spárořez s řešením veškerých detailů (dilatace, pracovní spáry, hrany, 

ukončení atp.) a předložen Správci stavby k odsouhlasení. Pro tyto práce bude zpracován 

a předložen k odsouhlasení Správci stavby TP s řešením všech detailů. 

4.10 Vyzískaný materiál 

4.10.1 Materiál vyzískaný ze stavby bude primárně nabídnut správci. Jedná se o konstrukce 

zastřešení, kolejová pole, nástupištní desky, osvětlení, rozhlas. 
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4.11 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.11.1 Stavba je mimo působnost zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Zhotovitel bude respektovat a dodržovat veškeré podmínky orgánů ochrany 

přírody. 

4.11.2 Kácení dřevin - Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah 

kácení dle schválené Projektové dokumentace a příslušného rozhodnutí o povolení ke 

kácení. Kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektové dokumentace Zhotovitel 

předjedná na příslušných dotčených orgánech ochrany přírody a informuje Objednatele. 

Při kácení dřevin Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržení Metodického pokynu 

pro údržbu stromoví čj: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15 účinném od 7. 4. 2020, jak pro dřeviny 

rostoucí mimo les, tak i v lesních porostech a nepřekročí stanovený rozsah kácení podle 

Projektové dokumentace a příslušného povolení ke kácení.  

4.11.3 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle ČSN – 839061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a veřejné zeleně. Dřeviny, které se 

nacházejí v blízkosti stavby, a nedojde k jejich kácení, budou zabezpečeny před 

poškozením. 

4.11.4 Veškeré travnaté plochy budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního 

stavu. 

4.11.5  Zhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavební činnosti, kterou bude 

konzultovat s Objednatelem (viz čl. 9.2 VTP/R-F/12/20). Na základě této hlukové studie 

Zhotovitel doloží plnění hygienických limitů pro každou etapu stavby, nebo požádá 

HSHMP o časově omezené povolení na provádění hlučných prací přesahující hygienické 

limity.  

4.11.6 Nakládání s odpady - Před realizací bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 

kontaminace. 

4.11.7 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.11.8 Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 

Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na Zhotovitele stavby, má tedy 

pouze informativní charakter. 

4.12 Publicita 

4.12.1 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) 

musí být v souladu s Pravidly publicity projektů spolufinancovaných z Connecting Europe 

Facility (CEF), která jsou přílohou těchto ZTP (viz Příloha).  

4.12.2 Rozsah publicity CEF stanovují Pravidla publicity projektů spolufinancovaných 

z Connecting Europe Facility (CEF) a spočívá v instalaci velkoplošných billboardů včetně 

přelepů, slavnostního zahájení a ukončení stavby pro 50 účastníků, po dokončení stavby 

instalaci dvou pamětních desek, prezentaci projektu na webových stránkách 

Objednatele. Dalšími prvky publicity jsou prezentace projektu v tisku. Zhotovitel také 

poskytne Objednateli fotografickou dokumentaci (cca 30 fotek v elektronické podobě) 

jak z přípravy a průběhu realizace, tak i po dokončení stavby. Součástí propagace je i 

demontáž billboardů po instalaci pamětních plaket. 

4.12.3 Zhotovitel provede zpracování návrhu (s logem SŽ dle platného grafického manuálu 

jednotného vizuálního stylu a to včetně použitého řezu písma, viz 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracování 

připomínek Objednatele, výběr materiálu a výrobu, barevnou úpravu, orámování, zajistí 

stavební práce v souvislosti s instalací a údržbu, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, 

instalaci a produkční práce. Všechny prvky propagace budou před instalací/vytištěním 

písemně odsouhlaseny Objednatelem.  

4.12.4 Dále Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních 

materiálů, jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, 
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na místě dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností 

umístění. Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. 

Grafické návrhy, použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel.  

4.12.5 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách organizace 

(www.szdc.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

4.12.5.1 Typy informačních materiálů: 

 informační mesh banner (dle možnosti objednavatel preferuje uchycení na 

lešení) ve velikosti šíře 5 – 6 m × výška 4 – 6 m v počtu 1 ks 

 informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře až 

3 m × výška až 3 m v počtu 6 ks. 

4.12.5.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 

dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V 

případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými 

identickými materiály.  

4.12.5.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednavatelem. 

4.12.5.4 Zhotovitel v rámci Díla instaluje na veřejně přístupném místě multimediální 

panel, kde Zhotovitel zpracuje a bude průběžně aktualizovat informační 

materiály se základními informacemi o průběhu stavby. 

4.12.5.5 Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby 

prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 

záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí 

zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 5 minut pro 

kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. 

Tato videa budou opatřena logem Správy železnic, případně doplněn 

mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno 

a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení 

stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15-ti 

pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá 

zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo 

schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt 

je majetkem Objednatele. 

4.12.5.6 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

dronu krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 

prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 

dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.12.5.7 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 

o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 

leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 

není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 

aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 

dokumentace. 

4.12.5.8 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 

povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.12.5.5 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 

a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 

zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 

o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 

provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 

povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 
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v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, 

v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 

videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a 

dodržet množství a délku předjednaných výluk / Rozhodující milníky jsou …… (uvedené 

milníky se musí shodné s Přílohou k nabídce).  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Harmonogram postupu prací v průběhu stavby je vázán na projednané výluky a během 

celé doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce tak, aby byla 

dodržena lhůta výstavby. 

5.1.5 Objednatel požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny 

pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16.00 hod 

Doporučený harmonogram s termíny a rozsahy výluk (vytaženo z dokumentace): 

 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

Sekce 1 
stavební 

 

 Zahájení stavby  únor 2022 

Etapa 0: Přípravné práce Bez výluky 
28.2 2022 – 
2. 5. 2022 

Etapa 1: Realizace kabelovodu Viz B.8 příloha 3 
3. 5. 2022 – 
30. 6. 2023 

Etapa 2: Rekonstrukce podchodu Viz B.8 příloha 3 
1. 7. 2023 – 
2. 9. 2024 

Etapa 3: Dokončovací práce 
Bez výluk (pouze 
denní) 

3. 9. 2024 – 
6. 12. 2024 

Sekce 2 

Dokumentace 

 
Dokumenty související 
s předáním díla 

  

 Ukončení stavby  1. 6. 2025 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Pravidla publicity projektů spolufinancovaných z Connecting Europe Facility (CEF), včetně 

příloh 

 

Schválil dne: 

 

 

Ing. Jakub Bazgier      Ing. Ondřej Göpfert 

náměstek ředitele pro techniku     náměstek ředitele pro investice 

 

 

Za správnost: Ing. Marek Zeman 


