

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 17880/2017-SZDC-
SSZ-VZ

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 09.08.2017

dle rozdělovníku

Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 41

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 287:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 36 byla opravena příloha Technická zpráva F_01_01_TZ_Z4, v tabulce 3.5 Předpokládané termíny jednotlivých stavebních postupů a výluk, chybí výluky které jsou uvedeny v opravené příloze Harmonogram postupu prací z vysvětlení zadávací dokumentace č. 34.

Žádáme o opravu přílohy Harmonogram postupu prací F_01_04_HMG_Z5, aby byla v souladu s přílohou Technická zpráva F_01_01_TZ_Z4.

Odpověď:

Po kontrole tabulky 3.5 Technické zprávy a řádkového harmonogramu (ve znění posledních úprav) nebyly výše zmíněné rozpory nalezeny. *(Problém mohl nastat, pokud dotazovatel v případě trati Plzeň – Cheb nevzal v potaz i list harmonogramu „Jižní Předměstí“-část krátkodobých výluk je uvedena pouze tam).*


Další sdělení zadavatele:

Na základě odpovědí na dotazy č. 59 (Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6) a č. 245 (Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29), poskytujeme soupis prací se zpracovanými změnami, viz příloha.

Jsou zde doplněny i soupisy SO353361_sp_Z1.xls a SO363361_sp_Z1.xls, které nebyly nedopatřením zveřejněny v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 34.

Příloha:

- aktuální soupis prací



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013