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„Výstavba provizorní lávky v žst. Praha – Bubny“ 
 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 
na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na 
veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:  

Dotazy k zadávací dokumentaci: 

Dotaz č. 4: 

Z PD není jasná stabilizace stojky P2 mezi kolejí č. 9 a 7 před osazením předmontované lávky? 
Domníváme se, že bez pomocné konstrukce pro stabilizaci provizorní podpory P2 není možné 
zajistit stabilitu této podpory? Žádáme o doplnění informací k tomuto montážnímu stavu. 

Odpověď na dotaz č. 4: 

Stojka P2 je z důvodu zajištění průjezdního průřezu v koleji č. 7 a č. 9 navržena atypická, subtilní. 
Pro zvýšení stability pilíře před spojením s lávkou si může zhotovitel doplnit k pilíři šikmé stojky, 
které tuto stabilitu zvýší. Pomocné montážní konstrukce se nevykazují, pokud nejsou nezbytné. 

Dotaz č. 5: 

Jaké jsou přístupové komunikace pro pro vybudování štěrkových podsypů a panelových rovnanin 
pod provizorními podporami P1 + P2 + P3. 

Odpověď na dotaz č. 5: 

Pro práce v kolejišti se předpokládá použití kolejových mechanizmů např. MHS. Přístup ke stavbě 
je od ulice Veletržní p.č.2416/1 a po komunikace z pozemku p.č. 2415/1. 

Dotaz č. 6: 

V PD jsme nenašli posouzení spodní stavby provizorní lávky včetně založení, můžeme 
předpokládat, že byla posouzena? 

Odpověď na dotaz č. 6: 

Provizorní podpěry odpovídají standardům pro mostní pilíř pižmo v modulární vzdálenosti 
2 metry. V tomto případě se  jedná o předimenzovanou konstrukci, jelikož byl pižmo pilíř navržen 
pro zatížení železniční dopravou.  
Podpěry byly posouzeny na překlopení od zatížení větrem, proto jsou u podpěr navrženy 
panelové rovnaniny, které stabilizují podpěry proti bočním silám (posouzení je součástí TZ.) 
Panelové rovnaniny bezpečně roznášejí zatížení na kolejovou pláň. 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 7: 

Položka rozpočtu p.č. 8 –dodávka lávky se odkazuje na TKP254 (správně je TP254) , které 
neuvádí možnost protidotykové zábrany. 

Odpověď na dotaz č. 7:  

TP254 je primárně určeno pro provizorní lávky na pozemních komunikacích pro rozpětí 3-36 m 
v kroku 3 m. Ochrany proti dotyku s TV nejsou součástí tohoto TP, ale pro lávku nad 
provozovanou tratí s trakčním vedením je toto doplnění ochrany nezbytné. 
 
Dotaz č. 8: 

TP254 neuvádí prvky protidotykových zábran, je možné vydat výkaz dodatečných prvků 
protidotykových zábran osazených na konstrukci lávky? 

Odpověď na dotaz č. 8:  

Protidotyková ochrana včetně detailů je vykázána na výkrese OK. Pokud zhotovitel požaduje 
podrobnější specifikace má možnost si je rozpracovat ve VTD, která je součástí dodávky lávky. 
Pro ocenění je výkaz v projektu dostatečný.  
 
Dotaz č. 9: 

V PD je uvažována montáž lávky v jednom celku jeřábem. Předpokládáme, že montážní plocha 
pro předmontáž odpovídá délce lávky včetně plochy pro předmontáž provizorních podpěr. 

Odpověď na dotaz č. 9:  

Ano 
 
Dotaz č. 10: 

Dotazujeme se, zda je lávka pro vložení v jednom celku připravena včetně protidotykových úprav? Pokud 
by lávka nebyla smontována kompletně na předmontáži, tak by dodatečná montáž protidotykových 
zábran musela probíhat ve výlukách TV? 

Odpověď na dotaz č. 10:  

Lávka bude osazena s kompletním vystrojením, tzn včetně protidotykových zábran, aby výluky 
byly minimalizovány. 
 
 
 
V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací 
dokumentace - Dodatku č. 2, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k 
povaze upřesnění.  
 
Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je 
přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování 
nabídek. 
 
 
 
Ing. Petr Hofhanzl   
ředitel Stavební správy západ 
(podepsáno elektronicky) 
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