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1 ÚVODNÍ ÚDAJE  

1.1 Údaje o stavb ě 
Název stavby: „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) 

– Děčín východ (mimo)“  
ISPROFIN: 5423520016 
Stupeň dokumentace:   Dokumentace k územnímu řízení  
Kraj:  Ústecký 
Místo stavby:  začátek stavby: km 429,900 trati (Wien Nordwestbahnhof) – Lysá 

nad Labem – Děčín-Prostřední Žleb 
konec stavby: km 455,750 trati (Wien Nordwestbahnhof) – Lysá 
nad Labem – Děčín-Prostřední Žleb 

Délka stavby:    25,850 km (kolejově) 
Charakter stavby:   V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách 

v platném znění, se jedná o stavbou veřejně prospěšnou. 
Celostátní dráha, liniová stavba, rekonstrukce železničních 
stanic. 

Katastrální území dotčená stavbou:  
Střekov, Svádov, Valtířov nad Labem, Velké Březno, Malé 
Březno, Přerov u Těchlovic, Těchlovice nad Labem, Přední Lhota 
u Těchlovic, Nebočady, Boletice nad Labem, Křešice u Děčína, 
Děčín-Staré Město, Děčín 
 

1.2 Objednatel 
Investor a objednatel: Správa železnic, státní organizace 

Sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupená:  Stavební správou západ, sídlem: Sokolovská 278/1955, 
190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Pavel Šlapák 
 

1.3 Projektant 
Generální projektant:   

Společnost s názvem „SP+SPEU_Střekov – Děčín_PD“ 
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

Správce nebo Společník 1: 
SUDOP PRAHA a.s. 
Praha 3, Žižkov Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 

Společník 2: 
SUDOP EU a.s. 
se sídlem Praha 3, Žižkov Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 05165024 
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Řešitelský tým (garanti profese): 

Hlavní inženýr projektu   Ing. Stanislav Jaroš, reg. č. ČKAIT 0401370 
Kolejové objekty/nástupiště: Bc. Jan Taške, Ing. David Demo 
Dopravní technologie:  Ing. Tomáš Traksl 
Mostní objekty/tunel:  Ing. Michal Hacaperka, Ing. Michal Uhrin 
Pozemní objekty:  Ing. Jana Ptáčková, Ing. Petr Vidlák  
Zabezpeč. zařízení:   Ing. Jaroslav Dytrych, Ing. Petr Vrábel 
Sdělovací zařízení  Ing. Martin Štrof, Ing. Pavel Roháč  
Trakční vedení  Ing. Jaroslav Peroutka 
Silnoproudá zařízení:  Ing. Miroslav Nezkusil, Roman Ďuriš 
Životní prostředí: Ing. Jana Ptáčková  
Náklady stavby:  Ing. Šárka Trakslová 
Organizace výstavby:  Ing. Ivan Grisa  
Geotechnický průzkum:  RNDr. Petr Vitásek, Mgr. Jakub Hruška 
Majetkoprávní část:  Ing. Roman Čítek, Ing. Martin Čižinský 
 

2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO 
POZEMKU 

2.1 Údaje o umíst ění stavby 
 

Stavba leží v ústeckém kraji, v KÚ Střekov, Svádov, Valtířov nad Labem, Velké Březno, Malé Březno, 
Přerov u Těchlovic, Těchlovice nad Labem, Přední Lhota u Těchlovic, Nebočady, Boletice nad Labem, 
Křešice u Děčína, Děčín-Staré Město, Děčín. 

 

2.2 Rozsah řešeného území 
Veškerá stavební činnost bude probíhat v rámci pozemků v majetku/majetkové správě ČD a. s. resp. 
Správy železnic a dalších vlastníků vyjmenovaných v části dokumentace I.2 Majetkoprávní část. Tato 
část dokumentace je rozpracována a bude předložena k odsouhlasení po ukončení inženýrské činnosti. 

 

2.3 Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti 
území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích 

Stavba je převážně umístěna na pozemcích Správy železnic, státní organizace a Českých drah a.s. 

2.4 Informace o spln ění požadavk ů dotčených 
orgán ů 

Dokumentace bude po zapracování připomínek objednatele projednána se všemi dotčenými orgány 
státní správy. 
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2.5 Urbanistické a architektonické za členění 
stavby do území 

Stavba nemá vliv na urbanistické a architektonické členění území. Její náplní je pouze instalace nových 
technologických zařízení a rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení železniční infrastruktury 
(železničního svršku a spodku, železničních přejezdů a nástupišť) ve stávající stopě. Vzhled a výtvarné 
řešení se její realizací nemění. 

2.6 Ochranná pásma 

2.6.1 Ochranné pásmo dráhy 

Dle zákona č. 266/1994 Sb. ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice 
jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní: 

- vybudované pro rychlost do 160 km/h včetně - 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

2.6.2 Ochranná pásma vodních zdroj ů 
 

POVRCHOVÁ VODA 

Území stavby je odvodňováno do Severního moře. Páteřním tokem je Labe. Povodím III. řádu jsou: 

• 1-13-05 Labe od Ohře po Bílinu 

• 1-14-02 Labe od Bíliny po Ploučnici 

• 1-14-03 Ploučnice 

VODNÍ ZDROJE, OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ 

Stavba se nalézá mimo CHOPAV. 

Ochrana vodních zdroj ů 

Ochrana jednotlivých vodních zdrojů je zajištěna stanovením jejich ochranných pásem. V převážné části 
území má většina zdrojů ochranná pásma stanovena. Podél trasy se nacházejí stávající ochranná pásma 
vodních zdrojů prostých vod, určená k ochraně vydatnosti, jakosti zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. 
Trať prochází ochranným pásmem vodního zdroje Nebočady I. a II. stupně. 

Přírodní zdroje 

Stavba neprochází ochrannými pásmy přírodních léčivých zdrojů.  
 

2.6.3 Ochranná pásma pozemních komunikací 

Dle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění jsou ochranná pásma pozemních komunikací: 

- 50 m od osy vozovky pro silice I. třídy a místní komunikace I. třídy, 

- 15 m od osy vozovky pro silice II. třídy, pro silnice III. třídy a pro místní komunikace II. třídy. 

Pozn.: Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace silniční ochranné 
pásmo nemají. 

Stavba je vedena v souběhu s železniční tratí. Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti stavby se nachází 
poměrně velké množství železničních přejezdů nebo je trať vedena intravilánem měst a obcí jsou stavbou 
dotčena i ochranná pásma těchto komunikací, ale k fyzickému zásahu do komunikací nedochází. Při 
výstavbě nového přejezdového zabezpečovacího zařízení jsou veškeré prvky zřizovány mimo průjezdný 
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profil komunikací a není při jejich provádění ohrožena silniční doprava. V místech, kde je přes železniční 
přejezd vedena kabelová trasa je tato realizována protlakem a nedochází tak k ohrožení silniční dopravy. 

2.6.4 Ochranná pásma inženýrských sítí 

Dotčená ochranná pásma předpokládaných sítí v prostoru stavby jsou:  

a) ochranné pásmo křižujících elektrických vedení (od krajního vodiče): 

● 7 m pro venkovní vedení 1 – 35 kV 

● 12 m u venkovních vedení 35 – 110 kV 

● 15 m u venkovních vedení o napětí 110 - 220 kV 

● 1 m na každou stranu u podzemních kabelových vedení 

b) ochranné pásmo plynovodů stanoví zákon č.458/2000 Sb. 

● 1 m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území obce 
 na obě strany od osy plynovodu 

● 4 m u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od osy plynovodu  

● 4 m u technologických objektů na všechny strany od půdorysu 

- bezpečnostní pásma plynovodů 

● 10 m regulační stanice vysokotlaké 

● 15 m vysokotlaké plynovody do DN 100 mm 

● 20 m vysokotlaké plynovody do DN 250 mm  

● 40 m vysokotlaké plynovody nad DN 250 mm  

c) ochranné pásmo vodovodů stanoví zákon č. 274/2001 Sb. a ČSN 73 6620.  

● 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

d) ochranné pásmo stok a kanalizací stanoví zákon č. 274/2001 Sb. a ČSN 73 6701 

● 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

e) ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb. 
ČSN 38 0820 

● 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče. 

V oblasti stavby se vyskytují inženýrské sítě ve vlastnictví mimodrážních subjektů/správců. Seznam 
těchto subjektů včetně jejich vyjádření je součástí samostatné části dokumentace. Při realizaci 
kabelových tras touto stavbou dochází ke křížení nebo souběhu s těmito sítěmi. Tyto sítě budou před 
zahájením prací řádně vytýčeny a dále bude postupováno v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové 
spořádání sítí technického vybavení“. 

 

2.6.5 Navrhovaná nová ochranná pásma 

Ochranné pásmo dráhy se realizací stavby změní vzhledem k místnímu posunu os kolejí. Součástí 
dokumentace je návrh nové hranice ochranného pásma dráhy. Nově vzniknou ochranná pásma nových 
nebo překládaných sítí technické infrastruktury. 
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2.7 Přehled vlastník ů pop řípadě správc ů hmotných 
investi čních prost ředků 

Vlastníci jsou uvedeni v jednotlivých formulářích propočtů SO/PS. Dále tato  problematika bude podrobně 
popsána v části dokumentace I.2 Majetkoprávní část po ukončení inženýrské činnosti v další přípravě 
stavby. 

Správa železnic, státní organizace 

Správa tratí: 

stavební objekty železničního svršku, nástupišť, přejezdů stavební objekty železničního spodku 

stavební objekty příjezdních komunikací, obslužných a manipulačních ploch SŽ 

Správa mostu a tunelů: 

stavební objekty železničních mostů, stavební objekty propustků 

Správa budov a bytového hospodářství: 

stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví SŽ stavební objekty přístřešků na ostrovních 
nástupištích 

Správa elektrotechniky a energetiky: 
• stavební objekty osvětlení 
• stavební objekty trakčního vedení a ukolejnění 
• stavební objekty silnoproudých kabelů a rozvodů 
• provozní soubory silnoproudé technologie stavební objekty EOV 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
• provozní soubory zabezpečovacího zařízení 
• provozní soubory sdělovacích zařízení místního charakteru 

SŽ, TÚDC 

provozní soubory sdělovacích zařízení síťového charakteru 

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku 

stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví ČD a.s. 

 

3  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO 
UŽÍVÁNÍ 

3.1 Základní charakteristika stavby 
Stru čný popis stavby – stávající stav: 

Úsek Ústí n.L.-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo) je součástí trati trati Kolín-Všetaty-Děčín. Dle TTP 
označen 503B, v JŘ vedený pod č. 073. Řešený úsek zahrnuje celkem 3 dopravny. Jedná se o ŽST Ústí 
nad Labem-Střekov, ŽST Velké Březno, ŽST Boletice nad Labem. Řešený úsek zahrnuje zastávky 
Svádov, Valtířov, Malé Březno nad Labem, Těchlovice, Křešice u Děčína a Děčín-Staré Město. Délka 
řešeného úseku je cca 25,1 km 

Stávající železniční trať v tomto úseku je dvojkolejná, elektrizovaná stejnosměrnou napěťovou soustavou 
3kV. Traťová rychlost v rozmezí 70-90 km/h, zábrzdná vzdálenost 700 m, třída zatížení D4-100. 
Průjezdný profil Z- GC s omezením v Jakubském tunelu v jedné koleji na G-ČD. Výchozím stavem bude 
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stav po neinvestiční akci SŽ OŘ Ústí nad Labem „Trať 503B Ústí n. L.-Střekov - Děčín východ", která 
proběhla v letech 2015 a 2016. 

V rámci národního členění se jedná o celostátní dráhu. Traťový úsek podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1315/2013 náleží do hlavní sítě nákladní dopravy a do globální sítě osobní dopravy. Dle sdělení MD ČR 
č. 111/2004 je součástí železničních drah, zařazených do Transevropské železniční sítě nákladní 
dopravy (TERFN). V mezinárodním měřítku je trať součástí nákladního koridoru RFC7, respektive 
koridoru TEN-T ORIENT/EAST-MED v relaci Bremerhaven/Hamburg/Rostock - Dresden - Kolín - Brno - 
Wien/Bratislava - Budapest - Arad - Sofia - Thessaloniki/Athína/Burgas/turecká hranice. Trať je zařazena 
dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy tratí z hlediska mostů. Podle Prohlášení o dráze 2017 je úsek 
označen 44100 a zařazen dle TSI INF 2015 do kategorií P5 a F1. 

Provozovatelem dráhy je Správa železnic, státní organizace, místním správcem Oblastní ředitelství Ústí 
nad Labem. Cílem projektu je rekonstrukce tratě, která povede ke zlepšení jejích kvalitativních parametrů. 
Úpravy povedou ke kvalitativnímu a kvantitativnímu zlepšení infrastruktury. 
 

Stru čný popis stavby – navrhovaný stav: 

Náplní stavby je rekonstrukce ŽST Ústí n. L.-Střekov, ŽST Velké Březno a ŽST Boletice nad Labem, 
stejně jako rekonstrukce mezistaničních úseků Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Velké Březno - Boletice 
nad Labem, Boletice nad Labem - Děčín východ dolní nádraží. Trať zůstane dvoukolejná na současném 
drážním pozemku, s rychlostmi vyplývajícími z nepříznivých směrových poměrů v terénně náročném 
a chráněném území kaňonu Labe. Bude provedena rekonstrukce všech částí infrastruktury, vyjma těch, 
které byly obnoveny novým materiálem po roce 2000. Stanice budou peronizovány a částečně 
redukovány podle podkladové studie s optimalizací technického návrhu.  

3.2 Účel stavby 
Cílem projektu je rekonstrukce tratě, která povede ke zlepšení jejích kvalitativních parametrů. Úpravy 
povedou ke kvalitativnímu a kvantitativnímu zlepšení infrastruktury v bodech popsaných níže. 

- Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, 
• odstraněním technicky nevyhovujícího stavu ŽDC (vyžilá technická a technologická zařízení), 
• odstraněním rušení protisměrných jízd z důvodu úrovňových přístupů na nástupiště peronizací, 

nebo vysunutím nástupišť za zhlaví (pokud to zlepší jejich dostupnost). 

-  Zajištění parametrů pro provoz nákladní dopravy, zejména dostatečné délky staničních kolejí, 

• umožnění provozu nákladních vlaků délky 740m (dosažení délky staničních kolejí 780 m). 

-  Splnění parametrů daných technickou legislativou, zejména: 

• umožnění nasazení ETCS, 
 
• splnění podmínek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015, TSI PRM 2015), řízení 

a zabezpečení (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015), bezbariérový přístup na nástupiště 
(TSI PRM 2015), 

• parametrů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 pro hlavní síť (Core 
Network) nákladní dopravy TEN-T. 

-  Snížení provozních nákladů infrastruktury zavedením dispečerského řízení trati a také snížení 
objemu prostředků nutných na zajištění provozuschopnosti dráhy díky vyloučení nutnosti velkých 
oprav po dobu hodnocení projektu. 

-  Snížení hlukové zátěže pod úroveň platných hygienických limitů. 
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4 ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

4.1 Projektované kapacity stavby 
 

Hlavní stavební objekty 

železniční spodek, svršek:  délka celkem  25,850 km (v ose dvojkolejné 
trati) 

výhybky  50 ks  

mosty, propustky, zdi   121 objektů (některé bez úprav) 

tunely     jeden objekt – Jakubský tunel 

nástupiště  1 200 m (hrany)  

4.2 Údaje o celkové spot řebě vody, náro čnost na 
energie 

Realizace záměru 
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště jednak pro sociální účely a  jednak pro potřeby 
stavby. Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. 
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka: 
 
pitná    5 l/os/směna 
mytí 120/l/os/směna (prašný a špinavý provoz) 
 
Spotřeba vody pro technologické účely není vyčíslena. Může být upřesněna v dalších stupních projektové 
dokumentace po výběru dodavatele stavby, nemá však praktický význam při hodnocení stavby, neboť pro 
účely stavby bude betonová směs dovážena hotová a ostatní nároky jsou minimální. Celkově lze 
konstatovat, že výstavba nemá zásadní vliv na stávající odběr vody ve stanici. 
 
Realizace záměru 
V rámci stavby budou spotřebovány standardní stavební hmoty od subdodavatelů realizátora stavby v co 
nejmenší vzdálenosti od stavby, podle vlastností ekonomických ukazatelů.  
 
Provoz záměru 
Provoz záměru neklade zvláštní nároky na spotřebu materiálů mimo potřebné údržby. V celkové spotřebě 
elektrické energie pro napájení železniční stanice, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v důsledku 
této stavby dojde k nárůstu. 

 

Mimo zajištění elektrické energie v rámci úprav EOV a nového zabezpečovacího zařízení se neuvažuje 
s navýšením potřeby tepla a teplé užitkové vody oproti stávajícímu stavu. 

Spot řeba elektrické energie pro EOV 

Energetická bilance – výchozí stav: 
Název odběru      Pi [kW] Ps [kW] 
ŽST Ústí nad Labem-Střekov, EOV   0  0 
ŽST Velké Březno, EOV    0  0 
ŽST Boletice nad Labem, EOV    0  0 
Celkem       0  0 
Celkem roční spotřeba EOV (odhad):    0 MWh/rok 
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Energetická bilance – nový stav: 
Název odběru      Pi [kW] Ps [kW] 
ŽST Ústí nad Labem-Střekov, EOV   324,2  324,2 
ŽST Velké Březno, EOV    45,6  45,6 
ŽST Boletice nad Labem, EOV    76,0  76,0 
Celkem       445,8  445,8 
Celkem ro ční spot řeba EOV (odhad):   334,7 MWh/rok 
 
Z uvedeného je z řejmé navýšení o čekávané ro ční spot řeby EOV na 334,7 MWh/rok. 

 
Spot řeba elektrické energie pro rozvody nn, osv ětlení a napájení zab.za ř. 

Energetická bilance – výchozí stav: 
Název odběru      Pi [kW] Ps [kW] 
ŽST Ústí nad Labem-Střekov    320,0  204,8 
Zast. Svádov      8  6,5  
Zast. Valtířov      8  6,5 
ŽST Velké Březno     55,4  47,1 
Zast. Malé Březno     5,8  3,5 
Zast. Těchlovice     8  6,5 
ŽST Boletice nad Labem    55,4  47,1 
Zast. Křešice      5,8  3,5 
Zast. Děčín Staré Město    5,8  3,5 
Celkem       472,2  329,0 
 
Energetická bilance – nový: 
Název odběru      Pi [kW] Ps [kW] 
ŽST Ústí nad Labem-Střekov    432,4  300,5 
Zast. Svádov      8  6,5  
Zast. Valtířov      8  6,5 
ŽST Velké Březno     111,1  92,6 
Zast. Malé Březno     5,8  3,5 
Zast. Těchlovice     8  6,5 
ŽST Boletice nad Labem    121,8  102,3 
Zast. Křešice      5,8  3,5 
Zast. Děčín Staré Město    5,8  3,5 
Celkem       706,7  525,4 
Celkem ro ční spot řeba (odhad):    426,3 MWh/rok 

 
 

4.3 Bezbariérové užívání stavby 
Viz kapitola č.8 v části dokumentace „B - Souhrnná část“. 

4.4 Provozní soubory a stavební objekty 
podléhající technicko-bezpe čnostní zkoušce 

Technicko-bezpečnostní zkouškou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení projektovaných 
parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a její výsledek je podmínkou 
povolení zkušebního provozu.  
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Technicko-bezpečnostní zkoušce podléhají dle vyhlášky 177/1995 Sb. prakticky všechny provozní 
soubory a stavební objekty drážní části stavby. Rozsah zkoušek určuje dle profesí § 6 (hlava III.) 
zmíněné vyhlášky. 

Technicko-bezpečnostní zkouška se zahajuje na základě ověření: 
• provozní způsobilosti určených technických zařízení 
• provedení zkoušek únosnosti pláně železničního spodku 
• zaměření prostorové průchodnosti 

Na základě technicko-bezpečnostní zkoušky se povoluje speciálním stavebním úřadem zkušební provoz 
a určuje jeho délka. 

5 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ 
A DOKONČENÍ STAVBY 
Na základě rozhodnutí investora stavby SŽ, SSZ, nebyl stanoven termín provádění stavby.  

Délka výstavby:  28 měsíců 

Celá stavba je rozdělena na čtyři stavební postupy, rozdělené v případě potřeby na etapy a podetapy 
(uvedeny s rozhodujícími oblastmi stavebních činností): 

Přípravné práce: 

Zahrnuje činnosti na kabelových trasách (včetně dočasných přeložek stávajících kabelů 
zabezpečovacího zařízení), TV a dalších objektech, nezávislé na výlukách. Dále obsahuje 
projekci staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) a začátek jeho výroby. Výluky bude 
vyžadovat pouze zahájení rekonstrukce mostu v km 430,080. 

Stavební postup 1 (SP 1): 

Zahrnuje práce, které je možno provést před dokončením projekce a výroby nového 
zabezpečovacího zařízení (mostní objekty v ŽST Ústí n. L.-Střekov, mezistaniční úseky Ústí 
n. L.-Střekov – Velké Březno a Boletice nad Labem – Děčín východ, rekonstrukce Jakubského 
tunelu, zahájení rekonstrukce stanice Velké Březno, rekonstrukce ŽST Boletice nad Labem, lichá 
skupina ŽST Ústí n. L.-Střekov). 

Stavební postup 2 (SP 2): 

Rekonstrukce sudé části sebuzínského zhlaví ŽST Ústí n. L.-Střekov, zhlaví směr Ústí n. L. 
západ. 

Stavební postup 3 (SP 3): 

Zahájení rekonstrukce sudé části velkobřezenského zhlaví ŽST Ústí n. L.-Střekov. Dokončení 
mezistaničního úseku Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno a ŽST Velké Březno. 

Stavební postup 4 (SP 4): 

Dokončení rekonstrukce sudé části velkobřezenského zhlaví ŽST Ústí n. L.-Střekov. Demolice 
stavědel 1 a 3 ŽST Ústí n. L.-Střekov. 

 

6 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 

6.1 Zadání investora 
Zadání projektu je podrobně popsáno ve „Zvláštních technických podmínkách pro zpracování projektové 
dokumentace“. 

Pro zpracování byly použity níže uvedené podklady poskytnuté zadavatelem: 
- Studie proveditelnosti „Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín" (zpracovaná 

„SUDOP PRAHA a.s."), projednaná a schválena Ministerstvem dopravy na zasedání Centrální 
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komise dne 8. 12. 2015 s doporučením varianty Střed 1 (části, nezbytné pro zpracování díla. SP 
bude k nahlédnutí pro uchazeče výběrového řízení. Zhotoviteli budou následně předány relevantní 
části SP. 

- Posuzovací protokol č. j. 18 354/2015-SŽDC-SSZ-ÚT1-Frk ze dne 27. 10. 2015. 
- Schvalovací protokol čj. 54495/2015-SŽDC-O26 ze dne 23. 12. 2015. 
- Stanoviska a vyjádření dotčených složek, s kterými probíhalo jednání při zpracování SP - viz složka 

Dokladová část a Závěrečné projednání studie proveditelnosti, sestavené SŽ k 27. 10. 2015. 

6.2 Geotechnický a stavebn ětechnický pr ůzkum 
Geotechnický a stavebně-technický průzkum byl proveden na základě odborného odhadu s vytipováním 
kritických míst (mostní objekty, zhlaví stanic, apod.). Průzkum je součástí dokumentace – B.13 
Geotechnický a stavebně-technický průzkum. 

6.3 Průzkum stávajících sítí technické 
infrastruktury 

Průzkum stávajících sítí technické infrastruktury byl proveden obesláním správců dotčených inženýrských 
sítí. Průběh stávajících sítí technické infrastruktury je zakreslen v situacích a v koordinační situaci stavby. 

6.4 Geodetické a mapové podklady 
Pro návrh technického řešení bylo použito geodetické zaměření předané objednatelem. 

V rámci projekčních prací na dokumentaci byly dále použity následující podklady: 

-  Mapové podklady (1:10 000, 1:50 000) 

- Mapové podklady katastru nemovitostí a údaje KÚ o vlastnictví nemovitostí (SŽG, 07/2013) 

-  Mapové WMS servery - veřejné (www.cenia.cz) 

6.5 Použité normy a p ředpisy 

6.5.1 Platné obecn ě závazné právní p ředpisy, zákony a vyhlášky ČR 
[1]   Zákon  č.  266/1994  Sb.,  o  drahách,  a  jeho  prováděcí  vyhlášky  včetně  prováděcích  vyhlášek  a  předpisů 

souvisejících, 

[2]   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

[3]   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí vyhlášky včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[4]   Zákon  č.  184/2006  Sb., o  odnětí  nebo  omezení  vlastnického  práva  k  pozemku  nebo  ke  stavbě  (zákon  
o vyvlastnění) a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[5]   Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících, 

[6]   Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí) 

[7]   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících 

[8]   Zákon č. 334/1992  Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[9]   Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [10] 

Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, fondu a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 

vyhlášek a předpisů souvisejících, 
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[11] Zákon  č. 185/2001  Sb.,  o odpadech,  a  jeho  prováděcí  vyhlášky  včetně  prováděcích  vyhlášek  a  předpisů 
souvisejících, 

[12] Zákon  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách,  a  jeho  prováděcí  vyhlášky  včetně  prováděcích  vyhlášek  a  předpisů 
souvisejících, 

[13] Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho prováděcí vyhlášky včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[14] zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů v platném znění 

[15] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění 

[16] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění  [17] Zákon 

č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 

[18] Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění 

[19] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a právní 
předpisy vydané k jeho provedení, 

[20] Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících, 

[21] Zákon  č.  360/1992  Sb.  o  výkonu  povolání  autorizovaných  architektů  a  o  výkonu  povolání  autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 

[22] Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, 

[23] Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících,[24] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabývá platnosti od 1. 1. 2014, 

[25] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[26] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[27] Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, 

[28] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

[29] Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, 

[30] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických 
zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících, 

[31] Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění,  [32] 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, 

[33] Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 
v platném znění, 

[34] Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, 

[35] Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

[36] Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění; metodický návod odboru 
odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, v platném znění, 

[37] Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném 
znění, 

[38] Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[39] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

[40] Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění všech pozdějších změn a nařízení, 

[41] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, 

[42] Prováděcí nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik 
a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, 

[43] Sdělení MD č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému, 
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[44] Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí 
dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh, 

[45] Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České 
republiky, MD ČR – odbor strategie č.j. 123/2013-520-TPV/1 

[46] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictví ČR), č.j. 
62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996, 

6.5.2 Platné obecn ě závazné evropské dokumenty 
[47] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému 

ve znění pozdějších předpisů. 

[48] Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne 20. 12. 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému 
"Bezpečnost v železničních tunelech" v trans-evropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému 
v platné znění. 

[49] Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. 12. 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace v trans-evropském konvenčním a vysokorychlostním železničním 
systému v platném znění. 

[50] Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro 
použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES. 

[51] Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému v platném znění. 

[52] Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému 
„Energie" transevropského konvenčního železničního systému v platném znění. 

[53] Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému 
„infrastruktura" transevropského konvenčního železničního systému. 

[54] Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému v platném znění. 

[X1] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících 
se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, v platném znění, 

 

6.5.3 Technické normy: 
[55] Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou 

se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění. 

[56] Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP . 

[57] Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze 
příslušného dokumentu, 

[X2] TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 

 

6.5.4 Interní p ředpisy, sm ěrnice a vzorové listy: 
[58] Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 

a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů 
a předpisů, 

[59] Směrnicí GŘ SŽDC, s.o č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky, 
v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[60] Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železnic a závazné vzory jednotlivých 
formulářů pro  zpracování položkových a  souhrnných rozpočtů,  v platném  znění včetně příslušných dodatků a dle 
platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 

[61] Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 28/2005 – Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích 
železničních drah ve vlastnictví České republiky, v platném znění včetně příslušných dodatků, 
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[62] Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského 
železničního systému, 

[63] Směrnice SŽDC, s.o. č. 32 – Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění včetně příslušných 
dodatků, 

[64] Směrnice SŽDC, s.o.  č.  34 – Směrnice pro  uvádění do  provozu výrobků,  které jsou součástí sdělovacích 
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 
státní organizace Správa železnic, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[65] Směrnice SŽDC, s.o. č. 35 – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady 
pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, v platném znění včetně příslušných 
dodatků, 

[66] Směrnice SŽDC, s.o. č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění včetně příslušných dodatků, č.j.: 
45731/2012-ONVZ/1, s účinností od 7. 1. 2013 

[67] Směrnice SŽDC, s.o. č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných 
státní organizací Správa železnic, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[68] Směrnice SŽDC, s.o. č. 77 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S 49 2. 
Generace, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[69] Směrnice pro vnitřní potřebu SŽDC s.o.    

[70] Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, 

v aktuálním znění včetně všech dodatků, 

[71] Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí 
a odstraňování staveb. 

[72] Předpis SŽDC, s.o. Ob 1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
objekt.“, schválený GŘ SŽDC dne 10. 2. 2015 pod č.j.: S 6342 / 2015 – O30, s účinností od 25. 02. 2015, 
v platném znění. 

[73] Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, č.j.: S 35410/11-OTH, ze dne 
s účinností od 1. září 2011 

[X3] Směrnice GŘ SŽDC č. 118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 

 

7 KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI 
STAVBAMI 
Koordinace s jinými stavbami 

• Rekonstrukce ŽST Děčín východ dolní nádraží, ZP v lednu 2018. 
• Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem-Střekov (mimo), 

pro niž byla zadána PD a ZP souběžně s předmětnou stavbou. 
• Technologická nadstavba trati Kolín - Všetaty - Děčín východ. 
• ETCS Kolín - Všetaty - Děčín východ. 
• Protipovodňová opatření Boletice, investor Magistrát města Děčín. 
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8 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ A STAVEBNÍ 
OBJEKTY 

 

D   Technologická část  
D.1   Železniční zabezpečovací zařízení 
  D.1.1 Staniční zabezpečovací za řízení 
PS 71-01-11 ŽST Ústí n. L. - Střekov, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 73-01-11 ŽST Velké Březno, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 75-01-11 ŽST Boletice n. L. , staniční zabezpečovací zařízení 
  D.1.2 Traťové zabezpe čovací za řízení 

PS 71-01-21 
Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov, úprava traťového zabezpečovacího 
zařízení  

PS 71-01-22 Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ, úprava traťového 
zabezpečovacího zařízení 

PS 72-01-21 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  traťové zabezpečovací zařízení 

PS 74-01-21 Velké Březno - Boletice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 76-01-21 Boletice n. L. - Děčín východ,  traťové zabezpečovací zařízení 

D.2   Železniční sdělovací zařízení 
  D.2.1 Místní kabelizace  
PS 71-02-11 ŽST Ústí n. L. - Střekov, místní kabelizace 
PS 73-02-11 ŽST Velké Březno, místní kabelizace 
PS 75-02-11 ŽST Boletice n. L., místní kabelizace 
  D.2.2 Rozhlasové za řízení 
PS 71-02-21 ŽST Ústí n. L. - Střekov, rozhlas pro cestující 
PS 70-02-21 ŽST Ústí n. L.- Střekov (mimo) - ŽST Děčín východ, rozhlas pro cestující 
  D.2.3 Integrovaná telekomunika ční zařízení 
PS 71-02-31 ŽST Ústí n. L. - Střekov, IP telefonní zapojovač 
PS 73-02-31 ŽST Velké Březno, IP telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
PS 75-02-31 ŽST Boletice n. L., IP telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
  D.2.4 Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace (EPS, EZS)  

PS 70-02-41 
ŽST Ústí n. L.- Střekov - ŽST Děčín východ, kamerový systém energetických 
objektů 

PS 71-02-41 ŽST Ústí n. L. - Střekov, PZTS (EZS) 

PS 71-02-42 ŽST Ústí n. L. - Střekov, kamerový systém 
PS 73-02-41 ŽST Velké Březno, PZTS (EZS) 
PS 73-02-42 ŽST Velké Březno, kamerový systém 
PS 74-02-41 TM Těchlovice, PZTS (EZS) 
PS 75-02-41 ŽST Boletice n. L., PZTS (EZS) 
PS 75-02-42 ŽST Boletice n. L., kamerový systém 

  D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), zá věsný optický kabel 
(ZOK) 

PS 70-02-51 ŽST Ústí n. L.-Střekov - ŽST Děčín východ, TK, DOK 
PS 70-02-53 ŽST Ústí n. L.-Střekov - ŽST Děčín východ, ochrana stávajících sděl. kabelů 
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PS 70-02-54 
ŽST Ústí n. L.-Střekov - ŽST Děčín východ, ochrana stávajících sděl. kabelů 
ČD-T 

  D.2.7 Informa ční systém pro cestující  
PS 71-02-71 ŽST Ústí n. L. - Střekov, informační systém 
  D.2.8 Traťové rádiové spojení  

PS 70-02-81 
ŽST Ústí n. L.-Střekov - ŽST Děčín východ, úprava rádiového systému GSM-
R 

PS 71-02-81 ŽST Ústí n. L. - Střekov, úprava MRS 
  D.2.9 Jiná sd ělovací za řízení 
PS 70-02-91 ŽST Ústí n. L.- Střekov - ŽST Děčín východ, přenosový systém 
PS 70-02-92 ŽST Ústí n. L.- Střekov - ŽST Děčín východ, DDTS ŽDC 
PS 70-02-93 ŽST Ústí n. L.- Střekov - ŽST Děčín východ, sdělovací zařízení na PZS 
PS 71-02-91 ŽST Ústí n. L. - Střekov, sdělovací zařízení 
PS 71-02-92 ŽST Ústí n. L. - Střekov, ATÚ 

D.3   Silnoproudá technologie včetně DŘT  
  D.3.1 Dispečerská řídící technika  
PS 71-03-11 ŽST Ústí n. L. - Střekov, DŘT 
PS 71-03-12 ŽST Ústí n. L. - Střekov, SpS Střekov, DŘT 
PS 73-03-11 ŽST Velké Březno, DŘT 
PS 74-03-11 TM Těchlovice, DŘT 
PS 75-03-11 ŽST Boletice n. L., DŘT 
PS 70-03-11 ED Ústí n.L., doplnění DŘT 
  D.3.2 Technologie rozvoden vvn/vn  
PS 74-03-21 TM Těchlovice, rozvodna 110kV, úprava technologie 
PS 74-03-22 TM Těchlovice, stanoviště transformátorů 110/23 kV, úprava technologie 
PS 74-03-23 TM Těchlovice, rozvodna 110kV, systém kontroly a řízení, úprava 
  D.3.3 Silnoproudá technologie trak čních napájecích stanic  
PS 74-03-31 TM Těchlovice, NTS 22kV, technologie 
  D.3.5 Technologie transforma čních stanic vn/nn  
PS 71-03-51 ŽST Ústí n. L. - Střekov, TS 22/0,4 kV, technologie ČEZ 
PS 71-03-52 ŽST Ústí n. L. - Střekov, TS 22/0,4 kV, technologie SŽ 
PS 71-03-53 ŽST Ústí n. L. - Střekov, STS 22 kV, technologie 
PS 72-03-51 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, TTS 22 kV, technologie 
PS 73-03-51 ŽST Velké Březno, STS 22 kV, technologie 
PS 74-03-51 Velké Březno - TM Těchlovice, TTS 22 kV, technologie 
PS 75-03-51 ŽST Boletice n. L., TS 22/0,4 kV, technologie 

  D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 5 0Hzpro napájení 
zabezpečovacího za řízení 

PS 74-03-61 TM Těchlovice - Boletice n. L., TTS 6 kV 50Hz, technologie 
PS 75-03-61 ŽST Boletice n. L., STS 6 kV 50Hz, technologie 
PS 76-03-61 Boletice n. L. - Děčín východ, TTS 6 kV, technologie 

D.4   Ostatní technologická zařízení 
PS 71-04-11 ŽST Ústí n. L. - Střekov, výtah na 2. nástupišti  
PS 71-04-12 ŽST Ústí n. L. - Střekov, výtah před VB  
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E   Stavební část  
E.1   Inženýrské objekty 
  E.1.1 Železniční  svršek a spodek  
SO 71-10-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, železniční svršek 
SO 71-11-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, železniční spodek 
SO 71-10-02 ŽST Ústí n. L. - Střekov, železniční svršek vlečky Infrastructure s.r.o. 
SO 71-11-02 ŽST Ústí n. L. - Střekov, železniční spodek vlečky Infrastructure s.r.o. 
SO 72-10-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  železniční svršek 
SO 72-11-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  železniční spodek 
SO 73-10-01 ŽST Velké Březno, železniční svršek 
SO 73-11-01 ŽST Velké Březno, železniční spodek 

SO 73-10-02 
ŽST Velké Březno, železniční svršek vlečky Místní dráha Velké Březno - 
Úštěk 

SO 73-11-02 ŽST Velké Březno, železniční spodek vlečky Místní dráha Velké Březno - 
Úštěk 

SO 74-10-01 Velké Březno - Boletice,  železniční svršek 
SO 74-11-01 Velké Březno - Boletice,  železniční spodek 
SO 75-10-01 ŽST Boletice n. L. , železniční svršek 
SO 75-11-01 ŽST Boletice n. L. , železniční spodek 
SO 75-10-02 ŽST Boletice n. L. , železniční svršek vlečky v km 452,542 
SO 75-11-02 ŽST Boletice n. L. , železniční spodek vlečky v km 452,542 
SO 76-10-01 Boletice n. L. - Děčín východ, železniční svršek 
SO 76-11-01 Boletice n. L. - Děčín východ, železniční spodek 
SO 70-14-01 Ústí n. L. - Střekov - Děčín východ, výstroj trati 
SO 70-11-01 Ústí n. L. - Střekov - Děčín východ, ochrana skalních svahů 
  E.1.2 Nástupišt ě 
SO 71-12-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, vnější nástupiště 1 
SO 71-12-02 ŽST Ústí n. L. - Střekov, vnější nástupiště 1A 
SO 71-12-03 ŽST Ústí n. L. - Střekov, nástupiště č.2 
SO 72-12-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  zast. Svádov - nástupiště  
SO 72-12-02 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  zast. Valtířov - nástupiště 
SO 73-12-01 ŽST Velké Březno, nástupiště 
SO 74-12-01 Velké Březno - Boletice n. L.,  zast. Malé Březno - nástupiště 
SO 74-12-02 Velké Březno - Boletice,  zast. Těchlovice - nástupiště 
SO 75-12-01 ŽST Boletice n. L. , nástupiště 
SO 76-12-01 Boletice n. L. - Děčín východ, zast. Křešice - nástupiště 
SO 76-12-02 Boletice n. L. - Děčín východ, zast. Děčín Staré Město - nástupiště 
  E.1.3 Železniční přejezdy  
SO 72-13-01 Ústí n. L. - Střekov – Velké Březno, Přejezd v ev.km 431,772 (P2965) 
SO 72-13-09 Ústí n. L. - Střekov – Velké Březno, Přejezd v ev.km 437,479 (P2973) 
SO 72-13-11 Ústí n.L.-Střekov - Velké Březno, Přejezd v ev.km 438,865 (P2975) 
SO 72-13-12 Ústí n.L.-Střekov - Velké Březno, přejezd v ev.km 439,133 (P2976) 
SO 72-13-13 Ústí n.L.-Střekov - Velké Březno, Přejezd v ev.km 439,297 (P2977) 
SO 74-13-01 Velké Březno – Boletice n. L., Přejezd v ev.km 441,459 (P2978) 
SO 74-13-02 Velké Březno – Boletice n. L., Přejezd v ev.km 441,727 (P2979) 
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SO 74-13-03 Velké Březno – Boletice n. L., Přejezd v ev.km 443,316 (P2980) 
SO 74-13-05 Velké Březno – Boletice n. L., Přejezd v ev.km 445,364 (P2982) 
SO 74-13-06 Velké Březno – Boletice n. L., Přejezd v ev.km 445,508 (P2983) 
SO 74-13-07 Velké Březno – Boletice n. L., Přejezd v ev.km 446,249 (P2984) 
SO 74-13-08 Velké Březno – Boletice n. L., Přejezd v ev.km 447,490 (P2985) 
SO 74-13-09 Velké Březno – Boletice n. L., Přejezd v ev.km 447,546 (P2986) 
SO 74-13-10 Velké Březno - Boletice n.L., Přejezd v km 449,109 (P2987) 
SO 75-13-02 ŽST Boletice n. L., Přejezd v ev.km 449,449 (P2988) 
SO 75-13-03 ŽST Boletice n. L., Přejezd v ev.km 450,510 (P2989) 
SO 76-13-01 Boletice n. L. - Děčín východ, Přejezd v ev.km 450,862 (P2990) 
SO 76-13-02 Boletice n. L. - Děčín východ, Přejezd v ev.km 451,796 (P2991) 
SO 76-13-03 Boletice n. L. - Děčín východ, Přejezd v ev.km 452,470 (P2992) 
SO 76-13-04 Boletice n. L. - Děčín východ, Přejezd v ev.km 452,790 (P2993) 
SO 76-13-05 Boletice n. L. - Děčín východ, Přechod v km 452,825 
SO 76-13-05 Boletice n. L. - Děčín východ, Přejezd v ev.km 453,031 (P2994) 
SO 76-13-06 Boletice n. L. - Děčín východ, Přejezd v ev.km 454,145 (P2995) 

  E.1.4 Mosty, propu stky a zdi  
  E.1.4.1 Mosty a propustky 
SO 71-20-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, Most v ev. km 430,080 
SO 71-20-02 ŽST Ústí n. L. - Střekov, Most v ev. km 430,643 
SO 71-20-03 ŽST Ústí n. L. - Střekov, Most v ev. km 431,010 - podchod 
SO 72-20-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Most v ev. km 431,800 
SO 72-20-02 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Most v ev. km 432,638 – Bez úprav 
SO 72-20-03 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Most v ev. km 432,698 – Bez úprav 
SO 72-20-04 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Most v ev. km 433,357 – Bez úprav 
SO 72-20-05 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Most v ev. km 434,109 – Bez úprav 
SO 72-20-06 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Most v ev. km 436,325 – Bez úprav 
SO 72-20-07 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Most v ev. km 438,445 – Bez úprav 
SO 72-20-08 Ústí n.L.-Střekov - Velké Březno, Most v ev. km 439,289 – Bez úprav 
SO 74-20-01 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 440,246 
SO 74-26-01 Velké Březno - Boletice n. L., Návěstní lávka v ev. km 440,297 
SO 74-20-02 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 441,125 
SO 74-20-03 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 441,562 
SO 74-20-04 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 444,015 
SO 74-20-05 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 444,070 
SO 74-20-06 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 444,985 
SO 74-20-07 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 445,446 
SO 74-20-08 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 446,239 
SO 74-20-09 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 447,036 – Bez úprav 
SO 74-20-10 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 447,502 
SO 74-20-11 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 447,951 
SO 74-20-12 Velké Březno - Boletice n. L., Most v ev. km 448,360 
SO 75-20-01 ŽST Boletice n. L., Most v ev. km 449,438 
SO 76-20-01 Boletice n. L. - Děčín východ, Most v ev. km 451,008 – Bez úprav 
SO 76-20-02 Boletice n. L. - Děčín východ, Most v ev. km 451,147 
SO 76-20-03 Boletice n. L. - Děčín východ, Most v ev. km 451,214 – Bez úprav 
SO 76-20-04 Boletice n. L. - Děčín východ, Most v ev. km 453,337 – Bez úprav 
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SO 76-20-05 Boletice n. L. - Děčín východ, Most v ev. km 453,618 
SO 76-20-06 Boletice n. L. - Děčín východ, Most v ev. km 454,725 
SO 76-20-07 Boletice n. L. - Děčín východ, Most v ev. km 454,945 
SO 76-20-08 Boletice n. L. - Děčín východ, Most v ev. km 455,113 
    Propustky 
SO 72-21-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 432,020 
SO 72-21-02 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 432,031 – Bez úprav 
SO 72-21-03 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 432,971 – Bez úprav  
SO 72-21-04 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 433,513 
SO 72-21-05 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 433,767 
SO 72-21-06 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 434,287 
SO 72-21-07 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 434,670 – Bez úprav 
SO 72-21-08 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 436,097 – Bez úprav 
SO 72-21-09 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 436,138 
SO 72-21-10 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 436,775 
SO 72-21-11 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 437,005 
SO 72-21-12 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 437,588 – Bez úprav 
SO 72-21-13 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 438,150 
SO 72-21-14 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Propustek v ev. km 439,460 
SO 74-21-01 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 439,960 
SO 74-21-02 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 440,385 – Bez úprav 
SO 74-21-03 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 440,687 
SO 74-21-04 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 440,920 
SO 74-21-05 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 441,737 
SO 74-21-06 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 442,620 
SO 74-21-07 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 443,631 
SO 74-21-08 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 444,276 
SO 74-21-09 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 444,577 
SO 74-21-23 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 444,583 – podchod pro pěší 
SO 74-21-10 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 445,340 
SO 74-21-11 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 445,903 
SO 74-21-12 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 446,208 
SO 74-21-13 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 446,550 
SO 74-21-14 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 446,636 
SO 74-21-15 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 446,773 
SO 74-21-16 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 447,298 
SO 74-21-17 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 447,371 
SO 74-21-18 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 447,686 – Bez úprav 
SO 74-21-19 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 448,099 – Bez úprav 
SO 74-21-20 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 448,670 – Bez úprav 
SO 74-21-21 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 448,888 – Bez úprav 
SO 74-21-22 Velké Březno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 449,174 
SO 75-21-01 ŽST Boletice n. L., Propustek v ev. km 449,517 
SO 75-21-02 ŽST Boletice n. L., Propustek v ev. km 450,764 
SO 75-21-02.1 ŽST Boletice n. L., Propustek v ev. km XXX 
SO 76-21-01 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 451,095 
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SO 76-21-02 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 451,168 – Bez úprav 
SO 76-21-03 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 451,267 
SO 76-21-04 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 451,550 
SO 76-21-05 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 451,688 – Bez úprav 
SO 76-21-06 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 451,775 
SO 76-21-07 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 451,867 
SO 76-21-08 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 452,138 – Bez úprav 
SO 76-21-09 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 452,783 
SO 76-21-10 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 452,866  
SO 76-21-11 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 453,058 
SO 76-21-12 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 453,770 
SO 76-21-13 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 453,935 
SO 76-21-14 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 454,154 
SO 76-21-15 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 454,486 
SO 76-21-16 Boletice n. L. - Děčín východ, Propustek v ev. km 454,846 
  E.1.4.2 Silni ční mosty a propustky 
SO 71-22-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, Lávka pro pěší v km 431,056 
SO 72-22-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Silniční nadjezd v km 432,214  
  E.1.4.3 Opěrné zdi 
SO 72-23-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Opěrná zeď v km 432,275 - 432,320 

SO 
72-23-02 

Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Opěrná zeď v km 432,400 - 432,540 – Bez 
úprav  

SO 
72-23-03 

Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Opěrná zeď v km 432,540 - 432,780 – Bez 
úprav 

SO 
72-23-04 

Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Opěrná zeď v km 432,780 - 432,985 – Bez 
úprav 

SO 72-23-05 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, Opěrná zeď v km 434,490 - 434,650 
SO 74-23-01 Velké Březno - Boletice, Opěrná zeď v km 440,250 - 441,110 
SO 74-23-02 Velké Březno - Boletice, Opěrná zeď v km 447,442 - 447,483 
 SO 75-23-01  ŽST Boletice, opěrná zeď v km 449,242 – 449,385 
   
  E.1.4.4 Zárubní a obkladní zdi 
SO 72-24-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, zárubní zeď v km 434,330 - 434,580 
SO 72-24-02 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, zárubní zeď v km 436,400 - 436,600 
SO 72-24-03  Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, zárubní zeď v km 437,300 - 437,330 
SO 72-24-04  Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, zárubní zeď v km 437,330 - 437,430 
SO 72-24-05 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, zárubní zeď v km 437,430 - 437,480 
SO 74-24-01 Velké Březno - Boletice, zárubní zeď v km 440,470 - 440,480 
SO 74-24-02 Velké Březno - Boletice, zárubní zeď v km 440,480 - 440,680 
SO 74-24-03 Velké Březno - Boletice, zárubní zeď v km 440,690 - 440,700 
SO 74-24-04 Velké Březno - Boletice, zárubní zeď v km 440,700 - 440,800 
SO 74-24-05 Velké Březno - Boletice, zárubní zeď v km 440,800 - 440,880 
SO 74-24-06 Velké Březno - Boletice, zárubní zeď v km 440,880 - 441,000 
SO 74-24-07 Velké Březno - Boletice, zárubní zeď v km 440,890 -  441,910 – Bez úprav 
SO 74-24-08 Velké Březno -Boletice n. L., zárubní zeď v km   443,165 - 443,268 
SO 74-24-09 Velké Březno - Boletice n. L., zárubní zeď v km   443,316 - 443,328 
SO 74-24-10 Velké Březno - Boletice n. L., zárubní zeď v km   443,660 - 443,795     
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SO 74-24-11 Velké Březno - Boletice n. L., zárubní zeď v km   447,600 - 447,619 

SO 
74-24-12 

Velké Březno - Boletice n. L., obkladní zeď v km   448,100 - 448,200 – Bez 
úprav 

SO 74-24-13 Velké Březno - Boletice n. L., obkladní/záchytná zeď v km   448,410 - 448,557 
SO 74-24-14 Velké Březno - Boletice n. L., obkladní zeď v km   448,784 - 448,790 
SO 74-24-15 Velké Březno - Boletice n. L., obkladní zeď v km   448,798 - 448,807 
SO 74-24-16 Velké Březno - Boletice n. L., zárubní zeď v km   449,144 - 449,172   

SO 
76-24-01 

Boletice n. L. - Děčín východ, obkladní zeď v km   454,042 - 454,067 – Bez 
úprav  

  E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sít ě) 

SO 71-54-01 ŽST Ústí n. L.-Střekov, přeložka kabelu Cetin v km 430,687 

SO 71-54-02 ŽST Ústí n. L.-Střekov, přeložka kabelu ČEZ v km 431,033 

SO 72-54-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, přeložky kabelů Cetin 

SO 72-54-02 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, přeložka kabelu ENERGY 

SO 72-54-03 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, přeložky kabelů ČEZ 

SO 72-54-04 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, přeložka kabelu ČEZ ICT v km 431,769 

SO 73-54-01 ŽST Velké Březno, přeložka kabelu ČEZ 

SO 73-54-02 ŽST Velké Březno, přeložka kabelu Cetin 

SO 74-54-01 Velké Březno - Boletice nad Labem, přeložky kabeů Cetin  

SO 74-54-02 Velké Březno - Boletice nad Labem, přeložka kabelu Č. Radiokomunikace 

SO 74-54-03 Velké Březno - Boletice nad Labem, přeložky kabelů ČEZ  

SO 74-54-04 Velké Březno - Boletice nad Labem, přeložky kabelů obec Těchlovice  

SO 75-54-01 ŽST Boletice n. L., přeložky kabelů Cetin  

SO 76-54-01 Boletice nad Labem - Děčín východ, přeložky kabelů Cetin  

SO 76-54-02 Boletice nad Labem - Děčín východ, přeložka kabelu T-Mobile  

SO 76-54-03 Boletice nad Labem - Děčín východ, přeložky kabelů ČEZ ICT  
  E.1.6.1 Potrubní vedení (voda, kanalizace)  
SO 71-50-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov,  úprava kanalizací 
SO 71-50-02 ŽST Ústí n. L. - Střekov,  kanalizace 
SO 71-51-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov,  úprava vodovodů 
SO 72-50-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  úprava kanalizací 
SO 72-51-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  úprava vodovodů 
SO 73-50-01 ŽST Velké Březno, úprava úprava kanalizací 
SO 73-51-01 ŽST Velké Březno, úprava vodovodů 
SO 74-50-01 Velké Březno - Boletice,  úprava kanalizací 
SO 74-51-01 Velké Březno - Boletice,  úprava vodovodů 
SO 75-50-01 ŽST Boletice n. L., úprava kanalizací 
SO 75-51-01 ŽST Boletice n. L., úprava vodovodů 
SO 76-50-01 Boletice n. L. - Děčín východ, úprava kanalizací 
SO 76-51-01 Boletice n. L. - Děčín východ, úprava vodovodů 
  E.1.6.2 Potrubní vedení (plyn)  
SO 71-52-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov,  úprava plynovodů 
SO 72-52-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  úprava plynovodů 
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SO 73-52-01 ŽST Velké Březno, úprava plynovodů 
SO 74-52-01 Velké Březno - Boletice,  úprava plynovodů 
SO 75-52-01 ŽST Boletice n. L., úprava plynovodů 
SO 76-52-01 Boletice n. L. - Děčín východ, úprava plynovodů 
  E.1.7 Železniční tunely  
SO 74-25-01 Velké Březno - Boletice n. L., Jakubský tunel 
  E.1.8 Pozemní komunikace  

SO 72-30-01 
Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  úprava komunikace u přejezdu v km 
433.411 

SO 73-30-01 ŽST Velké Březno, úprava komunikace u přejezdu v km 439.297 
SO 73-30-02 ŽST Velké Březno, komunikace u nové technologické budovy 
SO 76-30-01 Boletice n. L. - Děčín východ, úprava komunikace u přejezdu v km 452.470 
SO 76-30-02 Boletice n. L. - Děčín východ, úprava komunikace u přejezdu v km 452.790 
SO 70-32-01 Ústí n. L. - Střekov - Děčín východ, dopravní značení (ostatní) 
  E.1.9 Kabelovody, kolektory  
SO 71- 40-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, kabelovod 
SO 73- 40-01 ŽST Velké Březno, kabelovod 
SO 74- 40-01 Velké Březno – Boletice n.L., kabelovod 
  E.10 Protihlukové objekty  
SO 71-27-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, PHS 
SO 72-27-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  PHS 
SO 73-27-01 ŽST Velké Březno, PHS 
SO 74-27-01 Velké Březno - Boletice,  PHS 
SO 75-27-01 ŽST Boletice n. L. , PHS 
SO 76-27-01 Boletice n. L. - Děčín východ, PHS 

E.2   Pozemní stavební objekty 
  E.2.1 Pozemní objekty budov 

SO 71-61-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, stavební úpravy ve VB 
SO 71-61-02 ŽST Ústí n. L. - Střekov, stavební úpravy spínací stanice 
SO 71-61-03 ŽST Ústí n. L. - Střekov, stavební úpravy TS 
SO 72-61-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  stavební příprava pro TTS 22 kV 
SO 72-61-02 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  stavební připravenost pro RD 
SO 73-61-01 ŽST Velké Březno, nová technologická budova 
SO 74-61-01 TM Těchlovice, stavební úpravy rozvodny 110 kV 
SO 74-61-02 TM Těchlovice, stavební úpravy stanovišť transformátorů 110/23 kV 
SO 74-61-03 TM Těchlovice, nový technologický objekt NTS 22 kV 
SO 74-61-04 TM Těchlovice, stavební úpravy měnírny 
SO 74-61-05 Velké Březno - TM Těchlovice,  stavební příprava pro TTS 22 kV 
SO 74-61-06 TM Těchlovice - Boletice n.L.,  stavební příprava pro TTS 6 kV 
SO 74-61-07 Velké Březno - Boletice n.L.,  stavební příprava pro RD 
SO 75-61-01 ŽST Boletice n. L. , stavební úpravy ve VB 
SO 76-61-01 Boletice n.L. - Děčín východ,  stavební příprava pro TTS 6 kV 
SO 76-61-02 Boletice n.L. - Děčín východ,  stavební příprava pro RD 

  E.2.2 Zastřešení nástupiš ť, přístřešky na nástupištích 

SO 71-62-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, Zastřešení vnějšího nástupiště 1 
SO 71-62-02 ŽST Ústí n. L. - Střekov, Zastřešení vnějšího nástupiště 1A 
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SO 71-62-03 ŽST Ústí n. L. - Střekov, Zastřešení nástupiště č.2 
SO 72-62-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  zast. Valtířov - přístřešky na nástupištích 
SO 73-62-01 ŽST Velké Březno, přístřešky na nástupištích 
SO 74-62-01 Velké Březno - Boletice n.L.,  zast. Malé Březno - přístřešky na nástupištích 
SO 75-62-01 ŽST Boletice n. L. , přístřešky na nástupištích 
SO 76-62-01 Boletice n. L. - Děčín východ, zast. Křešice - přístřešky na nástupištích 

SO 76-62-02 
Boletice n. L. - Děčín východ, zast. Děčín Staré Město - přístřešky na 
nástupištích 

  E.2.3 Individuální protihluková opat ření 
SO 71-63-01 ŽST Ústí n. L.-Střekov, IPO 
SO 72-63-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, IPO 
SO 73-63-01 ŽST Velké Březno, IPO 
SO 74-63-01 Velké Březno - Boletice, IPO 
SO 75-63-01 ŽST Boletice n. L., IPO 
SO 76-63-01 Boletice n. L. - Děčín východ, IPO 

  E.2.4 Orienta čni systém 

SO 71-64-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, Orientační systém 
SO 72-64-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  zast. Svádov - Orientační systém 
SO 72-64-02 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  zast. Valtířov - Orientační systém 
SO 73-64-01 ŽST Velké Březno, Orientační systém 
SO 74-64-01 Velké Březno - Boletice,  zast. Malé Březno - Orientační systém 
SO 74-64-02 Velké Březno - Boletice,  zast. Těchlovice - Orientační systém 
SO 75-64-01 ŽST Boletice n. L. , Orientační systém 
SO 76-64-01 Boletice n. L. - Děčín východ, zast. Křešice - Orientační systém 
SO 76-64-02 Boletice n. L. - Děčín východ, zast. Děčín Staré Město - Orientační systém 

  E.2.5 Demolice 

SO 71-65-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, demolice  
SO 71-65-01.1 ŽST Ústí n. L. - Střekov, demolice stavědla 1 
SO 71-65-01.2 ŽST Ústí n. L. - Střekov, demolice skladu 
SO 71-65-01.3 ŽST Ústí n. L. - Střekov, demolice stavědla 2 
SO 71-65-01.4 ŽST Ústí n. L. - Střekov, demolice stavědla 3 
SO 72-65-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, demolice  
SO 72-65-01.1 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, demolice RS, přejezd č. 2965, km 431,772 
SO 72-65-01.2 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, demolice RD, přejezd č. 2966, km 432,948 
SO 72-65-01.3 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, demolice RD, přejezd č. 2967, km 433,411 
SO 72-65-01.4 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, demolice RD, přejezd č. 2968, km 433,882 
SO 72-65-01.5 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, demolice RD, přejezd č. 2969, km 434,211 
SO 72-65-01.6 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, demolice RD, přejezd č. 2970, km 434,750 
SO 72-65-01.7 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, demolice RD, přejezd č. 2975, km 438,865 
SO 72-65-01.8 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, demolice RD, přejezd č. 2976, km 439,133 
SO 73-65-01 ŽST Velké Březno, demolice  
SO 73-65-01.1 ŽST Velké Březno, demolice RD, přejezd č. 2977, km 439,297 
SO 74-65-01 Velké Březno - Boletice n. L., demolice  
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SO 74-65-01.1 Velké Březno - Boletice n. L., z. Malé Březno, demolice čekárny a RD 
SO 74-65-01.2 Velké Březno - Boletice n. L., demolice RD, přejezd č. 2979, km 441,727 
SO 74-65-01.3 Velké Březno - Boletice n. L., demolice RD, přejezd č. 2980, km 443,316 
SO 74-65-01.4 Velké Březno - Boletice n. L., demolice RD, přejezd č. 2982, km 445,364 
SO 74-65-01.5 Velké Březno - Boletice n. L., demolice RD, přejezd č. 2983, km 445,508 
SO 74-65-01.6 Velké Březno - Boletice n. L., demolice RD, přejezd č. 2985, km 447,490 
SO 74-65-01.7 Velké Březno - Boletice n. L., demolice RD, přejezd č. 2987, km 449,109 
SO 75-65-01 ŽST Boletice n. L., demolice 
SO 75-65-01.1 ŽST Boletice n. L., demolice RD, přejezd č. 2988, km 449,449 
SO 75-65-01.2 ŽST Boletice n. L., demolice skladu 
SO 75-65-01.3 ŽST Boletice n. L., demolice RD, přejezd č. 2989, km 450,501 
SO 76-65-01 Boletice n. L. - Děčín východ, demolice  
SO 76-65-01.1 Boletice n. L. - Děčín východ, demolice RD, přejezd č. 2990, km 450,857 
SO 76-65-01.2 Boletice n. L. - Děčín východ, demolice RD, přejezd č. 2991, km 451,804 
SO 76-65-01.3 Boletice n. L. - Děčín východ, demolice RD, přejezd č. 2992, km 452,470 
SO 76-65-01.4 Boletice n. L. - Děčín východ, demolice RD, přejezd č. 2993, km 452,790 
SO 76-65-01.5 Boletice n. L. - Děčín východ, demolice RD, přejezd č. 2994, km 453,031 
SO 76-65-01.6 Boletice n. L. - Děčín východ, demolice RD, přejezd č. 2995, km 454,155 

E.3   Trakční a energetická zařízení 
  E.3.1 Trakční vedení  
SO 71-71-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, Trakční vedení 
SO 71-71-02 ŽST Ústí n. L. - Střekov, SPS Střekov, připojení napájecího vedení  
SO 72-71-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  Trakční vedení 
SO 72-71-02 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  závěsný kabel 22 kV 
SO 73-71-01 ŽST Velké Březno, Trakční vedení 
SO 74-71-01 Velké Březno - Boletice,  Trakční vedení 
SO 74-71-02 TM Těchlovice, připojení napájecího a zpětného vedení 
SO 75-71-01 ŽST Boletice n. L. , Trakční vedení 
SO 76-71-01 Boletice n. L. - Děčín východ, Trakční vedení 
  E.3.4 Ohřev vým ěn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
SO 71-74-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, EOV 
SO 73-74-01 ŽST Velké Březno, EOV 
SO 75-74-01 ŽST Boletice n. L. , EOV 
  E.3.6 Rozvody vn, nn, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů 
SO 71-76-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, rozvody nn a osvětlení 
SO 71-76-02 ŽST Ústí n. L. - Střekov, napájení vnitřní technologie sděl. zař. 
SO 71-76-03 ŽST Ústí n. L. - Střekov, SpS Střekov, DOÚO 
SO 71-76-04 ŽST Ústí n. L. - Střekov, přeložka vn smyčky 22kV ČEZ, pro TS22kV 
SO 72-76-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, rozvod 22kV, 50Hz 
SO 72-76-02 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, napájení přejezdů 
SO 72-76-03 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, zast.Valtířov, rozvody nn a osvětlení 
SO 73-76-01 ŽST Velké Březno, rozvody nn a osvětlení 
SO 73-76-02 ŽST Velké Březno, napájení vnitřní technologie sděl. zař. 
SO 73-76-03 ŽST Velké Březno, DOÚO 
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SO 74-76-01 Velké Březno - TNS Těchlovice, rozvod 22kV, 50Hz 
SO 74-76-02 TNS Těchlovice - Boletice nad Labem, rozvod 6kV, 50Hz 
SO 74-76-03 Velké Březno - Boletice nad Labem, napájení přejezdů 

SO 74-76-04 
Velké Březno - Boletice nad Labem, zast. Malé Březno, rozvody nn a 
osvětlení 

SO 74-76-05 Velké Březno - Boletice nad Labem, TNS Těchlovice, DOÚO 
SO 75-76-01 ŽST Boletice n. L. , rozvody nn a osvětlení 
SO 75-76-02 ŽST Boletice n. L. , napájení vnitřní technologie sděl.zař. 
SO 75-76-03 ŽST Boletice n. L. , DOÚO 
SO 75-76-04 ŽST Boletice n. L., přípojka vn 22kV ČEZ, pro TS22kV 
SO 76-76-01 Boletice nad Labem - Děčín východ, rozvod 6kV, 50Hz 
SO 76-76-02 Boletice nad Labem - Děčín východ, napájení přejezdů 

SO 76-76-03 
Boletice nad Labem - Děčín východ, zast. Boletice N.L. zastávka, rozvody nn 
a osvětlení 

SO 76-76-04 
Boletice nad Labem - Děčín východ, zast. Křešice u Děčína, rozvody nn a 
osvětlení 

SO 76-76-05 
Boletice nad Labem - Děčín východ, zast. Děčín-Staré Město, rozvody nn a 
osvětlení 

  E.3.7 Ukolejn ění kovový ch konstrukcí  
SO 71-77-01 ŽST Ústí n. L. - Střekov, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 72-77-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno,  ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 73-77-01 ŽST Velké Březno, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 74-77-01 Velké Březno - Boletice,  ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 75-77-01 ŽST Boletice n. L. , ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 76-77-01 Boletice n. L. - Děčín východ, ukolejnění kovových konstrukcí 
  E.3.8 Vnější uzemn ění 
SO 72-78-01 Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno, TTS 22 kV, vnější uzemnění 
SO 74-78-01 Velké Březno - TM Těchlovice, TTS 22 kV, vnější uzemnění 
SO 74-78-02 TM Těchlovice, NTS 22kV, vnější uzemnění 
SO 74-78-03 TM Těchlovice - Boletice n. L., TTS 6 kV, vnější uzemnění 
SO 76-78-01 Boletice n. L. - Děčín východ, TTS 6 kV, vnější uzemnění 

E.4   Ostatní stavební objekty 
SO 70-83-01 Odstranění lesní a mimolesní zeleně a náhradní výsadba 

 



Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo)    A  Průvodní zpráva 

 

 

                                                     

29 

9 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍST ĚNÍ 

9.1 Zdůvodn ění stavby 
Stavba „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo)“ je 
součástí „Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín" (zpracovaná „SUDOP PRAHA 
a.s."), projednaná a schválena Ministerstvem dopravy na zasedání Centrální komise dne 8. 12. 2015 
s doporučením varianty Střed 1.   

Hlavním účelem stavby je vytvořit podmínky, které umožní posílit pozice železniční dopravy v obsluze 
zájmové oblasti. Realizací stavby bude dosaženo vyššího komfortu pro cestující. 

9.2 Výjimky z p ředpis ů a norem 
 
E.3.1. Trakční vedení 
Při navržené konfiguraci kolejiště je možné navrhnout elektrické dělení pouze mezi lávku u Masarykova 
zdymadla a výhybku č. 1. Nově navržené umístění výhybky č.1. neumožňuje splnění normového 
požadavku vzdálenosti od výhybky minimálně 50 m. Zde bude nutné postupovat dle článku 7.1.5 c) ČSN 
34 1530 ed.2 a zkrátit tuto vzdálenost na 30 m. Vzdálenost elektrického dělení od návěstidla 100 m bude 
dodržena. 

9.3 Orienta ční náklady stavby 
Podrobný popis je obsažen v části G. Náklady a ekonomické hodnocení. 
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