

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 2317/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Martin Karafiát
Telefon +420 972 226 410
Mobil
E-mail Karafiat@spravazeleznic.cz

Datum 22. ledna 2021

Dodatečná informace č. 1 na zakázku „Oprava výhybek v žst. Dřísy“, č.j. 746/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ na základě místního šetření ze dne 21. 01. 2021 na výše uvedenou zakázku:

Připomínky a ujednání z místního šetření:

Na místním šetření byla zjištěna potřeba změny původního rozsahu termínu výluk dle předloženého ROV 63084 v zadávací dokumentaci (Díl 5_6 Zadávací dokumentace).

Na základě výše uvedeného došlo ke změně termínu výluk uvedených v příloze zadávací dokumentace Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky v bodě 5.1.1.

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v článku 12. Lhůta pro podání nabídek, obsah a podání nabídek, bodu 12.1 takto:

Původní termín: 27. 01. 2021 do 8:00 hodin

Nový termín: 04. 02. 2021 do 8:00 hodin

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Ing. Juraj Gánovský, v. r.
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy

Díl 5_6 Zadávací dokumentace – ROV č. 63084
Díl 2_3 Zadávací dokumentace – Zvláštní technické podmínky

Za správnost:
Martin Karafiát