

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 2059/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Datum 22. ledna 2021

## **Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 17:**

V Technické zprávě SO 101 je v kap. 5.2 požadováno provedení zkoušek pilot (PIT a CHA).

Soupis prací tyto zkoušky neobsahuje.

DOTAZ: Může Zadavatel tyto zkoušky doplnit do soupisu prací?

#### **Odpověď č. 17:**

Do soupisu prací byly doplněny následující 2 položky ke zkouškám pilot, které uvádějí do souladu soupis prací s technickou zprávou k mostu:

pol.č. 933331 - ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH

pol.č. 933333 - ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH

#### **Dotaz č. 18:**

V Technické zprávě je požadován odběr vzorků z provedené tryskové injektáže jádrovým vrtem. Je požadováno provedení celkem 3 jádrových vrtů. Soupis prací tuto činnost neobsahuje.

DOTAZ: Může Zadavatel doplnit tuto činnost do soupisu prací?

#### **Odpověď č. 18:**

Do soupisu prací byla přidána nová položka pro zkoušky tryskové injektáže, která uvádí do souladu soupis prací s technickou zprávou k mostu.

pol. č.26142R - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 100MM

#### **Dotaz č. 19:**

V soupisu prací nejsou vykázány ložiskové bločky na pilíři.

DOTAZ: Může je Zadavatel doplnit do soupisu prací?

**Odpověď č. 19:**

Beton úložných bloků je vykázan v položce 333326, společně pro opěry i pilíř.

**Dotaz č. 20:**

V Technické zprávě je u tryskové injektáže předepsána objemová hmotnost betonové směsi 2200 kg/m<sup>3</sup>. Dovolujeme si upozornit na nereálnost tohoto požadavku. U této technologie se používá betonová směs o objemové hmotnosti do 1750 kg/m<sup>3</sup>.

DOTAZ: Může Zadavatel objasnit svůj požadavek?

**Odpověď č. 20:**

Projektant upravuje u tryskové injektáže objemovou hmotnost injekční směsi na 1600-1800 kg/m<sup>3</sup>.

**Dotaz č. 21:**

U pilíře P2 je navržena jímka opatřená štětovou stěnou. Žádáme Zadavatele o prověření informace uvedené v Technické zprávě v kap. 5.3., a to, že tato štětová jímka nebude vyžadovat žádné kotvení nebo rozpěrný rám. Dle informace zkušeného zhotovitele, který provedl orientační přepočty se zdá, že minimálně rozpěrný rám zde bude potřeba, a to i za podmínek uvedených v této kapitole. DOTAZ: Může Zadavatel potvrdit údaj uvedený v TZ v kap. 5.3. a v případě, že se prokáže nutnost rozpěrného rámu, odpovídající položku doplnit do soupisu prací?

**Odpověď č. 21:**

Štětová stěna je navržena bez dalšího kotvení resp. rozepření (viz. statický výpočet). Technická specifikace k této položce obsahuje i práce spojené s kotvením stěny, její vzepření případně rozepření. Znamená to, že pokud tato jímka bude dle vašeho zhotovitele tyto práce vyžadovat, tak jsou součástí položky 288321, do soupisu prací doplněny nebudou.

**Poznámka:**

Vzhledem k tomu, že do soupisu prací byly vloženy nové položky, došlo ke změně číselné řady posloupnosti položek.

**Další sdělení zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 12. 02. 2021 na den 17. 02. 2021. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (Evidenční číslo zakázky Z2020-043580).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 14.01.2021      nahrazeno: 17.02.2021      Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 14.01.2021      nahrazeno: 17.02.2021      Čas: 9:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního  
na základě Pověření č. 2449  
ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

- Soupis prací\_20210120\_ZM02