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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatecna
vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcdanského zadkoniku, wvydana ceskou bankou nebo jinou
C¢eskou osobou opravnénou vyddvat bankovni zdruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,¢eska
banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka“) ve prospéch
Objednatele jako oprdvnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahdani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj.zejména, Ze rozhodé pravo, postup Cerpdni a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf.potvrzenim
zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pfipadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, v€etné dolozeni prislusnych dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena v
Harmonogramu postupu praci

Den nabyti u¢innosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy €. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst.3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovand Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
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Objednatele

Jind opravnénad
osoba

Koordinator
BOzP

Méf¥ici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Predavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Seznam
Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatiiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu

dokument zaznamendvajici vysledek méreni a kontroly ceny
pfislugné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim fizeni na Vefejnou
zakazku

osoba, oznacena nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sh., o technickych
poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozdéjsich predpisl jako
,Notifikovand osoba” a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

IM

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

pldn organizace vystavby

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovand v
jednom stupni na Urovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych souborld technologickych
Casti, kterd se dopracovavd samostatné jako soucast dodavky
stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst.3.16
Obchodnich podminek

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materidlu za uUcelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za uUcelem zhotoveni Dila v pfislusném
kalendafnim mésici
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Stavenisté
Stat

Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace
Zapis o predani
a prevzeti Dila

Uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2

pism. d) stavebniho zdkona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu ¢. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako , Verejna zakazka“
vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemuzZe ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana ucelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mite pficist druhé smluvni strané.

Vys$si moc muzZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, Cinnost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obanska valka;

(iii) vytrZznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valecna munice, vybusny materidl, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi

Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv plidy, povoden
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
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na jednu Cést Dila nebo Diléi etapu jako pfislugnou Cast Dila
Zhotovitel smluvni strana, oznacend ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”

ZkuSebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti vsouladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.11 na svlj naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobg;

2.1.2 zplUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

2.14 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu kjeho predmétu podnikani
akvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v
souladu s uzndvanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zatizeni;

2.15 za pomoci sjednanych materidl( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zatizeni obvyklych,
bezpeénych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouzZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

2.1.6 vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfislusSnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpis(,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisti Objednatele se povaZzuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obc&anského zékoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
material( uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfimérené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, neZ budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené poufZiti pro Dilo. Kontrola vzorkd se

Stranka 6z 42



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/14/17

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo uUcel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pFislusna oprdvnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovand pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkerda opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohldseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondu EU, z néhoz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladli informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplniujicich ¢i chybéjicich informaci,
pfitemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sh., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvkd za uGéelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sbh., ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem pfedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicl po dokoncéeni konecného prejimaciho fizeni
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezdvislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésic po dokonceni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné |hit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk( ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urc¢ena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz( a zaznamu.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vSech Poddodavatelll nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozZno radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
doklad(i souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele Cci
PoddodavatelG ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym UGcetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou &i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu finanénich z4jmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedenad v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCcnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS muZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemzZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.
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2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vici smluvnim stranam ucinny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka vrozsahu umoZnujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve Ihlitach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U vSech
Urednich listin musi byt takovy preklad ufedné ovéren.

V ptipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel”) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéZz za né pfijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pripadech
vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolecnou nabidkou je povinen
vicéi Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dariovém dokladu bude uveden
(identifikovan) jako osoba uskutecnujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby
(v souladu se zdkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho
Zhotovitele tvoti pfilohu €. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po
celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena
Objednateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. Ucinnost zmény
Vedouciho Zhotovitele vici Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po
doruceni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mlze dojit pouze
postupem uvedenym v odst.13.6.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dnl ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahdji prace.
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3.3

3.4

3.5

3.6

V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni oprdavnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zah3jit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vys$si moci.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihdtach pro dokoné&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamzikem dokoné&eni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Zze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic uprfesnéni Harmonogramu postupu praci a financniho
plnéni a predloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvéleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendarniho mésice. Podrobny harmonogram ovsem
nem(Ze posunout zavazné lhity pro dokoné&eni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakcnich),

3.6.1.3 cCasové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdie a zkouSeni, pfipadnd upfesnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 pravodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap
provadéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poctu pracovniki Zhotovitele a
vSech typu vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti
v kazdé ze zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dn( poté, co Podrobny harmonogram
obdrZel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle
Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani
svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvéleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS mlZe poZadovat, aby Zhotovitel
predlozZil odhad predpoklddaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni Ihity pro predani Dila nebo
pfisludné Casti Dila v pfipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni lhity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 Vyssimoc,

3.6.5.4 jakékoliv zpoZzdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhaty pro predani Dila nebo
prisluné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhGty nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni Ih(ty prokaze.

JestliZze se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predloZzeného
naroku, tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentim se jiZ nebude
pfihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu
pro dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem udpravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smlouvé. Obsahem dodatku bude uUprava doby plnéni
prisluné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouZeni terminu pro dokoné&eni pfislu$né Césti Dila. Obsahem dodatku
bude zarover prodlouZeni terminG pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

mife dodrzeny. Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerudil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficem? Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V ptipadé, 7e TDS vydd Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okam?zité ukon¢it veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila svyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preru$eni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpe¢it jiz
provedené Casti Dila pted jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecdit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zatizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné néklady v dasledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli narok na uUhradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné
vynaloZenych naklad(l. Za Gcelem stanoveni vyse nakladld v dUsledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nemad narok
na Ghradu naklad@ v diisledku pFeruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud

vrve

pricitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

PFeruseni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdvd do doby jiz vzniklého prodleni
s pInénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihdté stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni usili k tomu, aby
plGvodni |hity v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou ptipadu, kdy
to neni objektivné moZné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni
Ih{ty pro pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSak nebude mit narok na prodlouzeni Ih(ty v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zadkoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfnovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Stranka 12 z 42



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/14/17

3.15

Dodatecné vyluky je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel poZzadad neméné nez 70 dnl poZadovanym
terminem zahdjeni vyluky. V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecnd vyluka
uvaZovdna a poéitdna ve vztahu kjiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel
zavazuje za dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kaZdou
zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny rdmec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve
smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjedndva, Ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
NiZe uvedené castky za kazdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému)
jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocdatd hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Ké/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, véetné pripadného
nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tfeti osoby a které vzniknou
v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné wvyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi zdcastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu c¢astek za poskytnuti Dodatecné wvyluky, vidy
k prvnimu dni kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢na vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatec¢nou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjedndva, Ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatnd etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se poutZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, Zze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel :

a) nemobhl predvidat, patfi zejména:
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= zasahy vys$Si moci, napt. sesuvy svahd,

= nepredvidatelné zmény béhem provddéni Dila a potieba jejich
provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

= veSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjisSténou na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho fizeni.

Prekrocend vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozada méné nez 70 dnl pred poZadovanym
terminem zahdjeni vyluky, ¢i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového casu
o vice nez 1 hodinu bez ptedchoziho podani pisemné Zadosti. V pripadech, kdy je jiz
vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovdno a pocitano ve vztahu k jiz vydanému ROV.
Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Pfekro¢enou vyluku Objednateli uhradit, bude
pocitdna za kaZdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekroc¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pripadé vyluky
prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to v€etné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze
za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
v€etné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

3.16.1  Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi pfekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

- smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonéeni vyluky majici
vliv. na vlaky dopravci pfimo dotéenych prekro¢enou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o
draze,

- veSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v
osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pripadného nasazeni ndhradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a
které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené castky za prekrocenou a
dodatec¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokdie, Ze okolnosti, které vedly
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k prekro¢ené nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
= zdasahy vyssi moci, napf. sesuvy svah,

= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v prlibéhu zaddvaciho fizeni .

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nésledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpeénostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢&i TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutec€nosti, které mohou nebo maji mit vliv na rddné provadéni Dila;

4.1.5 daldi udaje dle poZadavkl platnych pravnich predpisl, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpis,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Preddavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(poptipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjedndno jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprdva bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po skonceni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
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dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazdad zprava bude
obsahovat:

43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zdsobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaZe a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

43.3 u vyroby kazdé dilezité polozky zafizeni a material jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

434 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikll Zhotovitele a pocty kazdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

435 kopie dokumentu o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatl materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

53

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥ (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou
osobu origindly nebo uredné ovérené kopie dokladl, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Stranka 16 z 42



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/14/17

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Béhem celého provddéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ¢eského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ceského jazyka umoziujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ci
tlumocdnika ve lhdtach a podle potteby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbals,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chovd tak, Ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplsobilych zaméstnanc(i a zaméstnanct Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdazat platnymi doklady
zpUsobilosti vSem opravnénym zameéstnanclim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanclm prislusnych verejnych organ.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpusobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisli; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisu.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ucinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit
osvédceni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisd; a u pfislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., rad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjSich predpisa, prilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci
na zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predlozeni kopii predmétnych doklad(l zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
doklad(i Objednateli, nemlzZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména PFedpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavéni
povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢&.j.:-59717/2014-030, s G&innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zdvazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou ptitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci kprovozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovdani draini dopravy a budou
spliiovat idalsi povinnosti vyzadované pfislusSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpisli. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila ddle
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpUsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skute¢nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahdjenim praci na provadéni Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladu
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredlozil dfive. Pokud doklady dolofZil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pripadé zahranicnich technickych pracovnik(i a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfrislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytnd. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, Zze kdokoli z téchto zaméstnancul nebo jejich rodinnych pfislusnikd
v Ceské republice zemfie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskerd opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.
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6.12

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i
své Poddodavatele. Kontrola bude provddéna dechovou zkouskou na pritomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V ptipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotcena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondvané cinnosti a bude ji odebrdn
,Priikaz ke vstupu do objektd a provozované zelezni¢ni dopravni cesty SZDC“. Kontrola
bude provadéna dle ¢asti treti, bodl 3.2-3.5, a ¢asti Ctvrté, bodl 4.2 — 4.5, Pokynu
generalniho feditele ¢.3/2011 ,DodrZovani zakazu poZivani alkoholickych napoji a
uzivani jinych navykovych latek” v platném znéni.

7. PODDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZzadavek, Ze urcitd vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodavek vylucné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v
ramci provadeéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zdkoniku nenechd provést dalsSim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfisluSného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
dopliujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZz budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
Cast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel
pfedem pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povaZuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnli nové navrhovaného
dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni divodd, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
Zzadnym zplsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.
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7.4

7.5

7.6

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Zze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislu§né Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona €. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druZstvech ) maji stroje, zatizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajiSténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnéprdvnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem
tvori koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Poddodavatell a
Zhotovitel je opravnén uZit pfi provadéni Dila pouze téch clen koncernu, ktefi se
k pInéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavateld a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Poddodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je moiné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Poddodavatele, prostrednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originadly nebo Uredné
ovérené kopie doklad(, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila je alesport 10 % ze
Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predloZi pro
takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie
doklad, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel spliiuje zakladni a
profesni zpUsobilost minimdalné vrozsahu, vjakém byla prokazana
v zaddvacim fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnli predem predpokladané
datum zahdjeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
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ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecénost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikli, ochrannych
zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytné z davodl provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnikd a ndjemct pfilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpisi. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V ptipadé, 7e bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice ne jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pUsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, ve
znéni pozdéjsich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel urci a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorli BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavdzat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Poddodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebnd opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spoluprdci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelatich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosaZitelny zdravotnicky personal, zatizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Stranka 21z 42



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/14/17

8.7

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrinického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

PFedani a pFevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnll po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén ptizvat k piejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelend
¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové €asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové ¢&asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zépis o predani a prevzeti Dila a takto pfedana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem prejimacich zkousek prisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméiené poufiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skuteéného provedeni a prirucku provozu a udrzby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Ffidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas
zahajeni zkousek, miZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v pfitomnosti
TDS. Ust. § 2607 obcéanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mUze prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pricemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.
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9.6

9.7

9.5.5

9.5.6

V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o preddni a prevzeti Dila.
TDS je oprdvnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfFisluinou Cast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskdm, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méteni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné bud' zicastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZzadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méteni Casti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Meéfticiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznam(, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zdznamu nezucastni, budou zdznamy povaZzovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS davody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou neptesné. Po obdrZeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepredd toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl pozadan, aby
provéfil zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za
presné.

TDS v ramci méFeni zkontroluje cenu piislu$né Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfislusSnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méfeni a kontroly ceny ptislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priibéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze p¥islusna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1

se bude mit za to, Ze je ptislu$na Cast Dila vadna;
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10.

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim ddvodd a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozZno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou Ih{tu pro odstranéni nedostatkll odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. lJestlize zdrzeni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto ndklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadd, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamydlenému uGcéelu funkénd nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému Gcéelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycCet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné primérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni ptisluiné Casti Dila, se prislusnad Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfisluina Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncéenou, pricemz Zapis o pfedani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni ptislugné Césti Dila, a datum pro dokonéeni ptisluiné Casti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfedani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Gcelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a lhaty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Zze Zapis o
predani a pFevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo Upravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do ptvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni dGivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zdkoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se
nepouzije.
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11.

10.2

10.3

104

10.5

10.6

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbyteéného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1  Zhotovitel dokoné&i a Fadné piedd viechny Casti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4  Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokoldrné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutecného provedeni staveb tvoricich predmét Dila a original(i stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem koneéného prevzeti celého Dila, pficemz
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2  podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Ptedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbytecny material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pFislugné &asti tak, aby bylo moino Dilo nebo predavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
draini dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

113

Je-li v prlibéhu provadeéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |h(ta,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu
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12.

11.4

11.5

11.6

11.7

zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(té vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih(té primérené povaze vyhrady), nejpozdéji vsak do 5 dnl, provést
veskeré potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu
zadné vyhrady ani ptripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihaté své vyhrady nebo ptipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spolecné jednani za Gcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozpord a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jedndni.

V ptipadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vsak vylucné,
zménu termin(d dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

125

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objekt(, provoznich soubor &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Vefejné zakdzky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemz muze byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pricemZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

Cena veskerého zafizeni a materidld uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného reseni a naklady
na zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, véetné geodetické dokumentace
skutec¢ného provedeni, i naklady na cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndaklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatel(, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu

Stranka 26 z 42



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/14/17

12.6

12.7

12.8

(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisid. V cené jsou zahrnuty indaklady
odpadového hospodafstvi a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plivodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se sezndmil se Stavenistém a
celym obsahem Zaddvaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdorocné upravovat o roc¢ni
miru ristu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zvefejriovaného
Ceskym statistickym Ufadem. V pripadé preruseni z dGvodd na strané Zhotovitele se
uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufZije.

13. PLATEBNi PODMINKY

13.1

13.2

13.3

134

13.5

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zdkladé darovych doklad(i, které budou
vystaveny vZdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzadd Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim
kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a
zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo znicenim, pficemz tyto stavebni a jiné
prace €i material musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Danové doklady budou vystaveny podle platné pravni Upravy. Vystavené danové
doklady se maji za kompletni, obsahuiji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokol( o skutecné vymére)
Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokoncéeni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskuteénéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - darfového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naroc¢nosti zptisobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnll od doruceni radného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani pribézného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v piislusném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusSné penéini castky na uUcet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zdkladé zadosti Zhotovitele a zdroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u prdvnickych osob) nebo ufedné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemad téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢.
563/1991 Sb., o Udetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a dale musi obsahovat
prilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhaté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; lh(ta splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalenddiniho mésice, za ktery je dafiovy doklad
vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude darfiovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi zadnou pohleddvku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.17 Obchodnich podminek se nepovaZuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zapoctu vucéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

14.1

Zhotovitel predal Objednateli prfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila ( dédle téz jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a termin(
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro moziné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
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14.4

14.5
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Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni zadna financéni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedk( zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvySi, ktera odpovida wvysi splatné ¢&astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici Objednateli, nakladli nezbytnych k odstranéni
vad Dila, $kod zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecn3,
pricemz ¢eska banka nebo zahranic¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez ndmitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a
odstranéni vsech prfipadnych vad a nedostatki uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, ktera z téchto uddlosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platnd, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zadruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, pokud:

e  Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e  Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivod(i na strané Zhotovitele;

e  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e viC¢i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni tizeni, v némzZ bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uUhradé nakladl insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprdva
podle zvlastnich pravnich predpisa.

Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dnli pfed datem ukoncéeni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfeddvaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale v
pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfi¢emz za téchto okolnosti
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15.

14.7

mUZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Ctyfriceti (40) dnli po tomto souhlasu, nebo

14.6.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnl poté, co
obdrZzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
do vySe urcené zarucni listinou zajiSténa penéZitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pti poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do

dvaceti (20) dni ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,

Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Pfeddvacim protokolu a v Zépisech o

predani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zdruku za

odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

BANKOVNil ZARUKA ZA ODSTRANENIi VAD

15.1

15.2

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dni ode dne
podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena
na ¢astku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst.4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vyddna na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni platnosti

Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSsechny zarucni vady
do tficeti (30) dnli pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouzZit, dokud nebudou viechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila pouze

v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v pfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti mlze Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse Castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Ctyriceti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4  Zhotovitel neodstrani zarucni vadu do ctyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné prfiméfené Ihaté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k dhradé primérené slevy z ceny ¢i k ihradé nakladd, které
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16.

vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti

(20) dnt poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

16.4

Objednatel prohlasuje, Zze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zdkon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcetné strojl a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obdanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za ucCelem zhotoveni Dila nabyvd Stat okamZikem uhrazeni
pfislusnéhodanového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskavd odpovidajici pravo hospodaftit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotéeno. Pro vylouéeni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze pti Upravé vlastnického préva k Dilu a jeho ¢astem vzaly
v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy neprechazi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umozZnujici vSechny zpUsoby uziti autorského dila, potiebné pro
naplnéni icelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Gcelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav kautorskému dilu, véetné moZnosti zdsahu do autorského dila, a to i
prostfednictvim tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
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17.

16.5

na zakladé tohoto clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplsob poufZiti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. §2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENi

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly souéasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vidy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou
dle § 222 7ZVZ.Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je oprdvnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené piimo ¢ nepiimo zménou, musi po
realizaci schvédlené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani ptisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale spliovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji divody, pfedpokladané technické
feSeni a predpoklddané dasledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym
Cislem, timto ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim
jednani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych naklad(i nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dn(
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopad( navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadid navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZZVZ. Veskeré viceprace schvdlené ve
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18.

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se prednostné poutziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v ptipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, ndlezi cena pfimérené zvySena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zménového fizeni tak, aby neohrozil Fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZidéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provddéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakdkoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS oprdvnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapis(i ve stavebnim
deniku drobné zmeény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci di
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnoprdvnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamiiku fadného predani pfisluiné Casti Dila, tzn. podpisu pFislusného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpisti nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpis nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.
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18.4

18.5

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé radné uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v ddsledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narok
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i pramyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, 7e ji ve spInéni povinnosti ze
Smlouvy docdasné nebo trvale zabranila Vyssi moc. Prekazka vznikla ze $kldcovych
osobnich poméri nebo vznikld az v dobé, kdy byl Skldce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl $kldce podle Smlouvy povinen
pfekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny ndaroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

19.3

19.4

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiovat
prava z nich kdykoliv v pribéhu zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vsechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materialll nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucéni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady ozndmit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svriek (uzity material) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni casti Dila véetné casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.
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19.5

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

Zaruéni doba za jakost pocina béiet ode dne preddni a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:
19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, radné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2  po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem(iZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaru¢ni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Céast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli prislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentd samostatné dodavanych od jinych zhotovitel( (vyrobca)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicll ode dne predani a
prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V ptipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V ptipadé, Ze Objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zadkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zaruc¢ni doba v délce 24 mésic(.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZzeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prdva z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind
oprdvnéna osoba.

Jind opravnénad osoba je oprdvnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou opravnéni kdykoliv v prlibéhu zarucni
doby pokud zjisti, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
oprdvnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uzivani
Dila nebo Césti Dila, ¢i nikoliv.
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Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrariovanim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila méa vady vietné poiadavku na jejich
odstranéni. V odstrafovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihdté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené lh(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuzndvd. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynaloZzil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené lhaté, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndaklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k ihradé naklad( na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad. Jestlize nemUzZe byt vada
ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi pisemny souhlas, mize
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty €asti Dila, resp. jeho pfislusenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel oprdvnén pozadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zaruc¢nich vad o Uplné naklady
na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

lestlize je moiné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mGze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dnll poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a ndklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V ptipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do t¥iceti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel ptijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nadhradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé ndakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Césti Dila, ¢i k Ghradé svého naroku na poskytnuti pfimérené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

Stranka 36 z 42



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/14/17

20.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

V ptipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovdny za soucast
nahrady Skody.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho
¢asti) vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny za ptislusnou Cast Dila za kaidy zapocaty den prodleni, pficem# naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy Cdi
plynouci z pravnich predpisli tim nejsou dotceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhlty urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
dobé, které nebrani fddnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto potadi) pro odstranéni vad v zaruc¢ni dobé,
které brani fddnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy
den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkcnost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevl
vyhybek apod.) v dobé trvani del$i nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravcl. Prokdaze-li Zhotovitel, Ze takova
zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti
dodavanych ¢asti Dila, popf. které zplsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni
se nepouZije.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahdji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dn0 na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni aZ do dne rfadného prevzeti Stavenisté Ci jeho Casti
Zhotovitelem.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Ccasti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
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Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté i jeho casti,
maximalné 1 500 000 K¢ za mésic.

cev

V pFipadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% zceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele neZ toho, ktery
byl uveden v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby véetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. c¢as) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy pfipad vyluky u kazdého
dotéeného dopravce:

a) jehotjizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahdjena
z dlivod(i na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotcéeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

NEOBSAZENO

V ptipadé, Zze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy
takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze se na StaveniSti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalSi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysSi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad a za kazdy

Stranka 38 z 42



§" DC Piiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/R/14/17

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.25

kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze predmétni pracovnici obdrzeli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat pracovni ¢innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrZeni pozadavkl jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wvysSi 1% z Ceny Dila,
maximdlné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun ceskych) za kazdy zjiStény pfripad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dn(
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za
kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun
Ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda TDS
predmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordindtora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun ¢eskych) za kazdy
zjistény pfripad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néZ pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem
provedeni Dila uzit, je Objednatel nad rdmec jinych opravnénych narokd Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kaZzdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kaZzdou takto
neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi pfedpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V ptipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZzeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nezZ je
uvedeno vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000
K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.
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Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.
Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prdva na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych dlvodU, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je vprodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim neZ tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trvd i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predloZit a udrZovat po celou dobu provadéni Dila
v platnosti nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne
vyzvu TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni
povinnosti ve stanovené primérené lh(té.

21.15 Zhotovitel nezahaji ¢innosti smétujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dn.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni
Dila nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou,
Ze nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni
dle Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo
bez likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sdm podd dluznicky ndvrh na zahdjeni
insolvencéniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona .
182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpisli) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
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21.6

21.7

zahajeno exekucni fizeni nebo natizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkon( nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepfedloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpusobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je oprdvnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i
jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
mUlzZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou Ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemd vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecénost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mizZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
pfimérenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZenych naklad(l za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych naklad(, na jejichz Uhradu ma Zhotovitel dle pfedchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.
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Pravo na uUhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENi ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

22.2

22.3

224
22.5

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnll poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany
TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a
v této vyzvé Zhotovitel uved|, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vyse uvedené |hité, tak mizZe Zhotovitel
po uplynuti vySe uvedené |hity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dnu
od vyprseni Ih(ty splatnosti prislusného danového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

s

Ustanoveni odst. 21.5 aZ 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v ptipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENi SPORU

23.1

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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