

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 2477/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň Rozšíření stavby – Kadaň-předměstí“**  
**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 1:**

PS 2005.5 Kadaň - Kadaň Prunéřov, rozhlasové zařízení

V technické zprávě a i ve výkresech je pouze jeden informační monitor v krytu s modulem hlasového výstupu pro nevidomé. Ve výkazu výměr jsou však položky č. 36, 37 a 38 s jiným množstvím

36	75L3B2	MONITOR IS LCD PŘES 40" PRO PROVOZ 24/7	KUS	5,000
37	75L3B4	MONITOR IS OCHRANNÝ, TEMPEROVANÝ, ANTIVANDAL KRYT	KUS	3,000
38	75L3A1	INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ	KUS	6,000

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

*Položky 36, 37, 38 mají být správně v množství po jednom kuse. Opraveno v soupise prací.*

**Dotaz č. 2:**

PS 2001.5 "Kadaň Prunéřov - Kadaň, přenosové zařízení"

Výkaz výměr u položky č. 10 - „KONFIGURACE AKTIVNÍCH PRVKŮ SÍTĚ A ZAČLENĚNÍ DO DATOVÉ SÍTĚ" obsahuje měrnou jednotku „celek" a množství „200". Předpokládáme, že správná měrná jednotka jsou hodiny. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

*Předpoklad je správný, jedná se o hodinovou zúčtovací sazbu, měrná jednotka upravena na HZS.*

**Dotaz č. 3:**

PS 2001.5 "Kadaň Prunéřov - Kadaň, přenosové zařízení"

Technická zpráva i výkresová dokumentace předpokládá dodávku IP telefonního přístroje, jehož položka ve výkazu výměr schází. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

*Jedná se o jeden kus. Do soupisu prací doplněna položka s kódem 75M311.*

**Dotaz č. 4:**

PS 2001.5 "Kadaň Prunéřov - Kadaň, přenosové zařízení"

Dle výkresové dokumentace se předpokládá přívod napájení do datového rozvaděče pomocí CYKY 3Jx2,5 z rozvaděče RVO. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o položky silového přívodu.

**Odpověď na dotaz č. 4:**

*Jedná se o 10m kabelu CYKY 3Jx2,5 v elektroinstalační trubce nebo liště. Do soupisu prací doplněna položka s kódem 75J51X.*

**Sdělení zadavatele:**

*Zadavatel dále sděluje informaci ke stavebnímu objektu SO 4043.4 Železniční most v km 26,906. Níže uvedené položky soupisu prací tohoto objektu nejsou součástí předmětu plnění této veřejné zakázky a nebudou oceněny.*

*- položka č. 18 s kódem 389 325 Mostní rámová konstrukce ze železobetonu C30/37*

*- položka č. 19 s kódem 389 365 Výztuž mostní rámové konstrukce z oceli 10505, B500B*

*Z tohoto důvodu byly tyto položky ze soupisu prací vypuštěny.*

*Přílohy:*

*1) XDC\_Elektr\_trati\_KaPr-Kad\_Rozsireni\_20210201\_oprava1.xml*

*2) XLS\_Elektr\_trati\_KaPr-Kad\_Rozsireni\_20210201\_oprava1.xlsx*

V Praze dne 01. 02. 2021

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1335303

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e181fac9-6f5d-475d-9d9c-33405ab6b76f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.02.2021 13:25:00



a92e50bb-a9b2-46d8-9c8c-46586ed7aa12