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PS 16-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

2 Rozsah a vymezeni praci

Stavba revitalizace je modernizaéni stavbou na stavajici jednokolejné trati Tynisté nad Orlici —
Mezimé&sti. ReSeny Usek bude vybaven novym Zelezniénim zabezpedovacim zafizenim. Nejsou
planovany prelozky trati ani vyrazné zvySovani rychlosti.

Ugelem stavby je odstranéni zastaralosti dnesniho zabezpe&ovaciho zafizeni, optimalizace jizdnich
dob, instalace dalkového ovladani zabezpecovacich, sdélovacich a energetickych zafizeni, odstranéni
trvalych omezeni rychlosti, rekonstrukce vybranych stanic nebo jejich ¢asti, zabezpeceni prejezdu na
trati, vybudovani novych nastupist a informacniho a orientaéniho systému pro cestujici.

Cilem stavby je zkraceni jizdni doby v pfedmétném useku, zvySeni jizdniho komfortu cestujicich a
zvy8eni bezpelnosti Zeleznicni dopravy a zvySeni bezpecnosti na Uroviiovych pfejezdech na trati
Tynisté n. O. - Broumov.

Profese Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni v rdmci stavby Fe$i staniéni zabezpe&ovaci zafizeni v ZST
Bohuslavice nad Metuji, v ZST Nové Mé&sto nad Metuji, v ZST Vaclavice, v ZST Nachod a v ZST
Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena stani¢nim zabezpe€ovacim zafizenim 3.kategorie dle
TNZ 34 2620 — elektronické stavédlo. V pfipadé ZST Nachod pUjde o tratové stavédlo (plnohodnotné
elektronické stavédlo), jehoz Fidici ¢asti budou podfizeny vzdalené vystroje v ostatnich zelezni€nich
stanicich (elektronicka stavédla podfizena technologickému pocitali tratového stavédia).

Dale feSi tratova zabezpecCovaci zafizeni v usecich Opo¢no pod Orlickymi horami — Bohuslavice nad
Metuji, Bohuslavice nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji, Nové Mésto nad Metuji — Vaclavice,
Vaclavice — Starkog, Vaclavice — Nachod, Nachod — Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena
tratovym zabezpe&ovacim zafizenim 3.kategorie dle TNZ 34 2620 — automatické hradlo bez
navéstniho bodu (v Usecich Vaclavice — Nachod a Nachod — Hronov s navéstnim bodem).

Upraveno bude také stavajici tratové zabezpe&ovaci zafizeni v useku Hronov — Police nad Metuiji,
které bude pfevazano do definitivniho staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni v ZST Hronov. VV ZST
Opocno pod Orlickymi horami a v ZST Starko& budou pfi zachovani stavajiciho staniéniho
zabezpefovaciho zafizeni provedeny Uuvazky novych tratovych zabezpelovacich zafizeni do
stavajiciho zafizeni.

Obsahem stavby je Uprava nebo vymeéna prejezdovych zabezpeovacich zafizeni v useku Opocno
pod Orlickymi horami — Hronov, vyména jednoho pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni v Useku
Hronov — Police nad Metuji a nahrada kolejovych obvodl pocitaci naprav v usecich Hronov — Police
nad Metuji a Teplice nad Metuji — Mezimésti. VSechna nové zfizena prejezdova zabezpelovaci
zafizeni budou 3.kategorie dle CSN 34 2650 ed.2.

Kabelova trasa bude situovana na pozemku drahy a bude spole€na se sdélovacim zafizenim a
rozvody nn. V celém useku budou v ramci stavby poloZzeny nové zabezpelovaci kabelové rozvody.
Zabezpeclovaci kabely budou nové, pInéné a, s ohledem na blizkost linek vedeni vysokého napéti 110
kV, s ochrannym kovovym plastém typu TCEKPFLEZE, napajeci kabely budou typu CYKY.

Ovladani usekd Opocno pod Orlickymi horami (mimo) — Police nad Metuji (mimo) a Vaclavice —
Starko€¢ (mimo) bude ze zalohovaného pracovisté JOP zfizeného v nové dopravni kancelafi ve
vypravni budové ZST Néachod, s predpokladem budouciho pfeneseni na RDP Tynisté nad Orlici a
PPV Mezimésti v ramci budoucich samostatnych staveb v souladu s pokynem SZDC GR §&.9/2013
Pracovisté dalkového ovladani.

Diagnostika staniénich a tratovych zabezpelovacich zafizeni bude zobrazovana na diagnostickém
pracovisti. VeSkera diagnostika musi spliovat podminky technickych specifikaci TS 2/2007 -
Diagnostika zabezpec€ovacich zafizeni.

Konkrétni vymezeni obsahu tohoto PS je obsahem kapitoly 5 Navrhovany stav této zpravy.

- R - N & SUDOP
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Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni)
D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni PS 16-28-01

3 Podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

e zadani,

e feSeni pfedchoziho stupné,

e dostupna dokumentace stavajiciho zafizeni,

e mistni Setfeni projektanta,

e konzultace a porady,

e zaméfeni a mapové podklady,

e souvisejici stavebni objekty,

e souvisejici stavby,

e souvisejici legislativa v aktualnim znéni,

e technické normy a podminky v aktualnim znéni.

3.1 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
Viz seznam PS a SO v souhrnné &asti projektu.

Provozni soubor méa navaznosti zejména na objekty &asti D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni a E.3
Trakéni a energeticka zafizeni, se kterymi je zfizovana spole¢na patefni kabelova trasa, a které
zajistuji pro zabezpec€ovaci zafizeni zejména napajeni a pfenosovou datovou cestu.

Zabezpecovaci zafizeni je nasazeno na definitivni konfiguraci kolejis§té a komunikaci zfizenou objekty
Casti E.1 InZenyrské objekty. Zaklady pro reléové a technologické domky a stavebni Upravy ve
stavajici vypravni budové ZST Nachod jsou realizovany objekty &asti E.2.

Koordinace kabelové trasy a jeji predpokladané usporadani je zfejmé z pfiénych fezll zpracovavanych
v objektech &asti E.1.1 Zelezniéni spodek a svrsek.

Povinnosti zhotovitele tohoto PS je dusledna koordinace se vSemi souvisejicimi objekty.

3.2 Souvisejici stavby

¢ Revitalizace trati Hradec Kralové — Jaroméf — Trutnov (v realizaci),

e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 90,358 a 90,506 (bez koordinace),
e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 92,659 (bez koordinace),

e Vystavba PZS Mezimésti — Otovice zastavka v km 6,464 a 7,125 (bez koordinace),

e Oprava mostu v km 59,444 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,261 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,975 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Autobusové nadrazi, Nachod (dokonceno),

e Prelozka silnice 11/303 Nachod Béloves - Velké Pofigi s MUK,
¢ Rekonstrukce prijezdu silnice 11/303 Velkym PoFicim,

e |/14 — Nové Mésto nad Metuji,

e 1/14 Nachod — rekonstrukce silnice a kfizovatky,

e 1/14 Vysokov — Vrchovina,

e 1/33 obchvat Nachod,

e Silnice 11/285 Nové Mésto nad Metuiji,

e Silnice 11/298 — prelozka,

¢ Silnice 11/303 — Nachod,

e Silnice 11/303 — Hronov,

e Silnice 111/308 — prelozka,

e [1/308 Bohuslavice

e Rekonstrukce a rozsifeni silnice 111/28520 Vrchoviny, 11/308 a 11/30821 Spy,

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-162801-0001 5
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Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 16-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Chodnik — Ul. Krausova,
Zbelnik — Hronov — chodniky,

Nadzemni elektrické vedeni 2 x 110 kV TR Neznasov - Jaromér - Ceska Skalice - TR Nachod,
Navrh koridoru propojovaciho plynovodu VVTL DN 500 PN 63, z uzemi obce OleSna (kraj
Vysoéina) na hranici CR-Polsko, do izemi hraniéniho pfechodu Nachod - Kudowa Zdroj,

Vysokovska spojka (zastavena stavba, bez koordinace),
Elektrizace HK — Nachod (zastavend stavba, bez koordinace),
Nachod — Kudowa Zdr¢j (zastavena stavba, bez koordinace),
Drahy Orlickych hor (zastavena stavba, bez koordinace).

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct,

nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed Uc&inky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhladka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

a dalsi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

3.4 Souvisejici predpisy SZDC s.o.

e Smérnice €. 11 Dokumentace pro pfipravu staveb na ZelezniCnich drahach celostatnich a
regionalnich,

e Smeérnice €. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpefovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

e Smeérnice €. 50 Pozadavky na odbornou zpuUsobilost dodavatell pfi ¢innostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,

e TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpeCovaciho zafizeni,

e TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpec€ovaciho zafizeni,

e TS 4/2008-Z Diagnostika ZZ na tratich vybavenych DOZ,

e TS6/2008-Z Zabezpelovaci zafizeni dle TNZ 34 2620, Cast 2, Navésténi,

e TS 11/2009-Z Eliminace ztraty Suntu na stani¢ni koleji,

e TS5/2010-Z Navésténi jizdy na cilovou kolej podle rozhledovych poméra,

e TS 2/2014-S,Z Vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla,

e Predpis SZDC S3 Zelezniéni svrsek,
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Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZDC Bp1 Pfedpis o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci,

PFedpis SZDC Zam 1 Pfedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancti Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

a dalsi (vS8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.5

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni,

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpe€nosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem,

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize,

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zafizeni — Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni,
CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Piejezdova zabezpedovaci
zafizeni,

TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zatizeni,

TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Zavérové tabulky,

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodd Zelezniénich zabezpe&ovacich zatizeni,
TNZ 34 2610 Zelezniéni svételna navéstidla,

TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Staniéni a tratové zabezpe&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 2640 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Predpisy pro vlakové zabezped&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 5542  Znadky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezped&ovacich zafizeni,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé& zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.6

Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé& zpracovani a v
souladu platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na n& navazujicimi.
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4 Vychozi stav

Trat' SZDC 506A (SZDC/CD 026): Tynisté nad Orlici - Mezimésti

e NejvysSi tratova rychlost - stavajici: 90 km/h
o Nejvy3Si tratova rychlost - navrhovana: 100 km/h
e Zabrzdna vzdalenost: 700 m

e Trakce: nezavisla

Trat' SZDC 506D (SZDC/CD 033): Vaclavice - Starkoé

o Nejvy&Si tratova rychlost: 60 km/h
e Zabrzdna vzdalenost - stavajici: 400 m

e Zabrzdna vzdalenost - vyhledova: 700 m

e Trakce: nezavisla

Usek Opoéno pod Orlickymi horami — Mezimésti lezi na jednokolejné trati Tyni$té¢ nad Orlici -
Mezimésti. Sousedni dopravnou k zadatku trati je ZST Bolehost'.

Ze ZST Opoéno pod Orlickymi horami odboduje jednokolejna trat do Dobrusky, se sousedni
dopravnou ZST Dobruska. Ze ZST Vaclavice odboduje jednokolejna trat do Starkoce, se sousedni
dopravnou ZST Starkoé. Ze ZST Teplice nad Metuji odbod&uje jednokolejna trat do Trutnova, Z ZST
Mezimésti odbocuji jednokolejna trat do Polska a jednokolejna trat do Broumova.

Vychozi stav je obsahem stavajici provozni dokumentace, ktera je dostupna u spravce zafizeni.

4.1 2ZST Hronov

V ZST Hronov je v provozu staniéni zabezpe&ovaci zafizeni 2. kategorie podle TNZ 34 2620. Staniéni
zabezpefovacim zafizenim je typové elektrické stavédlo TEST 13. Zafizeni je z roku 1991 se
svételnymi navéstidly, elektromotorickymi pfestavniky a s izolovanymi kolejnicemi (KO 2093 —
jednopasové, sériové 50 Hz).

V ZST jsou tfi koleje dopravni a tfi koleje manipulaéni. Do ZST je zausténa vletka WIKOW, ktera se
sklada z kusé koleje ve stanici a samotné vle¢ky. V ZST jsou dva prejezdy.

Prejezd ,G* v km 66,811 (P5104, mistni komunikace) je zabezpeceny prejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3SNI typu AZD 71. PZS je z roku 1991 a jeho kontrolni zafizeni jsou
umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou jednopasové kolejové obvody
75 Hz (KO 3700).

Pfejezd ,A“ v km 67,544 (P5105, mistni komunikace) je dvoukolejny zabezpeleny piejezdovym
zabezpe&ovacim zafizenim kategorie PZS 3ZNI s poloviénimi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku
1992 a jeho kontrolni zafizeni jsou umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje
jsou jednopasové kolejové obvody 75 Hz (KO 3700).

4.2 Hronov — Police nad Metuji

V tratovém Useku Hronov — Police nad Metuji je v provozu TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 —
automatické hradlo AH-88A z roku 1997.

Tratovy Usek je se souvislou kontrolou volnosti jednopasovymi kolejovymi obvody 75Hz (KO 3700)
soustfedénymi v reléovych domcich prejezdu. V tratovém Useku je devét prejezdll a zastavka Hronov
zastavka.

Prejezd ,B* v km 67,892 (P5106, silnice 111/3034) je dvoukolejny zabezpeleny piejezdovym
zabezped&ovacim zafizenim kategorie PZS 3ZNI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1992 a
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jeho kontrolni zafizeni jsou umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou
jednopasové kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,C“ v km 68,264 (P5107, silnice 11/567) je zabezpeCeny pfejezdovym zabezpecovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZNI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1992 a jeho kontrolni
zafizeni jsou umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou jednopasové
kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Pfejezd ,D“ v km 68,708 (P5108, mistni komunikace) je zabezpeleny prejezdovym zabezpefovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZBl s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1992 a jeho kontrolni
zafizeni jsou umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou jednopasové
kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,E“ v km 69,057 (P5109, ucelova komunikace) je zabezpeceny prejezdovym zabezpecovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZBI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1997 a jeho kontrolni
zafizeni jsou umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostredkem pro zjistovani volnosti koleje jsou
jednopasoveé kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,F* v km 69,508 (P5110, silnice 111/30313) je zabezpeleny pFejezdovym zabezpetovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZBl s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1997 a jeho kontrolni
zafizeni jsou umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou
jednopasové kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,G" v km 69,871 (P5111, ucelova komunikace) je zabezpec€eny prejezdovym zabezpecovacim
zafizenim kategorie PZS 3SBI typu AZD 71. PZS je z roku 1997 a jeho kontrolni zafizeni jsou
umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou jednopasové
kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,H* v km 70,436 (P5112, mistni komunikace) je zabezpeceny prejezdovym zabezpeovacim
zafizenim kategorie PZS 3SBI typu AZD 71. PZS je z roku 1997 a jeho kontrolni zafizeni jsou
umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou jednopasové
kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,I“ v km 71,200 (P5113, u€elova komunikace) je zabezpeceny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3SNI typu AZD 71. PZS je z roku 1997 a jeho kontrolni zafizeni jsou
umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou jednopasové
kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouZzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Pfejezd ,J“ v km 72,019 (P5114, u€elova komunikace) je zabezpec€eny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZM 2. Vysledny kli¢ PZM je uloZen v ZST Police nad Metuji.

4.3 ZST Police nad Metuji

V ZST Police nad Metuji je v provozu staniéni zabezpe&ovaci zafizeni 3. kategorie podle TNZ 34
2620. Stani¢ni zabezpe€ovacim zafizenim je SZZ — K JOP. Zafizeni je z roku 1999 se svételnymi
navéstidly, elektromotorickymi pfestavniky a s pocitai naprav ALCATEL. Vjezdova navéstidla a
odjezdova navéstidla u koleje 1 jsou vybavena svételnym kiizem neplatnosti pro vyluku dopravni
sluzby v ZST.

V ZST jsou tfi koleje dopravni a tfi koleje manipulaéni. Do ZST neni zausténa zadna vie¢ka. V ZST je
jeden prejezd.

Prejezd ,K* v km 72,445 (P5115, mistni komunikace) je zabezpeeny piejezdovym zabezpelovacim
zatizenim kategorie PZS 3SNI typu AZD 71. PZS je z roku 1999 a jeho kontrolni zafizeni jsou
umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou staniéni pogitade
naprav a tratové kolejové obvody.
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5 Navrhovany stav

Pfedmétem tohoto PS je:

e pfevazani stavajiciho tratového zabezpeCovaciho zafizeni vCetné prejezdovych
zabezpedovacich zafizeni do definitivniho staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni v ZST
Hronov,

e vyména piejezdového zabezpec€ovaciho zafizeni na pfejezdu HP1 za nové,

e  zajiSténi klimatizace v mistnosti s vnitini ¢asti zabezpeovaciho zafizeni (je soucasti dodavky
reléového domku),

e nahrada kolejovych obvod( Useky pocitacl naprav s vyuzitim stavajici kabelizace,

e demontaz stavajiciho zafizeni.

Poznamka: Tato dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro neznamého zhotovitele a tedy i
pro neznamé zarizeni. Pfizpsobeni dodavanému zarizeni vcetné vytvofeni pfedpokladt pro spinéni
jeho potfeb a ochrany je pfedmétem realizaéni dokumentace (DPSR). Teprve v té dokumentaci je
mozné na zakladé znalosti konkrétnich dodavanych typ( zarizeni navrhnout konkrétni opatfeni a v té
dokumentaci je, stejné jako na stavbé, nezbytna disledna koordinace s ostatnimi profesemi ve
vécech, které nebylo mozné piné postihnout v projektu stavby z divodu dodavky neznamého zafizeni.

5.1 Koncepce zarizeni

V tratovém useku bude zachovano stavajici tratové zabezpedovaci zafizeni 3.kategorie dle TNZ 34
2620 — automatické hradlo AH-88A bez navéstniho bodu -, které bude v ZST Hronov pievazano do
definitivniho SZZ. V celém tratovém useku budou kolejové obvody nahrazeny za Useky pocitac
naprav.

Dodavka vnitfni ¢asti TZZ s vyjimkou PZS je pfedmétem PS 15-28-01 stejné jako kabelizace TZZ
v prostoru ZST (mezi viezdovymi navéstidly).

5.2 Vnéjsi prvky ZZ

5.2.1 Naveéstidla

V ramci tohoto PS bude zfizena ptedvést viezdového navéstidla PFS ZST Hronov.

VSechna navéstidla definitivniho staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni budou nova, svételna a jejich
konstrukce musi splfiovat podminky TNZ 34 2610. Rozsah, umisténi a vystroj navéstidel je zfejma
z prilohy 0201 Situani schéma.

Poloha pfedvésti byla stanovena situovanim nepfenosnych navéstidel.

Dohlednost navéstidla a €itelnost navéstniho znaku nesmi byt naruSena konstrukcemi a venkovnimi
prvky ostatnich profesi. Zhotovitel zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé pfi zfizovani
konstrukci jednotlivych profesi tak, aby rozméry nebo svételné parametry konkrétnich zvolenych
vyrobk(l dohlednost navéstidel a Citelnost navéstnich znakl nenarusily.

Pro predvést bude pouzito stozarové navéstidlo. Pfed prfedvésti se umisti navést "Viak se blizi
k samostatné predvésti’, na predvésti bude umisténa navést ,Stanovisté samostatné predvésti®.

Montaz nového naveéstidla bude provedena v dobé kolejové vyluky.

Navéstidla budou vybavena prepétovymi ochranami v rozsahu potfebném pro dodavany typ zafizeni.
Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze naveéstidel (je nedilnou soucasti
polozky pro dodavku a montaz prvku) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni proti
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atmosférickému pfepéti podle vnitfnich predpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami.
PFipadné uzemnéni bude v ramci DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

5.2.2 Prostredky kontroly volnosti koleje

Kontrola volnosti koleje bude feSena Useky pocitaCl naprav. Stavajici kolejové obvody, které jsou
vnitini ¢asti zafizeni umistény ve stavajici RM Hronov, v reléovém domku HP1 a v reléovém domku
prejezdu H, budou demontovany a nahrazeny useky poéitadt naprav. Useky nahrazujici kolejové
obvody z RM Hronov a z reléového domku prejezdu HP1 budou soustfedény v nové SU Hronov,
useky nahrazujici kolejové obvody z RD pfejezdu H budou vnitfni ¢asti soustfedény do RD pfejezdu
H. Tlacgitko resetu a indikace poruchy ¢innosti Usekd pocitacli naprav umisténych v RD pfejezdu H
budou zfizeny na upravené indikaéni skFifice PZS E-F v dopravni kancelafi v ZST Police nad Metuji.

Kolovy senzor se montuje vzdy na vnitfni stranu kolejnice. V rovné koleji, pfechodnicich oblouk( apod.
se senzor montuje vZzdy na stranu, ktera vykazuje menS$i ojeti vnitini hrany hlavy kolejnice. V
obloucich se senzor montuje vzdy na kolejnici na vnitini strané oblouku. Pro umisténi senzoru vici
jinym zafizenim (navéstidla, namezniky) plati stejna pravidla jako pro umisténi izolovanych stykd.

Pro umisténi senzoru je tfeba dodrzet minimalni vzdalenost 5m od hranice vozovky. Senzory musi byt
namontovany min. 1m od kolejnicového styku. Pokud je na jeden kolejnicovy pas nutné namontovat
dva senzory, musi byt mezi nimi volné minimalné jedno meziprazcové pole. Pfi montazi senzoru do
vyhybky je nutné dodrzet minimalni vzdalenost mezi Celni plochou senzoru a sousedni kolejnici
alespont 100mm.

V meziprazcovém poli, kam je namontovan senzor, nesmi byt svary kolejnice, hlava ani pata kolejnice
nesmi byt nestejnomérné vyvalcovana, lanova propojeni a ty¢e vyhybek. Pfi montazi senzoru je pro
spravnou funkci senzoru nezbytné postupovat podle pokyna vyrobce.

V kabelech pocitac¢li naprav je zakazano provozovat jiné obvody nez obvody podéitacl naprav,
pfipadné pouzit systémy pocitacl naprav, které sdileni kabelizace umozriuiji.

Kabely mezi vysilatem a stavédlovou ustfednou budou na vstupu do stavédlové ustfedny vybaveny
prepétovymi ochranami — kabely budou ukonéeny na pfepétovych ochranach. Bude provedena
ochrana senzoru proti pfepétim indukovanym do zemniho kabelu (Zil proti sobé&, Zil proti zemi) a s ni
souvisejici uzemnéni v misté kabelového zavéru.

Nasazené pod&itade naprav musi byt interoperabilni — musi byt zavedené pro provoz na siti SZDC,
senzory musi byt dle TS 50 238-3 oznaceny jako perspektivni a obecné musi byt splnény pozadavky
na detekéni prostfedky, dle TSI CR CCS, pfiloha A, dodatek 1. Nutno respektovat omezeni vystavby
pocitale naprav se typem snimace RSR 122 dle &.j. 57239/2012 OAE z 19.12.2012.

Montaz vnéjsi vystroje pocitacl naprav bude provadéna béhem kolejové vyluky useku Hronov —
Police nad Metuji. Ve stejném obdobi budou v ramci SO koleji demontovany stavajici izolované styky.

Snimace pocitaCld naprav budou vybaveny pfepétovymi ochranami v rozsahu potfebném pro
dodavany typ zafizeni. Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze snimacu
pocital naprav (je nedilnou soucasti polozky pro dodavku a montaz prvku — s vyjimkou
mezikolejovych propojeni, kterd jsou rozpodtovana samostatné v poétu 2 ks na snimal pocitade
naprav) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni proti atmosférickému prepéti podle
vnitfnich pfedpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami. Pfipadné uzemnéni bude v ramci
DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

5.3 Vnitfni ¢asti ZZ

Vnitfni 8asti zafizeni umisténé v ZST Hronov jsou predmétem dodavky PS staniéniho zafizeni.

Vnitini &ast zabezpefovaciho zafizeni na pfejezdu HP1 bude zfizena v novém izolovaném
(zatepleném) reléovém domku sendviové konstrukce se sedlovou stfechou, ktery je pfedmétem
dodavky tohoto PS. Zaklad pro reléovy domek bude zfizen v ramci SO pozemnich staveb.
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Rozmeéry a vnitini ¢lenéni reléového domku jsou ziejmé z pfiloh 0501 Pudorys RD HP1.
Soucasti polozky dodavky a montaze domku je mimo jiné i dodavka a montaz:
e sedlové stiechy,
e TFeSeni vnitfni elektroinstalace v€etn& osvétlovacich téles, rozvodnic a zasuvek,
e Kklimatizace (pfip. chlazeni nebo vétrani dle potfeb zafizeni) a temperovani,
e uzemneéni v€etné ekvipotencialni pFipojnice,

¢ venkovnich elektrorozvodnych pilifli a skfiné spole¢né pfistrojové pro prejezdy s VTO, SMO,
RE,

e feSeni ochrany stavby pfed atmosférickym pfepétim,

e mechanického zabezpeCeni domku proti neopravnénému vniku &i poskozeni (napf. odolné
stény, bezpec€nostni vstupni dvefe s mfizi apod.),

e bezprasné provedeni podlahy, stén a stropu,

e feSeni pro zajisténi pozadované unosnosti podlahy reléového domku pro dodavané zafizeni.

Reseni bude odpovidat pozadavkim platnych norem a predpisti (statnich, draznich i zhotovitele) pro
montaz dodaného zafizeni, které bude do domku instalovano. Pfipadna venkovni jednotka klimatizace
bude osazena ochrannym zakrytem ve funkci ochrany proti odcizeni a poskozeni.

Zhotovitel stavby zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé z hlediska umistovanych zafizeni,
zejména za koordinaci uzemnéni jednotlivych profesi a ochran domku, jejiz dofeSeni je predmétem
DPSR.

Domek bude umistén tak, aby nezasahoval do rozhledovych pomér( na pfejezdu.

Vnitini ¢ast pocitatl naprav soustfedéna na prejezdu H bude umisténa do stavajiciho reléového
domku.

5.3.1 Vnitini kabelizace

Pro vnitini rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a $ilry rdznych dimenzi a prufezd, jejich pfesné
ureni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace.

5.3.2 Klimatizace

Klimatizace bude v pfipadé potfeby dodana v ramci dodavky reléového domku — je obsahem tohoto
PS. PFi zpracovani realizaéni dokumentace bude nutné klimatizaci uzpUsobit konkrétnimu typu
prejezdového zabezpelovaciho zafizeni.

5.4 Zabezpeceni prejezdu P5107 v km 68,264 (HP1)

Stavajici pfejezdové zabezpe€ovaci zafizeni pfejezdu P5107 v km 68,264 na silnici Il.tfidy/567 bude
demontovano.

Nahrazeno bude novym pfejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZS 3ZBl s celymi zavorami,
s pozitivni signalizaci a se signalizaci pro nevidomé s vnitfni vystroji umisténou v reléovém domku
v misté prejezdu.

Pfejezd bude z hlediska zabezpe&ovaciho zafizeni nové znacen jako ,HP1*.

Pro pirejezd HP1 je pozadovana aplikace postupného (sekvenéniho) sklapéni zavor. Tomuto
pozadavku musi odpovidat i délka a konstrukce zavorovych bfeven — zavorové bfevno na vjezdu
do prejezdu musi byt ukonceno v jizdnim pruhu do pfejezdu (nejlépe Spicka cca 0,5 m od jizdniho
pruhu vyjezdu z pfejezdu).
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5.4.1 Venkovni prvky pfejezdového ZZ

Podrobnosti  k venkovnim prvkim a jejich umisténi jsou patrné z Polohopisného vykresu, ze
Situaéniho schématu a ze Schématu prejezdu. VSechny vystrazniky budou s pozitivni signalizaci.

Stojan Vystrojeni Poznamka

A svételna skfin A - skiin umistit konzoli max.
2m od komunikace, zavorové bfevno 5 m,
signalizace pro nevidomé; v ramci PS zfidit
bezpec€nostni zabradli u pohonu + na zavore
v rozsahu chodniku zarazku pro slepeckou
hal

B svételna skfin B - skfin umistit konzoli max.
2m od komunikace, zavorové bfevno 5,5 m,
signalizace pro nevidomé; v ramci PS zfidit
bezpecfnostni zabradli u pohonu + na zavore
v rozsahu chodniku zarazku pro slepeckou
hal

C svételna skrin C - skfin umistit konzoli max.
2m od komunikace, zavorové bfevno 6,5 m,
signalizace pro nevidomé; v ramci PS zfidit
bezpec€nostni zabradli u pohonu + na zavore
v rozsahu chodniku zarazku pro slepeckou
hal

D svételna skfin D - skfif umistit konzoli max.
2m od komunikace, zavorové bfevno 7 m,
signalizace pro nevidomé; v ramci PS zfidit
bezpec€nostni zabradli u pohonu + na zavore

v rozsahu chodniku zarazku pro slepeckou
hal

Vzhledem k umisténi pfejezdu v intravilanu budou pouZité vystrazné kfize zvyraznény Zlutou barvou.
S ohledem na umisténi pfejezdu v obytné ¢&asti je poZadovano pouZiti tomuto odpovidajici
vystraznych zvoncl s moznosti regulace hlasitosti vystrahy.

Vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami a pfepétovou ochranou. Nato€eni skfini bude
podle potfeby nového stavebniho feSeni vhodné upraveno.

5.4.2 Prostredky pro zjiStovani volnosti

Pfejezd bude spoustén jizdou vlaku nebo pomoci stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni. Pro spousténi
vystrahy PZS budou pouzity prvky pro zjiStovani volnosti koleje (tzn. pocitate naprav) navazujiciho
stani¢niho a tratového zabezpecovaciho zafizeni dle Situacniho schématu a Tabulky pfejezdu.
Vypnuti vystrahy bude provedeno s vyuzitim pfekryti Usek( pocitaCl naprav v misté prejezdu a
smeérovych vystupl ¢idel pocitacl naprav.

5.4.3 Indikace a nouzové ovladani

Prejezd bude zavazan do navazujiciho tratového a stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni vcetné
doplInéni indikacnich a ovladacich prvkd do JOP (indikaéni a obsluzné menu bude obsahem a
grafickym provedenim v souladu s pfedpisem SZDC (CD) Z2).

Nouzové ovladani prejezdu bude umoznéno z JOP v ZST Nachod, zdesky nouzovych obsluh
v dopravni kancelafi (dle konkrétniho pfipadu — viz desky nouzovych obsluh v PS SZZ prilehlych ZST)
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a prostfednictvim skfifnky mistniho ovladani v misté pfejezdu, ktera bude umisténa na plasti RD
v misté pfejezdu.

5.4.4 Diagnostika a zaznamové zafrizeni

Diagnostika pfejezdu bude zapojena do diagnostického systému zabezpefovaciho zafizeni.

Soucasti polozky dodavky a montaze vnitini ¢asti prejezdového zabezpecCovaciho zafizeni je také
dodavka a montaz zaznamového zafizeni (Cerna skfinka PZS).

545 Kabelizace

Kabelizace prejezdu véetné vykopovych praci a ulozeni kabelizace je FeSena v ramci feSeni tratového
zabezpecfovaciho zafizeni.

5.4.6 Napajeni

Napajeni prejezdového zabezpedovaciho zafizeni bude v souladu s CSN 34 2650 ed.2, &l. 5.3.11
zajisténo z jedné elektrické pripojky z vefejné elektrické soustavy, ktera bude pfivedena do RD.
Pokladka napajecich kabell bude feSena v ramci stavebnich objektl elektro. Na vné&jSim plasti
reléového domku bude zfizena zasuvka pro pfipojeni mobilniho dieselagregatu.

Jako jediny nahradni zdroj bude pouZzita akumulatorova baterie s automatickym méni¢em a dobijeem
za podminky, ze akumulatorova baterie bude dimenzovana minimalné na 8 hodin plnohodnotného
provozu a ¢lanky pouzitych akumulatorovych baterii musi mit garantovanou Zivotnost minimalné 12
let.

Kontroly hlavniho a nahradniho napajeni budou zobrazovany na monitoru JOP. Pro vypnuti
napajecich zdroju pfi pozaru apod. se zfidi tlaéitko nouzového vypnuti napdjeni v mistnosti
zabezpecCovaciho zafizeni.

Spotieba prejezdu "HP1"

ks pfikon na kus pFikon
NabijeCe baterie prejezdu 1 1800 VA 1800 VA
Zasuvky 1 400 VA 400 VA
Osvétleni domku 1 40 VA 40 VA
Klimatizace 1 400 VA 400 VA
MezisouCet 2640 VA
Rezerva 10% 264 VA
Celkem 2904 VA
Soucasny prikon prejezdu"HP1"

pfikon| soucasnost pfikon
NabijeCe baterie pfejezdu 1800 70% 1260 VA
Celkem 1260 VA
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Vypocet baterie pro prejezd "HP1"

ks poiac{avek na poiadaveﬂk na
baterii na kus baterii

Logika pfejezdu pro jednu kolej 1 50 Ah 50 Ah
Vystraznik 4 7,5 Ah 30 Ah
Zavora 4 7,5 Ah 30 Ah
Zvonec 4 7,5 Ah 30 Ah
Mezisoucet 140 Ah
Rezerva na samovybijeni 15% 21 Ah
Celkem 161 Ah
5.4.7 Demontaze

Nahrazované stavajici zavory a vystrazniky budou, stejné jako ostatni demontované souclasti
stavajiciho zabezpelovaciho zafizeni, sneseny a budou protokolarné pfedany spravci zafizeni.
Nepouzitelné budou pfedany k likvidaci do zafizeni k tomu uréeného.

5.4.8 Uprava komunikace a dopravniho znaéeni
Komunikace bude na pfejezdu upravena v ramci fedeni SO &asti E.1.3 Zelezniéni prejezdy.

Do okamziku aktivace zafizeni budou, v pfipadé instalace vystraznik(l v predstihu, vystrazniky

prejezdu zakryty, na sloupky budou pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej pfednost v jizdé“ a cedule
.Pozor, pfejezdové zabezpec€ovaci zafizeni mimo provoz*.

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho znaceni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znaceni v€etné projednani s ufady je feSena v ramci ¢asti projektu B.8 Dopravni opatfeni.

5.5 Zabezpeceni zbyvajicich prejezdi

Stavajici pfejezdova zabezpe€ovaci zafizeni na pfejezdech D — J (popis stavajiciho stavu viz kapitola
4.2.) budou zachovana ve stavajicim stavu. Dojde pouze k nahradé stavajicich kolejovych obvodu za
useky pocitacu naprav. lzolované styky budou demontovany v ramci SO koleji. Vystrazniky, pohony
zavor s bfevny, releové skfiné a reléové domky prejezdi budou zachovany ve stavajicim stavu.

Na prejezdech D — J dojde béhem kolejové vyluky Hronov — Police nad Metuji k nahradé kolejovych
obvodul Useky pocitacl naprav véetné demontaze ASE.

Pfejezdy budou spoustény jizdou vlaku. Pro spousténi vystrahy PZS budou pouzity prvky pro
zjistovani volnosti koleje (tzn. poCitaCe naprav) navazujiciho stani¢niho a tratového zabezpecovaciho
zafizeni dle Situa&niho schématu a Tabulky pfejezdu. Vypnuti vystrahy bude provedeno s vyuZitim
prekryti Usekd pocitacl naprav v misté prejezdu a smérovych vystupl cidel pocitach naprav.

Nouzové ovladani prejezdu D bude umoznéno z JOP v ZST Nachod, z desky nouzovych obsluh
v dopravni kancelafi (dle konkrétniho pfipadu — viz desky nouzovych obsluh v PS SZZ pfilehlych ZST)
a prostfednictvim stavajici skfifiky mistniho ovladani v misté prejezdu.

Nouzové ovladani piejezd(i E-I bude zachovano z indikaéni a ovladaci skfifiky v DK ZST Police nad
Metuji a prostfednictvim stavajici skfinky mistniho ovladani v misté prejezdu.

Do okamziku aktivace zafizeni budou na sloupky pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej prednost v
jizdé" a cedule ,Pozor, pfejezdové zabezpefovaci zafizeni mimo provoz".

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho znaleni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znaceni v&etné projednani s ufady je feSena v rdmci ¢asti projektu B.8 Dopravni opatfeni.
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5.6 Kabelizace

Nova kabelizace bude polozena od ZST Hronov po pfejezd D v km 68,708. Dale pljde o lokalni
Upravy stavajici kabelizace a pokladky mistnich kabelll mezi reléovym domkem a snimacem pocitace
naprav na prejezdu v délce do 50 metru.

VSechny nové pokladané kabely budou vétSinou pinéné typu TCEKPFLEY/ TCEKPFLEZE dle
schématu kabell. Dale budou podle potfeby pouzity kabely CYKY nebo optické kabely. Pfesné typy a
mnozstvi téchto kabell uréi v realizacni dokumentaci dodavatel podle typu dodavaného zafizeni.

Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit ochranu kabelovych tras (novych, stavajicich odkrytych
stavbou i tras provizornich) takovym zplsobem, aby nemohlo dojit k jejich odcizeni, a v pfipadé, Ze k
tomu dojde, musi zhotovitel na svuj vrub sjednat napravu.

Pro nahradu kolejovych obvodd, které jsou soustfedény v RD prejezdu H za pocitate naprav nejsou v
dobé zpracovani projektu ve stavajici kabelizaci dostatecné rezervy pro pouziti libovolného systému
poéitadtl naprav. SSZT OR Hradce Kralové poloZi pred zahajenim stavby v ramci opravnych praci
potfebnou kabelizaci. V pfipadé, Ze tomu tak nebude, bude nutné vyuzit systémua pocitaci naprav,
které nevyzaduji mezi vnitfni a vnéjSi vystroji vice nez jeden kabelovy par. Dale nebude mozné
dodrzet normou TNZ 34 2609 pozadované minimalni rezervy ve vazebnim kabelu 818 a 819.

5.6.1 Parametry kabelové trasy

Zhotovitel zodpovida za provedeni docasnych a definitivnich kabelovych tras — pfi respektovani
platnych norem a predpist — tak, Zze vSechny trasy musi byt provedeny jako zemni s minimalnim
krytim dle TNZ 34 2609 (&1.87), CSN 73 6005 (ptiloha B), pfedpisu SZDC S4 (&ast druhé, kapitola V +
pfiloha P26) a TKP 27 odst. 27.3.3. V zadném pfipadé nesmi byt trasy provedeny jako povrchové
nebo bez dodrzeni pfedepsaného kryti.

Pozadavky na uloZeni jsou zfejmé z Polohopisnych vykrest. Re$eni bude potvrzeno pochiizkou se
zastupci ST, SMT a SSZT pred zahajenim vlastni realizace kabelové trasy, provedeni kabelové trasy
bude pfed zahozem potvrzeno zastupci ST a SSZT.

VétSina kabelovych tras sdélovacich kabell bude feSena v tésném soubéhu s trasami kabeld
zabezpecCovacich. PFi vykopovych pracich je potfeba postupovat opatrné, protoze nové trasy jsou
vedeny v nékterych mistech v soub&hu se stavajicimi kabelovymi trasami.

Kabely ve volném terénu budou uloZzeny do vykopu o hloubce minimalné 80 cm pod félii. Hloubka
vykopu pfizpusobena potfebam profese Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni. U vSech kabelovych tras musi
byt v souladu s normou zajisténa pfedepsana minimalni vySka kryti, to znamena, Ze pfi vykopu 80 cm
bude kryti kabelové trasy minimalné 50 cm.

PFi soubéhu kabell s kolejemi musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho kabelu respektive
kabelového Zlabu 2,35 m + rozSifeni pfevySenim nebo obloukem od pfilehlé koleje. Neni pfipustné
pokladat kabelové Zlaby na sebe — do zZlabU musi byt pfi vykopu volny pfistup.

V mistech s prostorovymi problémy pro pokladku kabelové trasy (napf. priachod kolem Sachet
kanalizace a odvodnéni nebo Uzka mista v drazni stezce) budou kabely umistény do chranicek, které
Ize na rozdil od kabelovych Zlabl vrstvit. Délka takové chranicky by neméla pfesahnout 30 metri z
dbvodu realizovatelnosti zataZeni kabeld.

Vykopy pro kabelové trasy nesmi byt naruSena statika jinych konstrukci.

Usporadani kabelovych Zlabl jednotlivych profesi v kabelové trase je znazornéno v charakteristickych
fezech v profesi koleje. Mezi zhotovitelem tohoto PS a zhotovitelem SO koleji musi dojit ke koordinaci.
V pfipadé pokladky plastovych zlabl bude mezi zlaby ponechan prostor 5 cm, ktery bude vypinén
zhutnénym piskem a bude slouzit jako pozarni pfepazka mezi jednotlivymi zlaby. Ponechanim
prostoru bude zaroven zajiSténa dostate¢na odstupova vzdalenost mezi kabelizaci jednotlivych
profesi.
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Pro ochranu kabelové trasy bude zfizeno kryti ochrannou félii. Nad kabelem v celé trase (mimo
protlaky) bude instalovana vystrazna félie $ife 22 cm v modré barvé s potiskem SZDC v souladu
s TNZ 34 2609 (20 — 30 cm nad kabely).

Po montazi kabelt a uloznych zafizeni budou po potvrzeni provedeni ze strany spravce zafizeni
povrchy (terén, drazni stezky, koleje, ...), které nejsou pfedmétem stavebnich praci, uvedeny do
pGvodniho stavu.

5.6.2 Vedeni paterni kabelové trasy
Popis vedeni patefni kabelové trasy v tratovém Useku je pfedmétem PS sdélovaciho zafizeni.

5.6.3 Vstup kabelu do reléového domku

V3echny vnéjsi zabezpelovaci kabely, které pfichazeji z kolejisté, budou zataZzeny chrani¢kami skrze
zaklad reléového domku (nutno koordinovat s realizaci SO pozemnich staveb) a odtud prostupem v
podlaze pod reléové stojany, kde budou ukonéeny. Vstup vnéjsich kabell do reléového domku se po
protaZeni vSech kabelll fadné utésni a to jak proti vnikani drobnych hlodavcu, tak i hlavné proti vnikani
vihkosti.

Vstupy kabeltl do objektd, jakoZz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na ohern nejméné C. Zhotovitel pozarniho
tésnéni zpracuje soupis vSech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Vstupy do budov, technologickych domkl a reléovych domk( budou
provedeny z chranitek s prokazanou reakci na ohen A1, A2 pfipadné B.

PFi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfislusSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlageni o shodsé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

e Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

Osoba, ktera provedla montaz poZzarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni poZadavku
vyrobce pisemné.

e Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhladky 246/2001 Sb., ve

znéni p.p.

5.6.4 Oznaceni kabelové trasy - markery

V souladu s dopisem 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014 budou instalovany RFID markery
k lokalizaci podzemnich siti v majetku SZDC s.o.. Markery pro Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni
budou fialové barvy, umozni zapis a Cteni informaci pomoci lokalizanich pfistroju.

Nejsou pozadovany markery pro trasy kabel po 50 metrech.
Minimalné jsou pozadovany markery pro znaceni:

e uloZeni spojek,

e kfizeni kabeld,

e ohybu kabelové trasy,

e zmén hloubky kabelové trasy,
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e kabelovych rezerv,
e vstupl a vystupl z kabelovych podchod.

Oznacniky je nutno k ulozenym kabelllm pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

5.6.5 Kabelové objekty a spojky

Pro potfebné propojeni a rozvétveni kabelu se zfidi v kolejisti kabelové skfiné véetné uzemnéni. Typ a
velikost kabelovych skfini ur€i dodavatel v realizani dokumentaci. Umisténi uzemnéni bude
v souladu s platnymi normami a koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi. V pfipadé ukonceni
stinénych kabell v kabelové skfini bude v ramci dodavky kabelové skfiné zfizena vystrazna tabulka
s ohledem na mozny vyskyt nebezpecného dotykového napéti.

Pro nezbytna spojeni jednotlivych vyrobnich délek kabell budou v kabelové trase zfizeny kabelové
spojky odpovidajici typu kabelu a prostiedi.

5.6.6 Podchody pod kolejemi a komunikacemi
Zhotovitel zodpovida za provedeni podchod dle TKP kapitola 12.

Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Zze hloubka dna podchodu bude
minimalné 150 cm pod urovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanacni vrstvou. Podchody se
zfidi z trubek PVC tézké fady (pfipadné s nabéhy z plastovych korugovanych trubek) o vnitfnim
priméru minimalné 15 cm.

Teoreticka minimalni vySka kryti kabelového podchodu pod kolejemi je 90 cm, konkrétni vyska kryti je
dana urovni sanacni vrstvy a vychazi z tabulky pfi¢nych prechodl pod kolejemi. V§echny kabelové
podchody pod kolejemi se musi zfidit nejpozdéji v dobé provadéni sanacnich praci v kolejisti, pozdéjsi
zfizeni jiz nebude mozné.

V pfipadé realizace podchodu pfekopem na misté pfedepsaného protlaku pod stavajicimi kolejemi je
nutno uvést podchazenou kolej do plvodniho stavu véetné strojového podbiti a finalni Upravy
draznich stezek podle pozadavku ST.

V mistech pfedpokladaného pojizdéni, v€etné provizornich pfistupl vozidel stavby (nutno koordinovat
na stavbé s feSitelem stavebnich postupu) bude provedeno zahloubeni trasy tak, aby minimaini kryti
bylo 1,0 metru. V takovém pfipadé budou kabely umistény do chranicek.

5.6.7 Prechody pres mosty a propustky

Pfechody pfes mosty, nejsou-li feSeny kabelovodem nebo Zlabem pod Stérkem, budou realizovany
kovovymi Zlaby odolnymi nebo zabezpe&enymi proti korozi (napf. FeZn). Provedeni bude v souladu
s TNZ 34 2609 ¢l, 176.

Zlaby budou s $roubovatelnym vikem a budou pfepaskovanim zabezpedéeny proti neopravnénému
vniku. Konkrétni provedeni bude odsouhlaseno SSZT. Na pfechodu z mostni konstrukce do zemé
bude vystup ze Zlabu minimalné v hloubce 35 cm. V souladu s TNZ 34 2609 &l. 179 budou provedeny
dilatace zlab(.

Umisténi a pfipevnéni zlabu na most bude potvrzeno mistnim Setfenim se zastupcem Spravy mostl a
tunelll pfed zahajenim realizace Zlabu. Zlab nesmi narusit feSeni protikorozni ochrany mostu — v
pfipadé elektricky oddélenych celk(l nesmi byt Zlabem tyto celky vodivé propojeny.

Pfed a za pfechazenym objektem budou v souladu s TNZ 34 2609 &1.181 zfizeny délkové rezervy na
kabelech pro pfipadné uloZeni/vyvéSeni kabell pfi rekonstrukcich a opravach.

5.6.8 Soubéh a kfizeni inzenyrskych siti

PFi soubéhu nebo kfiZeni siti je nezbytné dodrZzeni minimalnich vzdalenosti, které jsou definovany
v tabulkach A.1 a A.2 CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni* v platném
zZnéni.
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Pfed zahajenim vykopovych praci dojde ke spInéni vSech podminek vlastniki a spravci dotéenych
inzenyrskych siti uvedenych v ¢asti projektu vénované vyjadfenim vlastnik(l a spravcu inzenyrskych
siti. Podminky jsou zejména v urovni ohlaSeni vykopovych praci, vytyCeni siti a zajisténi dohledu
spravce siti.

5.6.9 Koordinace zemnich praci

Pokladka kabelll vSech profesi do spoleénych kabelovych tras bude probihat sou¢asné, pfes to, ze
kazda profese vykazuje vlastni vykop kabelové trasy samostatné. Zhotovitelem smi byt uplatnény jen
skute¢né realizované vykopy nezbytné pro uloZeni podle koordina¢nich fezli v SO profese koleje,
potvrzené technickym dozorem investora.

Pfedpoklada se, Ze patefni kabelova trasa bude zfizena s pfedstihem pfed zahajenim kolejovych
Uprav s vyuzitim kabelovych protlak(l pod provozovanymi kolejemi. Na nové kabelové trase budou
zejména u upravovanych mostnich objektl zfizeny rezervy pro vyvéseni kabell po dobu rekonstrukce
mostu/propustku. V mistech pfedpokladaného pojizdéni bude nova trasa ochranéna uloZenim do
chrani¢ek a zahloubenim. Do patefni kabelové trasy bude uloZzena kabelizace v3ech provoznich
souboru a stavebnich objekt(.

Dilci trasy po stanicich budou realizovany az béhem kolejovych uprav. Podchody pod kolejemi budou
zfizeny po sneseni svrS8ku a odtézeni Stérkového loZze a dostatecné zhutnény. Teprve po jejich
dokoncCeni probéhne odtézeni na sanacni vrstvu a realizace feSeni spodku. Ve stejné dobé pred
tézbou na sanacni vrstvu dojde k demontazi stavajici kabelizace.

Dil¢i kabelové trasy budou zfizeny a zatazeny pred zfizenim Stérkového loze v pfipadech, kdy nejsou
ve Stérkovém lozi, a po realizaci Stérkového loze pfed finalizaci dréaznich stezek v pfipadech ostatnich
(nesmi dojit ke znecisténi Stérkového loze).

Koordinace spodku a kabelovych tras je zfejma z koordinacnich pFi¢nych Fezu, které jsou soucéasti SO
zelezni¢niho spodku. Zhotovitel stavby zodpovida za fadnou koordinaci mezi dodavateli pfi realizaci
kabelovych tras.

5.6.10 Ochrana prirody pfi realizaci zemnich praci

Vzdalenost hrany vykopu od paty kmenU stavajicich dfevin bude minimalné 1,5m. Pfi provadéni
vykopli bude zaji§téna ochrana stavajicich dfevin, a to v rozsahu uvedeném v CSN 83 9061
»rechnologie vegetaCnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich® (dale jen ,norma®).

Podle této normy se v kofenovém prostoru stromu (resp. v kofenové zéné) nesmi hloubit ryhy, koryta
a stavebni jamy, kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan pojezdem, parkovanim stavebnich
mechanismU a vozidel, skladovanim materialu nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Za
kofenovou zénu se poklada plocha pady pod korunou stroml zvétsena o 1,5m. Pokud se nelze v
jednotlivych pfipadech hloubenym vykopim v kofenovém prostoru vyhnout, musi byt provadény
ru¢né. Nesmi se preruSit kofeny o priiméru nad 2 cm. Kofeny o priméru mensim nez 2 cm je mozno
prerusit pouze ostrym fezem a mista fezu zahladit. VeSkeré poskozené kofeny je nutno neprodlené
oSetfit. Vykop v kofenovém prostoru nelze provadét za mrazu.

5.6.11 Ochrana pamatek pfi realizaci zemnich praci

Investor (stavebnik) je povinen umoznit dohled a provedeni zachranného archeologického vyzkumu
odbornému pracovnikovi opravnéné organizace. V pfipadé archeologického nalezu je nezbytné
dodrzet ustanoveni § 23 pamatkového zakona, a to zejména oznamovaci povinnost (ve Ihuté
nejpozdéji do druhého dne) a zajisténi archeologického nalezu a nalezisté proti pozménéni situace,
poskozeni nebo odcizeni.
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5.6.12 Demontaze kabelovych tras

V ramci tohoto provozniho souboru budou demontovany veskeré zbytné stavajici kabelové trasy
zabezpecCovaciho zafizeni v€etné pfipadného ulozeni. Polozky pro hloubeni a zahoz kabelové trasy
obsahuji i vyméry nezbytné pro demontaz stavajicich kabeld.

5.7 Napajeni

Napajeni vnitfnich ¢asti ve stanicich je feSeno v ramci PS staniéniho zabezpedovaciho zafizeni, popis
napajeni jednotlivych prejezdll je v kapitolach téchto prejezdl. Pro napajeni systému pocitacl naprav
umisténého v RD pfejezdu H bude vyuzit stavajici systém napajeni v tomto domku.

5.8 Zkousky, revize a ovérovaci provoz

Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkouSek a revizi. Pfed
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou v8echny vysledky zkoudek Uuspésné.

Navrhne-li dodavatel v soutéZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit
vyfeSeny nutné atesty Fizeni jakosti, v€éetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu
na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

5.9 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute€ného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpec€ovaciho zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, Udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dild véetné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

U staniéniho zabezpedovaciho zafizeni budou v ramci PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ dodany
servisni a méfici prostfedky pro elektronicka zabezpelovaci zafizeni.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Gdrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.

5.10 Odchylky PS od pfedchoziho stupné

Oproti pfedchozimu stupni doslo k rozSifeni nahrady stavajicich kolejovych obvodu Useky pocitacu
naprav na cely tratovy usek. V pfipadé doplnéného rozsahu je pro nahradu maximalné vyuzita
stavajici kabelizace.
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6 Organizace vystavby a demontaze

VétSina praci v tratovém useku Hronov — Police nad Metuji probéhnou béhem kolejové vyluky Hronov
— Police nad Metuji, ktera probéhne v zavéru vyluky Nachod — Hronov. V Useku nejsou zfizovany

provizorni stavy zafizeni.
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7 Ochrana zarizeni

7.1 Mechanicka ochrana

Mechanicka ochrana kabelizace je zajiSténa dodrzenim predepsaného kryti kabelové trasy v souladu
s pfilohou B CSN 73 6005. V mistech, kde nebude mozné dodrzet predepsané kryti, bude kabelova
trasa umisténa do betonovych nebo kovovych kabelovych ZzZlabl, které budou nerozebiratelnou
konstrukci Zlabu (nebo alespon jeho zapaskovanim) ochranény pfed nezadoucim neopravnénym
zasahem.

Pribéh kabelizace v mistech pfechodl pod komunikaci, pod odvodriovacimi pfikopy a pod kolejemi
nebo v Uzkych mistech, kde neni mozné zajistit poloZeni Zlabu vedle sebe, bude ochranén umisténim
v chrani¢kach PE 160.

Nad kabelem v celé trase (mimo protlaky) bude instalovana vystrazna folie Sife 22 cm v modré barvé
s potiskem SZDC v souladu s TNZ 34 2609 (20 — 30cm nad kabely).

7.2 Protikorozni ochrana

Protikorozni ochrana je feSena materialem konstrukénich prvkl pouzitych pro FeSeni.

7.3 Ochrana pred atmosférickym prepétim

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vné&j§im prvkim v kolejisti a na vné&jsich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany.

Vzhledem ktomu, ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofeSeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi prfedpokladano v realizaéni dokumentaci
stavby, kde jiz budou ziejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pFistup
konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pred atmosférickym pirepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi
byt feSena v DPSR zhotovitelem stavby.

7.4  Ochrana proti vliviim VN, VVN a ZVN

PFi soubéhu kabelizace zabezpe€ovaciho zafizeni s vedenim jiné profese budou dodrzeny nejmensi
dovolené vzdalenosti podle tabulek A.1 a A.2 CSN 73 6005.

Vypocet vlivl je soucasti ¢asti projektu B.4. Kabely, u nichz byla vypoctem uréena moznost ohrozeni
vlivy vedenim vn budou chranény pouzitim stinénych kabel( —ZE, jejichz plast bude v kabelové skfini
nebo u prvku uzemnén. Ochrana jednotlivych kabell je zfejma ze schémat kabeld. Ve skfinich, kde
budou vyvedeny, bude umisténa vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

7.5 Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti

7.5.1 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle &l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle &l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadn& kombinaci
téchto ochran.

U zivych ¢asti v reléovych domcich bude ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti provedena
zabranou, nebot’ se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s
elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe
vy$e uvedenych prostor musi byt uzam&eny a na dvefich musi byt bezpeé¢nostni tabulky podle CSN
34 2600.
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7.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvk( a zafizeni tfidy ochran Il. dle ¢l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
¢l. 5.4 CSN 34 2600, pfipadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych ¢&asti ve vnitfnich prostorach se zabezpeCovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych &asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvod( provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé €asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skiini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napajeni
zabezpecCovaciho zafizeni bude spoleCné a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelti TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmlU a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpefovaciho a silnoproudého zafizeni.

ZpUsob provedeni ochran v jednotlivych napajecich soustavach nové instalovaného zabezpecovaciho
zafizeni je nasleduijici:

Soustaval 3 NPE sti. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Pfipojka z vefejné sité (TN-C-S)
Ochrana PNDN: Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Oddélovaci transformator

Soustava2 3 sti. 50 Hz 400V/230V/IT

Napajeci zdroj: Oddélovaci transformator
Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Nabije€ baterii pfejezdu

Osvétleni

Zasuvky

Chladici a temperovaci jednotka

Ventilator

Soustava 3 2 ss 24VIIT

Napajeci zdroj: Nabije€ baterii pfejezdu a baterie pfejezdu
Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV &l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Systém prejezdového zafizeni

U stavajiciho zafizeni budou zachovany stavajici ochrany.
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8 Podminky pro realizaci

8.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodafistvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou rekapitulovany také v c&asti projektu vénované odpadovému
hospodafrstvi. Likvidace odpadu je ale provadéna v ramci tohoto PS.

8.2  VIliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohroZzeno. Objekt nevyZaduje rozsahlejsi demolice stavajicich objektu.
Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v prabéhu realizace stavby dojde k
doCasnému zhorSeni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokon€ena stavba nebude mit vliv na
klimatické poméry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhor$eni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

Reseni vlivu stavby na Zivotni prostiedi je predmétem feSeni asti projektu stavby B.3 Vliv stavby na
Zivotni prostiedi.

8.3 Opatreni na minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pudy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouZzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do plidy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oball: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké —
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastt. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregatl pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpravé.

PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdroji a v chranénych
Uzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok( apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doSlo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich toku ¢&i zdroj, nejbliz§i Hasi€sky sbor a Referat zZivotniho prostfedi pfislusného
Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je v3ak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
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- zastaveni Uniku — zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkd do riznych nadob, vy€erpanim kapaliny z havarovaného prostfedku

- lokalizace uniku — zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi
napf. tramy, prechodnym pfehrazenim pfikopl, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru

- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odCerpat. Sanace zasazeného uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU ¢i
jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych pytld).
Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (tniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z tfady davodu jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla znaéné nakladné.

8.4 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvarfet bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroveri BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcUl, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpec&nostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcu inZzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montédzni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inZenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v souCinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZovany
zasady bezpe&ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpeénostni znacky, zaveést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.
Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi

BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né
¢inné.

Stavebni ginnost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 — pfedpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zu€astnénymi stranami.
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SZDC, s. o. stanovuje ve své smérnici ¢. 50 — pozadavky na odbornou zptisobilost dodavatell pfi
ginnostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v
obvodu drahy, musi pred zahajenim &innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni
Skoleni BOZP* podle Pfilohy 2 Smérnice.

Pracovnici dodavateltl stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech
viditeIné oznaceni priikazem, ktery vydava. Odbor bezpe&nosti SZDC na zékladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s.0.. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii potvrzeni o absolvovani $koleni v kabinetu bezpeénosti prace podle &l.1.7 Smérnice SZDC
¢.50.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykondavajici Cinnosti, pfi nichZz mohou ovlivnit bezpe&nost osob,
bezpelnost drahy, bezpecnost zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatelu, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pFislusnych predpisti a technologii provozni prace. Tyto znalosti podiéhaji odbornym zkouskam dle
smérnice &.50 SZDC, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédéeni o odborné zpUsobilosti k provadéni revizi,
prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na zelezni€nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a
svrsku, vedouci praci na Zelezniénich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci
geodetickych &innosti, osoba odborné zpusobila k provadéni revizi, prohlidek a zkou$ek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét €innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

e D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni,

e D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni,

e D.3 Silnoproudéa technologie véetné DRT,
e E.3 Trakeni a energeticka zafizeni,

(uréené technické zafizeni dle zakona ¢€.266/1994 Sb. o drahach)

musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v
elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhldSkou 100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(Rad uréenych technickych zafizeni) (pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro pracovni €innost ve stavebnictvi:

e zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji§téni dalSich podminek BOZP)

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(

e NV & 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich
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NV &. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signall

NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

NV €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpe€im vybuchu

vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti

vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska &. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni

vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hldSeni praci s azbestem
a biologickymi &initeli

vyhlaska &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

TNZ 34 3109 Bezpe&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vieckach,

predpis SZDC Bp1 Pfedpis o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci,

adalsi...

P¥i praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpisti o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, pfedpisti a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti.

PFi vSech ¢&innostech, jeZ souvisi s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.
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Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpecénostnim predpistim.

Pfed nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecénost
prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr &i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny Fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpe€nostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpec€nosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudu. O vysledku pfislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpelna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami.

8.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpec&eni specialni pozarni ochrany. Je vS8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialQ, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym HZS a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich
pfedpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpeci pozaru a budou dodrZzovana hygienicka
a bezpecnostni opatfeni.

Reseni pozarni ochrany je pfedmétem &asti projektu stavby B.4 Odolnost a zabezped&eni stavby.

V Hradci Kralové dne 22.05.2017

Ing. Jaroslav Dytrych
SUDOP PRAHA a.s., Projektové stfedisko Hradec Kralové
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Prilohy
e zaznamy z jednani, zaznamy ze situovani navéstidel a dalSi doklady jsou soucasti pfilohy
0001 Technické zprava v PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ; &ast A — definitivni SZZ.
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