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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

(7 2 Sprava zeleznic, statni organizace
SZDC ..ovvveens Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
[ 3 » J. Elektronicky stavebni denik
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby , Doplnéni zavor na prejezdu P2659 v km
19,980 trati Praha Vysocany - Turnov" jejimz cilem je zvySeni bezpecnosti
zelezni¢ni i silni¢ni dopravy na prejezdu P2659 v km 19,980 trati Praha-Vysocany -
Turnov. Na prejezdu bude v ramci stavby provedena rekonstrukce prejezdového
zabezpeclovaciho zafizeni a doplnéni zavor. Novy prejezd bude kategorie 3ZBI.
Ovladaci prvky jsou navrzeny jako soucast obsluzného pracovisté v ZST Praha -
Cakovice.

1.1.2 Rozsah Dila ,Doplnéni zavor na prejezdu P2659 v km 19,980 trati Praha Vysocany -
Turnov" je zhotoveni stavby dle schvalené Projektové dokumentace a pravomocného
stavebniho povoleni. Dokumentace pro provadéni stavby, Realizacni dokumentace a
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby vietné notifikace autorizovanou osobou a
zajisténi manualu Udrzby.

1.1.3 Pripadné rozsifeni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zadavacimi podminkami
je nutné vzdy predem projednat s Objednatelem Dila.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na trati Praha Vysocany - Turnov.

Kraj: Hl. mésto Praha
Okres: Praha 9

Katastralni tizemi: Cakovice
Tratovy Usek: 0901
Defini¢ni Usek: 10

1.3  Zakladni charakteristika trati:

Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb. Ostatni drahy celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5,F3

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohldseni o draze 480 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 537

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 070

Cislo tratového a defini¢niho Useku 0901 10

Tratova tfida zatizeni C2

Maximalni tratova rychlost 100 km/hod.

Trakéni soustava neni

Pocet tratovych koleji 1

2.1
2.1.1

Sprdvcem zafizeni je SZ, s. 0., Oblastni Feditelstvi Praha

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Dokumentace pro spole¢né povoleni ,Doplnéni zavor na prejezdu P2659 v km 19,980
trati Praha Vysocany — Turnov", zpracovatel KTA technika, s.r.o., Klatovska 100, 301
00 Plzen, srpen 2020
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2.2.2

3.
3.1.1

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6
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Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol projektu stavby v pfipravé ve stadiu 3 ¢&j: 83073/2020-SZ-GR-
06-Hlo ze dne 1. prosince 2020.

Stavebni povoleni bude predano bez zbytecného odkladu pfed podpisem Smlouvy
vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorll pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Pfed zacdtkem provadéni praci si Zhotovitel zajisti vyjadreni vlastniki a spravcl
inzenyrskych siti, kterd v dobé realizace stavby pozbydou platnosti, tykda se v
Projektové dokumentaci ¢asti H. Doklady (zavazna stanoviska dotéenych orgénd a dalsi
doklady o jednani s dotéenymi organy a Ucastniky stavebniho fizeni). Pfed zahajenim
stavby budou na stavenisti vytyCeny veskeré inZzenyrské sité jejich spravci, o ¢emz
bude ucinén zapis ve stavebnim deniku. O existenci inZenyrskych siti a podminkach
pohybu v jejich ochrannych pasmech budou informovani vsSichni pracovnici.

Zhotovitel Dila zajisti dlsledné pInéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadieni dot&enych
organl a osob uvedenych v dokladové &&sti DUSP a souvisejici dokumentace a to ve
vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Schvalovaci protokol bude ze strany Objednatele vydavan znovu pouze v pripadé
opravnénych zmén nakladd stavby, v ostatnich pfipadech se za pravoplatny povaZuje
Schvalovaci protokol vydany na zakladé predeSlého stupné dokumentace, ktery je
zavaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila. Za Posuzovaci protokol stavby bude
povazovano souhrnné vydani vSech souhlasnych stanovisek k jednotlivym PS a SO na
zavér vsSech dilc¢ich projednani a projektovych praci, jako soucast Dokladové casti
projektové dokumentace. Toto je zhotovitel povinen predlozit nejpozdéji do 1 mésice
po odsouhlaseni projektu posledniho PS nebo SO.

V ramci realizace stavby bude garantovana viditelnost navéstidel v souladu s vyhlaskou
MD ¢&. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah a TNZ 34 2620.

V obdobi mezi dokoncenim objektu s provedenou technicko-bezpecnostni zkouskou a
vydanim kolaudacniho rozhodnuti se po konzultaci s Draznim spravnim G(fadem
predpoklada, ze nezkolaudovany objekt bude pfi jeho uzivani po dobu zkusebniho
provozu zodpovédny zhotovitel stavby pouze v mife daném predpisem.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZzadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napéjeni zabezpelovacich
zafizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)
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4.2
4.2.1

4.2.2

- trasy kabell (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), pripojky, zakopané
spojky, kiizeni kabell, servisni smycky, paty instalaénich trubek, ohyby,
zmény hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcll, potrubi z PVC, vdechny typy ventild,
kFizeni, rozdvojky, &istici vystupy, konce obalG.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupd, paty servisnich sloupd, kfizeni, véechny
typy ventill, mé&Fici skiin&, ukonéovaci armatury, hloubkové zmény,
prekladové armatury, stlacena mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné
spojky, véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zafrizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), ulozeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pripadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelll, odbo&né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZzeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, véechny typy armatur, ¢istici vystupy, paty servisnich sloupcl, vedlejsi
vedeni, znaceni tras nekovovych objektl.

Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpelovacich kabell OR se bude informace o markerech zadévat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znac¢ka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Zhotoveni stavby

Po vytycCeni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jedndni za Ucasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho
a zabezpec&ovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotovitelG a TDS. Cilem je
na misté upresnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych
praci s pracemi ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit zdznam.
Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v presnosti Udajli o polohach
stavajicich inz. siti.

Zhotovitel bude vést stavebni denik dle pokyn{ objednatele (TDS).
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Pfed zahajenim praci predloZi zhotovitel objednateli seznam zaméstnancl, ktefi maji
opravnéni pro vstup na zelezni¢ni dopravni cestu.

Zhotovitel musi v rdmci prejimacich fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni do
zkusebniho provozu vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych komisi Objednatele
(dle predpisu SZDC T200 pro vyzkoudeni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpelovacich
zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim stavby (nebo jeji ¢asti)
Objednateli v zavislosti na rozsahu zarizeni.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zemémeéricka cinnost zhotovitele je popsana ve VSeobecnych technickych podminkach
zhotoveni stavby VTP/R/14/20 ze dne 6.3.2020.

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu nového smérového a vyskového feSeni u spravce PPK pfislusného
pracovisté SZG.

Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni bude v
souladu se Smérnici SZDC ¢&. 117 v platném znéni odevzdana Zhotovitelem ke kontrole
na SZ, Stavebni spravu zdpad, a to v dostate¢ném predstihu terminu pro odevzdani
digitalni dokumentace stanoveném ve Smlouvé. Pfipadné upresnujici informace ke
zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Geodetickd dokumentace, vytycCovaci vykresy jednotlivych PS a SO a geodeticka cast
dokumentace skute¢ného provedeni, véetné souborného zpracovani musi byt ovérena
Uredné opravnénym zemémérickym inZzenyrem Zhotovitele, ktery je uveden v SoD,
(fyzicka osoba, které bylo udéleno Ufedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c)
zakona €. 200/1994 Sb. s osvédcenim G-02 nebo G-03 podle predpisu Zam1.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle PFedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovacich zafizeni;
e E-07 c¢) Vedouci praci na elektrickych zafizeni;

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni

¢ G-01+G-03 nebo G-02

- G-01 (vedouci praci geodetickych cinnosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle
Smérnice SZDC ¢&. 50
- G-02 (vedouci praci geodetickych &innosti, ovéfovani vysledkt zemé&méfickych

¢innosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb. v rozsahu uaredniho opravnéni c)
dodavatelem)

- G-03 (ové&rovani vysledkl zeméméFickych ¢innosti dle zdkona ¢. 200/1994 Sb.
v rozsahu GUredniho opravnéni c) dodavatelem)

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédé&it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele prislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montaZni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd), kterd v ptipadé
potieby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfisluénych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,

v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢. 11/2006"%), zejména pro:
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4.5.2
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4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

4.10
4.10.1

e prejezdové zabezpeclovaci zafizeni vcéetné ndavaznosti na technologie
sdélovaciho zafizeni a vdetné zapracovani prechodovych stavi sdé&lovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni v souladu s ZOV

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, reSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené v
pfipominkovém fizeni,

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢. 4.

Zpracovani technologickych postupll (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutecného provedeni stavby
Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

e vysledky zaméfeni prostorové prlichodnosti s uvedenim soufadnic prekazek,
v evidenénim prostoru EP2,5 dle predpisu SZDC (CD) S65 Predpis Evidence
prekazek prostorové prichodnosti trati Ceskych drah,

e revizni zpravy na opravené pripadné premisténé zafizeni,

e protokoly o technickobezpecnostni zkousce

Zabezpecovaci zafFizeni

Prejezd P2659 v km 19,980 trati Praha Cakovice — Mé&Sice u Prahy bude zabezpeden
novym prejezdovym zabezpecovacim zafizenim se zavorami a pozitivni signalizaci dle
CSN 34 2650 ed2, typu 3ZBI. V rdmci stavby bude provedena komplexni vyména
stavajici technologie PZS za novou. Bude provedeno doplnéni stojan( zavor s celymi
zavorami. Predpoklada se pouziti ekonomicky a energeticky vyhodného reléového
systému s elektronickymi dopliky. Ovlddani PZZ bude prostiednictvim pocita¢l néprav
s vyuzitim smé&rovych vystupl pro potieby anulace PZS.

Pokud to technologie zhotovitele umoznuje, budou instalovany ledkové vystrazniky -
zhotovitel bude postupovat dle Smérnice ¢. 34 ,Smeérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkd, které jsou soulasti sdélovacich a zabezpelovacich zafizeni a zafizeni
elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén" - Zavedeni Ovérovaciho
provozu.

Sdélovaci zarizeni

Soudasti pfejezdu bude venkovni telefonni objekt (VTO) zapojeny do tratového okruhu.
Soucasti kabelizace pro zabezpecovaci zafizeni bude i poklddka dvou HDPE trubek @
40/33 mm (modra provozni a ¢ernd rezervni) a pfip. tratového kabelu 10XNO,8.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Napéjeni nového PZS a RD musi splfiovat podminky CSN 37 6605 ed.2, CSN 34 2650
ed.2 a soucasné spliiovat ustanoveni predpisu SZDC E8 - Predpis pro provoz zafizeni
energetického napajeni zabezpecovacich zafizeni v platném znéni.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu, Ze neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle
schvalené Projektové dokumentace a pfisluSného rozhodnuti o povoleni ke kaceni.
O kaceni mimolesni zelené nad ramec Projektové dokumentace zhotovitel informuje
Objednatele a v soucinnosti s nim pfedjedna na pfislusnych organech ochrany pfirody.
PFi terénnich Upravach bude Zhotovitel postupovat podle CSN - 83 9061 Technologie
vegetadnich Uprav v krajiné - ochrana strom( a vefejné zelené.
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Odpadové hospodarstvi - pred realizaci i béhem realizace bude zvazena nutnost
vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podlozi. Bude vyreseno odstranéni
a deponovéani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem necistot v zastavéném
Uzemi. Veskera cinnost na tomto Useku bude probihat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi a jeho provadécimi
predpisy.

Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby
a alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na
odvoz a ulozeni na skladce.

Na stavbé bude pFfitomna mobilni havarijni souprava pro okamzitou likvidaci uniklych
znedistujicich l1atek.

Zhotovitel bude aktualizovat pfipadny havarijni a povodriovy plan.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuc¢eného Casového harmonogramu: PF  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupt uvedenych v ZOV
a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci
respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢as

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
¢ koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, c¢ast dopravni
technologie, povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené ¢asové horizonty rozhodujicich vyluk
s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé vyluky Zelezni¢niho provozu projednat
se zastupci Objednatele, OR Praha, GR Sprava Zeleznic - odborem planovani a
koordinace vyluk a vSemi dotéenymi dopravci. Pozadavky bude zhotovitel predkladat
elektronicky v tabulkové podobé v terminech stanovenych predpisem objednatele.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:

www.szdc.cz v sekci ,,0 nas / VnitFni predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy™
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc
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https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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