

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 4413/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Barbora Marešková
Telefon +420 972 224 811
E-mail MareskovaB@spravazeleznic.cz

Datum 4. února 2021

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava trati v úseku Noutonice – Podlešín a mostů v km 32,956 a 33,823“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 713/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 20. 1. 2021.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr mostu v km 33,823 nejsou obsaženy položky týkající se dodávky a osazení železobetonových přechodových prefabrikátů. Doplní zadavatel tyto položky nebo tyto prefabrikáty nejsou požadovány? Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Zadavatel záměrně neuvádí v Položkovém soupisu prací položky týkající se dodávky a osazení železobetonových přechodových prefabrikátů, neboť 2L+2P kusy římsových zídek (IZT 62/19) dodá a osadí SMT Praha.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 11. 02. 2021 do 08:00 hodin.

Ing. Juraj Gánovský, v. r.

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:

Ing. Barbora Marešková