

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 3209/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Magda Fišerová, DiS.  
Mobil +420 607 094 068  
E-mail fiserovama@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

**„Rekonstrukce přejezdu P2331 v km 3,900 trati Louny – Rakovník a rekonstrukce PZS s doplněním závor“**

**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) -  
Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

**Sdělení zadavatele:**

Zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel v rámci administrativního pochybení, v závazném vzoru Smlouvy o dílo u výše uvedené veřejné zakázky, mění Přílohu č. 5 SOD. V původní Příloze č. 5 SOD byl Harmonogram plnění, který má však být vložen dodavatelem. Z tohoto důvodu byl v příloze SOD-oprava.doc a v příloze SOD-oprava.pdf Harmonogram plnění odstraněn.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) - Dodatek č. 1, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Přílohy:**

- 1) SOD-oprava.doc
- 2) SOD-oprava.pdf

V Praze

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)