

E-ZAK

Naše zn. 2893/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Jan Jirowetz  
Telefon +420 972 341 425

E-mail [ORHKRzvz@spravazeleznic.cz](mailto:ORHKRzvz@spravazeleznic.cz)

### **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce – 64021003**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

#### **Oprava výhybek v žst. Liberec**

**Z důvodu administrativní chyby nedošlo dne 28. 1. 2021 k řádnému zveřejnění Vysvětlení a změny zadávací dokumentace (průvodního dopisu). Z toho důvodu tak zadavatel činí opětovně.**

#### **Dotaz dodavatele č. 1**

*V soupisu prací objektu železničního svršku SO 02 se vyskytují položky vztahující se k dodávce nových betonových výhybek. Nerozumíme, proč jsou v rozpočtu zvlášť uvedeny betonové pražce pro výhybky a zvlášť ocelové součásti pro výhybky, když ve skutečnosti výhybkárna DT Prostějov dodává výhybky komplet včetně ocelových součástí a pražců. Navíc v případě, že tyto výhybky bude platit zhotovitel, nerozumíme požadavku neměnné předem stanovené ceny v soupisu prací.*

*Některé položky pak tuto cenu ani poznámku o neoceňování neobsahují.*

*Proto se ptáme opraví zadavatel soupis prací tak, že dodávka výhybek bude komplet včetně pražců a ocelových součástí a zároveň umožní stanovit zhotoviteli cenu, na základě poptávky v DT Prostějov?*

#### **Odpověď zadavatele č. 1:**

V rámci projekčních prací bylo investorem požadováno zpracovat detailní dispoziční plán výhybek. Z tohoto dispozičního plánu vyplývalo nestandardní řešení výhybek, a to většinou u prvního pražce, který nemohl být délky 2,6 m, ale musel být zkrácený. Položkový soupis prací byl zpracován dle tohoto dispozičního plánu.

Cena v soupisu prací vychází z cenové nabídky společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Soupis prací je upraven tak, aby byly zvýrazněny všechny položky, které budou dodány společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Ale z důvodu, že vybraný zhotovitel stavby uzavře Kupní smlouvu se společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., kde se výsledná cena výhybek může lišit, zadavatel umožní uchazeči stanovit vlastní cenu. Na základě uvedeného zadavatel upravil Položkový soupis prací. V Položkovém soupisu prací, v SO 02 Železniční svršek, jsou nově označeny všechny položky, které jsou předmětem předobjednávky a budou součástí dodávky materiálu společností DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Tyto položky jsou nově označeny poznámkou „PŘEDOBJEDNANÝ MATERIÁL“ nebo „PRÁCE V RÁMCI PŘEDOBJEDNÁVKY“.

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravenou část Zadávací dokumentace:**

- **Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky** – oprava čl. 4.3 (Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky\_oprava\_27012021.doc)
- **Díl 3 Projektová dokumentace stavby** – oprava v části E Stavební část - E.1.1.1 - .01 Technická zpráva (.01 Technická zpráva\_oprava\_27012021.pdf)
- **Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr** (Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr\_oprava\_27012021.xlsx)

**Zadavatel zároveň mění článek 12.1 Výzvy k podání nabídky – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK, který nově zní:**

12.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společně s dalšími dodavateli) a nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce s výjimkami uvedenými v článku 11 těchto Pokynů. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku dodavatel doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Nabídky musí být podány nejpozději do 1. 3. 2021 do 8:00 hodin.**

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Hradec Králové 12. 2. 2021

Ing. Lubor Hrubeš v. r.  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:  
Ing. Jan Jirowetz