



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 43245/2017-SŽDC-GŘ-O8

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH: -

POČ. LISTŮ PŘ.: -


VYŘIZUJE: David Široký

TEL.: 972 235 519

FAX: -

E-MAIL: [siroky@szdc.cz](mailto:siroky@szdc.cz)

DATUM: 30. 10. 2017



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 709 94 234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložce 48384,

**rozhoduje o nevyhovění požadovaným změnám zadávací dokumentace uvedených v „Žádosti o změnu ve výběrovém řízení“ ze dne 27. 10. 2017 týkající se na nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky s názvem**

### „Nákup 5 ks automobilových jeřábů AJ-35“

#### O d ů v o d n ě n í:

Zadavatel obdržel dne 27. 10. 2017 dopis od dodavatele, vykazující formální znaky žádosti či návrhu na vysvětlení zadávací dokumentace. Reagovat na výše zmíněný dopis bude v souladu s § 98 odst. 3 a souvisejícími ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovanými změnami jsou:

#### 1) V části 14 – Sankce

Č. 89. *Poruší-li Prodávající povinnost dodat Předmět koupě nebo Doklady oproti sjednané době o více jak 14 dní, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení do nejvýše 5% kupní ceny.*

Zadavatel k výše uvedenému bodu „Žádosti o změnu ve výběrovém řízení“ konstatuje, že závazný vzor kupní smlouvy a obchodní podmínky, jež jsou nedílnou přílohou zadávací dokumentace, vycházejí z dlouholeté praxe zadavatele se zadáváním veřejných zakázek a smluvních - obchodních vztahů. Zadavatel i tak posoudil předmětnou žádost v kontextu obchodních podmínek předmětné veřejné zakázky a navrhované změny, ale po objektivním pečlivém zvážení dospěl zadavatel k rozhodnutí, že navrhované změně nevyhoví.

V Praze, dne ..... 31 -10- 2017 .....

.....  
**Bc. Jiří Svoboda**  
náměstek GR pro provozuschopnost dráhy