

Váš dopis zn.
Naše zn. 5688/2021-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje Jana Brožková
Telefon
Mobil 606 095 750
E-mail brozkova@spravazeleznic.cz
Datum 03.03.2021

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov“

(zajištění kontroly PKO a izolace)

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu s článkem č. 15 Výzvy pro podání nabídky č.j.: 4555/2020-SŽ-SSZ-OVZ zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Místo plnění - u koho a v jakém místě se bude provádět PKO? Dle bodu 7.2 píšete ve výrobních prostorech zhotovitele mostních objektů. Kde se tyto prostory nachází?

Odpověď na dotaz č. 1:

Místo plnění dle SO

- SO 93-38-01 Proficolor, mostárna Metrostav D3, Praha Horní Počernice,
- SO 94-38-01 METALKOV, spol. s r. o. Vlašim, Čechov 367, okr. Benešov, 25801,
- SO 96-38-01 OK-BE s.r.o., Dublovice a Nový Knín.
- SO 93-38-04 dosud neupřesněno, pravděpodobně lokální firma na Plzeňsku (s oprávněním EXC2),
- SO 93-38-03 bude řešeno po vydání změny projektu.

Dotaz č. 2

Termín dokončení: 06/2024, zde jsem se chtěl zeptat na postup prací, zda je realizace skutečně po dobu 3 let?

Odpověď na dotaz č. 2:

Termín dokončení:

Termín dokončení stavebních prací je 07/2023,
Termín dokončení celého Díla tedy včetně příslušné dokumentace a dokončovací prací je 01/2024
Termín 06/2024, tedy ukončení prací do 5 měsíců od ukončení stavebních prací

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých účastníků, pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 3. 3. 2021

Ing. Petr Hofhanzl (elektronicky podepsáno)
ředitel Stavební správy západ