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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

ESD  ............  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava rozvodů elektrické energie v 

žst. České Budějovice /TS 22/0,4 kV  Trägerova  ul.“ jejímž cílem je 

zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava rozvodů elektrické energie v žst. České Budějovice 

/TS 22/0,4 kV  Trägerova  ul.“. V rámci této stavby bude vybudována 

moderní bezobslužná technologie, její řízení bude prostředky dálkového ovládání 

řešeno z centrálního energetického dispečinku OŘ Plzeň. Technické řešení musí 

zajistit bezproblémové provozování TS 22/0,4 kV při využití moderních prvků 

silnoproudé technologie. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati 220 České Budějovice – Veselí nad Lužnicí, žkm 

3,690, na p. č. 941/9, k. ú. České Budějovice 3  

1.3 Oprava rozvodů elektrické energie v žst. České Budějovice /TS 22/0,4 

kV  Trägerova  ul. 

Stavba řeší opravu trafostanice TS 22/0,4kV OŘ Plzeň v ul. Trägerova ul., na p. č. 941/9, 

v k. ú. České Budějovice 3, žkm 3,690 trati České Budějovice – Veselí nad Lužnicí, která 

slouží a i nadále bude sloužit, k dodávce elektrické energie pro přilehlý objekt č. p. 2849, 

na p. č. 941/2, v k. ú. České Budějovice 3. Uvedená trafostanice je již technicky 

zastaralá a za hranicí životnosti. 

1.3.1 Navrhovaný stav: 

Je navržena moderní bezobslužná technologie, její řízení bude prostředky dálkového 

ovládání řešeno z centrálního energetického dispečinku SŽ. Jedná se o stávající objekt 

trafostanice, kde budou prováděny stavební úpravy ve smyslu opravy všech povrchů, 

nové střechy, výměny oken a dveří. Dále budou provedeny nové kabelové instalační 

kanály, a nové dělící vnitřní příčky. 

V trafostanici ED a z budovy OŘ bude zřízen v zásadě identický systém DŘT, jeho výstupy 

směrem k elektrodispečinku budou spojeny na datové úrovni. 

Řízení bude plně koncipováno na bázi programovatelných automatů pomocí řídicího 

systému se zajištěnou komunikací, kde v jednotlivých polích budou osazeny průmyslové 

řídicí moduly systému s vlastním procesorem, které zajistí řízení jednotlivých prvků v poli, 

sběr dat pro vlastní činnost i činnost nadřazené úrovně a komunikaci. 

Technologie bude řízena průmyslovým počítačem, který bude provádět koordinaci 

jednotlivých podřízených modulů. Tento systém kromě jiného bude provádět archivaci 

událostí a naměřených hodnot včetně teploty. 

Vazba na systém dálkového ovládání bude provedena z modulu, a to po sériové (optické) 

lince z průmyslového počítače PC v rozvodně NN. Jednotlivé programovatelné automaty 

budou propojeny přes systémovou sběrnici, čímž bude zabezpečena koordinace všech 

komponent v rámci celé měnírny. Průmyslový počítač současně bude sloužit pro 

nastavování provozních parametrů napáječů podle potřeb provozovatele a pro diagnostiku 

vstupních a výstupních dat na rozhraní mezi technologií a systémem dálkového ovládání. 

Bude osazen rozváděč 22 kV 50 Hz pro vnitřní prostředí, v kompaktním kovově 

zapouzdřeném provedení, bez použití plynu SF6 tj. s izolací pomocí např. epoxidových 

izolačních dílců, ekologickým plynem C5 FK a podobně. Rozvaděč bude umístěn v jedné 

samostatné místnosti části VN. Rozváděč bude vyzbrojen dvěma poli. Přívodním polem, 
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které obsahuje koncovku manometr,a napěťový kapacitní indikátor a polem s výkonovým 

vypínačem pevně instalovaným a také hlavní přípojnicí 22 kV 630 A. Vakuový vypínač bude 

ve funkci vývodu na distribuční transformátor a bude osazen motorickým pohonem pro 

možnost ústředního ovládání. Dále bude vývodové pole vybaveno odpojovačem a 

uzemňovačem s ručním pohonem pro ovládání. Na kabelu u transformátoru bude 

nainstalován svodič přepětí. Přístrojové transformátory proudu a přístrojové transformátory 

napětí pro fakturační měření EG.D budou v poli RH1 s možností plombování. Systém 

kontroly řízení a chránění bude realizován prostřednictvím ovládacích terminálů s 

integrovanými ochrannými funkcemi. Komunikace bude řešena komunikačním protokolem 

ve standardu IEC 61850 s napojením na nadřazený řídicí systém. Vývod a přívod kabelů 

budou spodem skříní do kabelového prostoru. 

Hlavní transformátor 22 /0,4 kV 250 kVA bude připojen z VN rozváděče kabelem. Ze 

sekundárního vinutí bude připojen přípojnicovým systémem do NN rozváděče RH. Záložní 

napájení bude z nn přípojky z rozváděče RZZ s automatickým záskokem v budově OŘ. 

Dále bude v trafostanici ED umístěn dieselagregát s automatickým záskokem, který bude 

zajišťovat dodávku el. energie dispečinku v budově OŘ. 

V rámci opravy proběhne demontáž stávajících technologií (dieselagregát, transformátor, 

rozvodny NN v trafostanici a budově OŘ, rozvodna VN) a také stavebních prvků trafostanice 

(izolace střechy, vrata, dveře, hromosvod, okna apod.) 

1.3.2 Revize a zkoušky: 

Po ukončení opravné práce bude dodána dokumentace skutečného provedení, revizní 

zprávy, technická prohlídka a průkaz způsobilosti. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Související dokumentace 

Dokumentace uvedené stavby je uvedena v přílohách k těmto ZTP. Jedná se o:  

2.1.1 Registr rizik SŽ 

2.1.2 Technicko-obchodní specifikace 

2.1.3 Blokové schéma řídícího systému 

2.1.4 Přehledové schéma NN budovy OŘ 

2.1.5 Přehledové schéma NN trafostanice ED 

2.1.6 Rozvodna situace 

2.1.7 Rozvodna 1.NP 

2.1.8 Položkový soupis prací s výkazem výměr 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace 

při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště 

v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  
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Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 

Díla nebo jeho části uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. 

Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace 

a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen 

používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy 

staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně 

informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty 

/ Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  
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Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních 

dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 

13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 

náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 
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odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a 

písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 

příslušného úřadu)“.  

4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a 

údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [70]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou 

uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých 

je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 



8/10 

„Oprava rozvodů elektrické energie v žst. České Budějovice /TS 22/0,4 kV  Trägerova  ul.“ 

Příloha č. 2 c)  

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  
 

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová 

část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části 

do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 

odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 

Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Doklady překládané zhotovitelem 

 E-02a: zajišťování oprav, rekonstrukcí, popř. modernizace železniční tratí zařízení 

správy elektrotechniky a energetiky; odpovědnost za správné uplatňování 

technologie prací, technický dohled; přímá odpovědnost za bezpečný chod 

elektrických zařízení; mimo zajišťování pracoviště. 

 E-07: řízení a zajišťování, oprav, rekonstrukcí, popř. modernizace železniční tratí 

zařízení správy elektrotechniky a energetiky; odpovědnost za správné uplatňování 

technologie prací; zjišťování a odstraňování závad na svěřených zařízeních; přímá 

odpovědnost za bezpečný chod elektrických zařízení. 

 E-08: projektování elektrických zařízení UTZ/E a VTZ, do i nad 1000 V, s i bez 

nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů. 

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), pro tuto 

opravnou práci 

4.3.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební 

postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, 

Příloha č. 4. 

4.3.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované 

výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby  

4.3.4 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební 

postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, 

Příloha č. 4. 

4.3.5 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované 

výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 
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4.4 Trakční a energická zařízení 

4.4.1 Zhotovitel předá objednavateli na konci stavby 3x paré dokumentace „Oprava 

rozvodů elektrické energie v žst. České Budějovice /TS 22/0,4 kV 

 Trägerova  ul.“ dle skutečného provedení. 

4.5 Vyzískaný materiál 

4.5.1  Transformátor BEZ 100 kVA 

4.5.2  Dieselagregát  

4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.6.1 Realizace stavby bude probíhat v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. Zákon vymezuje 

základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti 

právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při 

využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje. 

4.6.2 Stavba bude probíhat v souladu se č. 185/2001 Sb. Tento zákon upravuje: 

- pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 
dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale 
udržitelného rozvoje1a) a při omezování nepříznivých dopadů využívání 
přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání,  

- práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a  

- působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující 

požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění 

bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a 

v prostorách železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 7 těchto ZTP 

přehled rizik možného ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze 

strany Správy železnic.  

6.1.2 Zhotovitel musí dodržovat veškeré platné předpisy a interní předpisy Správy 

železnic, státní organizace, zejména předpis SŽ Bp1- Bp3 a SŽ Zam 1. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 

dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v 

platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: pí. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

Www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy 

správy železnic / odkaz dokumenty a předpisy“ 

8. PŘÍLOHY 

Příloha 1 Technicko-obchodní specifikace 

Příloha 2  Registr rizik SŽ 

Příloha 3 Blokové schéma řídícího systému 

Příloha 4 Přehledové schéma NN budovy OŘ 

Příloha 5 Přehledové schéma NN trafostanice ED 

Příloha 6 Rozvodna situace 

Příloha 7 Rozvodna 1.NP 
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