

Formulář 0

Náklady stavby	ve stadiu x)		1	2	3	4	5	6
Název stavby	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati							
Číslo stavby	3501-III	Kraj	Plzeňský					
Investor	SŽDC, s. o., Stavební správa západ	Majetek*)	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	ostatní			
IČO	70994234	DIČ	CZ70994234					
Předpokládaná doba realizace	2017-2018							
								Náklady v tis. Kč
D. Pořizovací investiční náklady stavby celkem - PIN								1 650 975
D.1 Celkové investiční náklady (hrazené z plán. inv. zdrojů) - CIN								1 626 975
D.1.1 Celkové investiční náklady bez úroků z invest. úvěrů - CIN 1								1 626 975
D.1.2 CIN bez úroků z invest. úvěrů a nákladů konzultačních firem - CIN 2								1 626 825
D.1.3 CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti - CIN 3								1 593 767
D.2 Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU - CIN 4								
E. Provozní náklady - PN								10 333
F. Celkové náklady bez DPH - CNS								1 661 308
G. Daň z přidané hodnoty (20 a 21 %) - DPH								348 540
H. Celkové náklady stavby vč. DPH - CND								2 009 848

Stadia přípravy a realizace stavby:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. záměr investora | 4. po zadávacím řízení na realizaci |
| 2. po zpracování přípravné dokumentace | 5. při změně v průběhu realizace |
| 3. po zpracování projektu stavby a
po zpracování projektového souhrnného řešení | 6. po ukončení stavby |

x) Podtrhne se nebo zvýrazní příslušné stadium přípravy a realizace stavby

*) Podtrhne se nebo zvýrazní komu přísluší dlouhodobý hmotný majetek

Vypracoval :	Ing. Najman	Zástupce investora :
Datum :	25.3.2013 aktualizace 29.8.2013	Datum :

Náklady stavby			CÚ	2013	Ve stadiu 2		
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati			Číslo stavby	3501-III		
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ			IČO	70994234		
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy			celostátní		
					Náklady v tis. Kč		
				maj. SŽDC s.o.		maj. ČD a.s.	
				ostatní maj.			
Komentář k souhrnnému rozpočtu dle 15 651/08-OI ze dne 30. 4. 2008							
A.2.2.6	Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP				208		144
A.2.2.6.1	z toho	ostatní projektové práce					
A.2.2.6.2		koordinátor BOZP v přípravě 0,150%			35		24
A.2.2.6.3		notifikace v přípravě 0,750%			173		120
A.5.3.2	Propagace a vyhodnocení stavby				1 034		538
A.5.3.2.1	z toho	vyhodnocení stavby			779		538
A.5.3.2.2		propagace			255		
A.5.3.2.3		kontrolní hydrogeologické průzkumy při stavbě					
A.5.3.2.4		ostatní					
Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v realizaci					1 039		887
B.1.1.7.1	z toho	ostatní - zahrnuty do ZRN dle dodatku č. 2 (FIDIC)					
B.1.2.7		koordinátor BOZP v realizaci 0,100%			630		538
B.1.1.7.3		notifikace v realizaci 0,065%			409		349
Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v realizaci					246		
B.2.1.6.1	z toho	ostatní - zahrnuty do ZRN dle dodatku č. 2 (FIDIC)					
B.2.2.6		koordinátor BOZP v realizaci 0,100%			149		
B.2.1.6.3		notifikace v realizaci 0,065%			97		
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě				12 660		16 200
A.3.1	z toho	Výkup pozemků			10 800		16 200
A.3.2		Pronájmy zabraných ploch			1 860		
A.3.3							
A.4.1	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby				11 220		19 500
A.4.1.1	z toho	Věcná břemena			20		
A.4.1.2		Výkup nemovitostí			11 200		19 500
A.4.1.3							

Formulář 1 a

6039

Náklady stavby				CÚ	smíšená	Ve stadiu 2	Do roku 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Název stavby :		Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati			Číslo stavby	3501-III							
Investor :		SŽDC, s. o., Stavební správa západ			IČO	70994234							
Kraj :		Plzeňský			Kategorie dráhy	celostátní							
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby					Suma							
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě					33 058	2 519	2 519	2 519	2 519	2 519	11 787	8 678
A.1.1	z toho	Investorskó inženýrská činnost SŽDC s.o.				33 058	2 519	2 519	2 519	2 519	2 519	11 787	8 678
A.1.2		Investorskó inženýrská činnost ČD a.s.											
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					104 452	30 941	42 296	20 690	2 403	2 087	2 856	3 179
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce				48 317	30 941	17 376					
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace				40 419	30 941	9 478					
A.2.1.1.1	z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci				30 941	30 941						
A.2.1.1.2		geodetické práce				3 686		3 686					
A.2.1.1.3		mapové podklady											
A.2.1.1.4		průzkumy				2 501		2 501					
A.2.1.1.5		ložisková geologie											
A.2.1.1.6		geotechnické práce				3 291		3 291					
A.2.1.1.7		náklady na architektonické a urbanistické soutěže											
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD				7 898		7 898					
A.2.2	Projekt stavby a související práce					51 691	24 920	20 690	2 403	2 087	1 292	298	
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)				7 898	4 028	3 739	132				
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce				2 633	1 395	1 237					
A.2.2.1.2		mapové podklady											
A.2.2.1.3		průzkumy				2 633	1 185	1 316	132				
A.2.2.1.4		geotechnické práce				2 633	1 448	1 185					
A.2.2.1.5		modely pro projekty											
A.2.2.2	Projekt stavby - PS					39 096		20 721	16 811	1 564			
A.2.2.3	Projektové souhrnné řešení - PSŘ												
A.2.2.4	Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ					395				99	99	99	99
A.2.2.5	Dodatky k PS, PSŘ					3 949				592	1 975	1 185	197
A.2.2.6	Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě					352		171	140	17	14	9	2
A.2.3	Autorský dozor					3 128						1 564	1 564
A.2.4	Dokumentace skutečného provedení					1 316							1 316
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě					28 860				2 824	24 004	1 761	271
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku					54 720				29 184	1 536	14 400	9 600
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby				30 720				29 184	1 536		
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				24 000						14 400	9 600
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn											
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby					3 481	66	185	231	223	100	792	1 883
A.5.1	z toho	Poradenské firmy				650		119	170	161	25	175	
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu				150		53	60	38			
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum				500		66	110	124	25	175	
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení					30	5	5			14	6	
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace				5	5						
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)				5		5					
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku				20					14	6	
A.5.3	Ostatní					2 801	61	61	61	61	61	611	1 883
A.5.3.1	Správní a místní poplatky					430	61	61	61	61	61	61	61
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO											
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS											
A.5.3.1.3		ostatní				430	61	61	61	61	61	61	61
A.5.3.2	Propagace a vyhodnocení stavby					1 571						550	1 021
A.5.3.3	Měření účinnosti protihlukových opatření					800							800
A.5.3.4	Otvírky zemníků												
A.5.3.5	Zabezpečovací a konzervační práce												
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem					224 572	33 526	45 000	23 440	37 153	30 247	31 596	23 610
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem					200 572	33 526	45 000	23 440	37 153	30 247	17 196	14 010

Formulář 1 b

Náklady stavby		CÚ	smíšená	Ve stadiu 2	Do roku 2017	2017	2018
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati	Číslo stavby	3501-III				
Investor:	SZDC, s. o., Stavební správa západ	IČO	70994234				
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy	celostátní			0,977	0,971
Realizace výstavby				Náklady v tis. Kč			
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			1 415 183		1 121 618	293 564
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			1 254 682		975 401	279 281
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		1 254 682		975 401	279 281
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)		1 138 869		886 198	252 671
B.1.1.1.1	z toho	dodávka					
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		1 138 869		886 198	252 671
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem					
B.1.1.1.4		HZS					
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady					
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště					
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby					
B.1.1.3		Umělecká díla					
B.1.1.4		Geodetická činnost					
B.1.1.5		Koordinační činnost					
B.1.1.6		Zkoušky a revize					
B.1.1.7		Ostatní (notifikace, odpady)		1 926		584	1 342
B.1.1.8		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1		113 887		88 620	25 267
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem					
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem					
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			160 501		146 217	14 284
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		160 501		146 217	14 284
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)		145 686		132 857	12 829
B.2.1.1.1	z toho	dodávka					
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		145 686		132 857	12 829
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem					
B.2.1.1.4		HZS					
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady					
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště					
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby					
B.2.1.3		Geodetická činnost					
B.2.1.4		Koordinační činnost					
B.2.1.5		Zkoušky a revize					
B.2.1.6		Ostatní (notifikace, odpady)		246		75	172
B.2.1.7		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1		14 569		13 286	1 283
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem					
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu					
B.2.4		Revize zajišťované investorem					
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení						
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli					
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky					
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku					
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené					
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem					
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem						
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení					
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva					
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti					
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený					
B.5	Rezerva						
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty					
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory					
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem			1 415 183		1 121 618	293 564
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů			1 415 183		1 121 618	293 564

Formulář 1 c

6039

Náklady stavby			CÚ	smíšená	Ve stadiu 2	Do roku 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Název stavby:	Úzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické		Číslo stavby	3501-III									
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ		IČO	70994234									
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy	celostátní										
C.	Ostatní investiční náklady				Náklady v tis. Kč								
C.1	Náklady dalšího zabezpečení				11 221						3 825	7 396	
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů											
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF			181						145	36	
C.1.2.1		z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF										
C.1.2.2			Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF			181					145	36	
C.1.2.3			Odstranění ekonomické újmy										
C.1.3		Příspěvky jiným investorům			11 040						3 680	7 360	
C.1.3.1		z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.			11 040						3 680	7 360
C.1.3.2	Ostatní příspěvky												
C.1.4	Ostatní												
C.2	Úroky z investičních úvěrů												
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou											
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky											
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů											
C.3	Ostatní investiční náklady celkem				11 221						3 825	7 396	
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)				1 650 975	33 526	45 000	23 440	37 153	30 247	1 157 039	324 571	
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)				1 626 975	33 526	45 000	23 440	37 153	30 247	1 142 639	314 971	
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)			1 626 975	33 526	45 000	23 440	37 153	30 247	1 142 639	314 971	
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)			1 626 825	33 526	44 948	23 380	37 115	30 247	1 142 639	314 971	
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)			1 593 767	31 007	42 429	20 861	34 596	27 728	1 130 852	306 293	
D.2	Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k (CIN 4)												
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘS) (CIN 5)												
E.	Provozní náklady (PN)				10 333						5 516	4 817	
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady			2 633						1 185	1 448	
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby											
E.3		Vybavení stavby zásobami											
E.4		Biologická rekultivace											
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání											
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku											
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku											
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány											
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)			7 700							4 331	3 369
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů											
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou											
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky											
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů											
E.11	Náklady za pronájem nemovitostí od jiných osob												
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)				1 661 308	33 526	45 000	23 440	37 153	30 247	1 162 555	329 388	
G	Daň z přidané hodnoty (20 a 21 %) (DPH)				348 540	6 705	9 450	4 922	7 802	6 352	244 137	69 171	
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)				2 009 848	40 231	54 450	28 362	44 955	36 599	1 406 692	398 559	

Formulář 1 d

Náklady stavby			CÚ	smíšená	Ve stadiu 2	Do roku 2017	2017	2018
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati			Číslo stavby	3501-III			
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ			IČO	70994234			
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy			celostátní			
Realizace výstavby						Náklady v tis. Kč		
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem						1 254 682	975 401	279 281
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO						
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky				1 254 682	975 401	279 281
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem						160 501	146 217	14 284
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS						
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky				160 501	146 217	14 284
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem						1 415 183	1 121 618	293 564

Formulář 1 a E

Náklady stavby				CÚ	smíšená	Ve stadiu 2
Název stavby :	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati			Číslo stavby	3501-III	
Investor :	SŽDC, s. o., Stavební správa západ			IČO	70994234	
Kraj :	Plzeňský		Kategorie dráhy		celostátní	
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby					Suma
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě					33 058
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.				33 058
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.				0
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					104 452
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce				48 317
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace				40 419
A.2.1.1.1	z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci				30 941
A.2.1.1.2		geodetické práce				3 686
A.2.1.1.3		mapové podklady				0
A.2.1.1.4		průzkumy				2 501
A.2.1.1.5		ložisková geologie				0
A.2.1.1.6		geotechnické práce				3 291
A.2.1.1.7		náklady na architektonické a urbanistické soutěže				0
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD				7 898
A.2.2	Projekt stavby a související práce					51 691
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)				7 898
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce				2 633
A.2.2.1.2		mapové podklady				0
A.2.2.1.3		průzkumy				2 633
A.2.2.1.4		geotechnické práce				2 633
A.2.2.1.5		modely pro projekty				0
A.2.2.2		Projekt stavby - PS				39 096
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ				0
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ				395
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ				3 949
A.2.2.6		Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě				352
A.2.3	Autorský dozor					3 128
A.2.4	Dokumentace skutečného provedení					1 316
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě					28 860
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku					54 720
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby				30 720
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				24 000
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby					3 481
A.5.1	z toho	Poradenské firmy				650
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu				150
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum				500
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení					30
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace				5
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)				5
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku				20
A.5.3	Ostatní					2 801
A.5.3.1	Správní a místní poplatky					430
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO				0
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS				0
A.5.3.1.3		ostatní				430
A.5.3.2	Propagace a vyhodnocení stavby					1 571
A.5.3.3	Měření účinnosti protihlukových opatření					800
A.5.3.4	Otvírky zemníků					0
A.5.3.5	Zabezpečovací a konzervační práce					0
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem					224 572
A.7	zdrojů celkem					200 572

Náklady stavby		CÚ	smíšená	Ve stadiu 2
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati		Číslo stavby	3501-III
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ		IČO	70994234
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy	celostátní	
Realizace výstavby				Náklady v tis. Kč
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			1 415 183
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			1 254 682
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		1 254 682
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)		1 138 869
B.1.1.1.1	z toho	dodávka		
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		1 138 869
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem		
B.1.1.1.4		HZS		
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady		
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště		
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby		
B.1.1.3		Umělecká díla		
B.1.1.4		Geodetická činnost		
B.1.1.5		Koordinační činnost		
B.1.1.6		Zkoušky a revize		
B.1.1.7		Ostatní (notifikace, odpady)		1 926
B.1.1.8		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1		113 887
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem		
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem		
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			160 501
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		160 501
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)		145 686
B.2.1.1.1	z toho	dodávka		
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		145 686
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem		
B.2.1.1.4		HZS		
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady		
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště		
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby		
B.2.1.3		Geodetická činnost		
B.2.1.4		Koordinační činnost		
B.2.1.5		Zkoušky a revize		
B.2.1.6		Ostatní (notifikace, odpady)		246
B.2.1.7		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.		14 569
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem		
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu		
B.2.4		Revize zajišťované investorem		
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení			
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli		
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky		
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku		
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené		
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem		
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem			
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení		
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva		
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti		
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený		
B.5	Rezerva			
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty		
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory		
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem			1 415 183
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů			1 415 183

Formulář 1 c E

Náklady stavby		CÚ	smíšená	Ve stadiu 2
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlický	Číslo stavby	3501-III	
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ	IČO	70994234	
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy	celostátní	
C.	Ostatní investiční náklady			Náklady v tis. Kč
C.1	Náklady dalšího zabezpečení			11 221
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů		
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF		181
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF		
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF		181
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy		
C.1.3		Příspěvky jiným investorům		11 040
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.		11 040
C.1.3.2		Ostatní příspěvky		
C.1.4		Ostatní		
C.2	Úroky z investičních úvěrů			
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		
C.3	Ostatní investiční náklady celkem			11 221
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)			1 650 975
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)			1 626 975
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)		1 626 975
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)		1 626 825
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)		1 593 767
D.2	Nákl.na interoperabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR (CIN 4)			
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘS) (CIN 5)			
E.	Provozní náklady (PN)			10 333
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady		2 633
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby		
E.3		Vybavení stavby zásobami		
E.4		Biologická rekultivace		
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání		
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku		
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku		
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány		
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)		7 700
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů		
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		
E.11	Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob			
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)			1 661 308
G	Daň z přidané hodnoty (20 a 21 %)			348 540
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)			2 009 848

Formulář 1 d E

Náklady stavby			CÚ smíšená	Ve stadiu 2
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati		Číslo stavby 3501-III	
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ		IČO 70994234	
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy	celostátní	
Realizace výstavby				Náklady v tis. Kč
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem				1 254 682
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO		
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		1 254 682
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem				160 501
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS		
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		160 501
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem				1 415 183

Formulář 2 a

Náklady stavby		CÚ	2013	Ve stadiu 2
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati		Číslo stavby	3501-III
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ		IČO	70994234
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy	celostátní	
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby			Náklady v tis. Kč
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			33 058
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.	33 058	
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.		
A.2	Náklady na dokumentaci staveb			104 452
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce	48 317	
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace	40 419	
A.2.1.1.1	z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci	30 941	
A.2.1.1.2		geodetické práce	3 686	
A.2.1.1.3		mapové podklady		
A.2.1.1.4		průzkumy	2 501	
A.2.1.1.5		ložisková geologie		
A.2.1.1.6		geotechnické práce	3 291	
A.2.1.1.7		náklady na architektonické a urbanistické soutěže		
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD	7 898	
A.2.2		Projekt stavby a související práce	51 691	
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)	7 898	
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce	2 633	
A.2.2.1.2		mapové podklady		
A.2.2.1.3		průzkumy	2 633	
A.2.2.1.4		geotechnické práce	2 633	
A.2.2.1.5		modely pro projekty		
A.2.2.2		Projekt stavby - PS	39 096	
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ		
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ	395	
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ	3 949	
A.2.2.6		Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě	352	
A.2.3		Autorský dozor	3 128	
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení	1 316	
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě			28 860
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku			54 720
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby	30 720	
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn	24 000	
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn		
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			3 481
A.5.1	z toho	Poradenské firmy	650	
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu	150	
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	500	
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení	30	
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace	5	
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)	5	
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku	20	
A.5.3		Ostatní	2 801	
A.5.3.1		Správní a místní poplatky	430	
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO		
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS		
A.5.3.1.3		ostatní	430	
A.5.3.2		Propagace a vyhodnocení stavby	1 571	
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření	800	
A.5.3.4		Otvírky zemníků		
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce		
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem			224 572
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem			200 572

Náklady stavby				CÚ	2013	Ve stadiu 2
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati			Číslo stavby	3501-III	
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ			IČO	70994234	
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy			celostátní	
Realizace výstavby						Náklady v tis. Kč
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky					1 450 189
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky					1 285 832
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky				1 285 832
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)				1 167 187
B.1.1.1.1	z toho	dodávka				
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)				1 167 187
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem				
B.1.1.1.4		HZZ				
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady				
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště				
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby				
B.1.1.3		Umělecká díla				
B.1.1.4		Geodetická činnost				
B.1.1.5		Koordinační činnost				
B.1.1.6		Zkoušky a revize				
B.1.1.7		Ostatní (notifikace, odpady)				1 926
B.1.1.8		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1				116 719
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem				
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem				
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky					164 357
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky				164 357
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)				149 192
B.2.1.1.1	z toho	dodávka				
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)				149 192
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem				
B.2.1.1.4		HZZ				
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady				
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště				
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby				
B.2.1.3		Geodetická činnost				
B.2.1.4		Koordinační činnost				
B.2.1.5		Zkoušky a revize				
B.2.1.6		Ostatní (notifikace, odpady)				246
B.2.1.7		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.				14 919
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem				
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu				
B.2.4		Revize zajišťované investorem				
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení					
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli				
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky				
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku				
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené				
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem				
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem					
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení				
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva				
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti				
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený				
B.5	Rezerva					
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty				
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory				
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem					1 450 189
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů					1 450 189

Formulář 2 c

Náklady stavby			CÚ	2013	Ve stadiu 2
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati		Číslo stavby	3501-III	
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ		IČO	70994234	
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy	celostátní		
C.	Ostatní investiční náklady				Náklady v tis. Kč
C.1	Náklady dalšího zabezpečení				11 221
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů			
C.1.2		Odvozy za odnětí ZPF a LPF			181
C.1.2.1		z toho	Odvozy za trvalé odnětí ZPF a LPF		
C.1.2.2			Odvozy za dočasné odnětí ZPF a LPF		181
C.1.2.3			Odstranění ekonomické újmy		
C.1.3	Příspěvky jiným investorům			11 040	
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.			11 040
C.1.3.2		Ostatní příspěvky			
C.1.4	Ostatní				
C.2	Úroky z investičních úvěrů				
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou			
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky			
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů			
C.3	Ostatní investiční náklady celkem				11 221
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)				1 685 982
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)				1 661 982
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)			1 661 982
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)			1 661 832
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)			1 628 774
D.2	Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU (CIN 4)				
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)				
E.	Provozní náklady (PN)				10 333
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady			2 633
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby			
E.3		Vybavení stavby zásobami			
E.4		Biologická rekultivace			
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání			
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku			
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku			
E.8		Odvozy a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány			
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)			7 700
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů			
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou			
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky			
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů			
E.11	Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob				
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)				1 696 315
G	Daň z přidané hodnoty (20 a 21 %) (DPH)				355 884
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)				2 052 199

Formulář 2 d

Náklady stavby			CÚ	2013	Ve stadiu 2
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati		Číslo stavby	3501-III	
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ		IČO	70994234	
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy			celostátní
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					1 285 832
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			1 285 832
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					164 357
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			164 357
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					1 450 189

Formulář 3 a

Náklady stavby				CÚ	2013	Ve stadiu 2	
Název stavby:		Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati		Číslo stavby	3501-III		
Investor:		SŽDC, s. o., Stavební správa západ		IČO	70994234		
Kraj:		Plzeňský	Kategorie dráhy		celostátní		
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby					Náklady v tis. Kč	
						maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě					19 873	13 186
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.			2,00%	19 873	13 186
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.					
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					74 430	30 021
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce				41 221	7 096
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace				36 548	3 871
A.2.1.1.1	z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci				30 941	
A.2.1.1.2		geodetické práce			0,28%	2 181	1 505
A.2.1.1.3		mapové podklady					
A.2.1.1.4		průzkumy			0,19%	1 480	1 021
A.2.1.1.5		ložisková geologie					
A.2.1.1.6		geotechnické práce			0,25%	1 947	1 344
A.2.1.1.7		náklady na architektonické a urbanistické soutěže					
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD			0,60%	4 673	3 226
A.2.2		Projekt stavby a související práce				30 581	21 110
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)				4 673	3 226
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce			0,20%	1 558	1 075
A.2.2.1.2		mapové podklady					
A.2.2.1.3		průzkumy			0,20%	1 558	1 075
A.2.2.1.4		geotechnické práce			0,20%	1 558	1 075
A.2.2.1.5		modely pro projekty					
A.2.2.2		Projekt stavby - PS			2,97%	23 130	15 967
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ					
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ			0,03%	234	161
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ			0,30%	2 336	1 613
A.2.2.6		Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě				208	144
A.2.3		Autorský dozor			8,00%	1 850	1 277
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení			0,10%	779	538
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě					12 660	16 200
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku					35 220	19 500
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby				11 220	19 500
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				24 000	
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn					
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby					2 164	1 318
A.5.1	z toho	Poradenské firmy				385	265
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu				89	61
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum				296	204
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení				18	12
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace				3	2
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)				3	2
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku				12	8
A.5.3		Ostatní				1 761	1 040
A.5.3.1		Správní a místní poplatky				254	176
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO					
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS					
A.5.3.1.3		ostatní				254	176
A.5.3.2		Propagace a vyhodnocení stavby				1 034	538
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření				473	327
A.5.3.4		Otvírky zemníků					
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce					
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem					144 347	80 225
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem					120 347	80 225

Náklady stavby			CÚ	2013	Ve stadiu 2
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati		Číslo stavby	3501-III	
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ		IČO	70994234	
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy	celostátní		
Realizace výstavby			Náklady v tis. Kč		
			maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky		857 943		592 247
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky		693 585		592 247
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky	693 585		592 247
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)	629 588		537 600
B.1.1.1.1	z toho	dodávka			
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)	629 588		537 600
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem			
B.1.1.1.4		HZS			
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště			
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby			
B.1.1.3		Umělecká díla			
B.1.1.4		Geodetická činnost			
B.1.1.5		Koordinační činnost			
B.1.1.6		Zkoušky a revize			
B.1.1.7		Ostatní (notifikace, odpady)	1 039		887
B.1.1.8		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1	62 959		53 760
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem			
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem			
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky		164 357		
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky	164 357		
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)	149 192		
B.2.1.1.1	z toho	dodávka			
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)	149 192		
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem			
B.2.1.1.4		HZS			
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště			
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby			
B.2.1.3		Geodetická činnost			
B.2.1.4		Koordinační činnost			
B.2.1.5		Zkoušky a revize			
B.2.1.6		Ostatní (notifikace, odpady)	246		
B.2.1.7		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.	14 919		
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem			
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu			
B.2.4		Revize zajišťované investorem			
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení				
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli			
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky			
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku			
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené			
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem			
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem				
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení			
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva			
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti			
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený			
B.5	Rezerva				
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty			
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory			
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem		857 943		592 247
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů		857 943		592 247

Formulář 3 c

Náklady stavby			CÚ	2013	Ve stadiu 2		
Název stavby:	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati		Číslo stavby	3501-III			
Investor:	SŽDC, s. o., Stavební správa západ		IČO	70994234			
Kraj:	Plzeňský	Kategorie dráhy	celostátní				
			Náklady v tis. Kč				
			maj. SŽDC s.o.		maj. ČD a.s.		ostatní maj.
C.	Ostatní investiční náklady						
C.1	Náklady dalšího zabezpečení		11 221				
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů					
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF	181				
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF					
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF	181				
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy					
C.1.3		Příspěvky jiným investorům	11 040				
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	11 040				
C.1.3.2		Ostatní příspěvky					
C.1.4		Ostatní					
C.2	Úroky z investičních úvěrů						
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou					
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky					
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů					
C.3	Ostatní investiční náklady celkem		11 221				
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)		1 013 511		672 471		
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)		989 511		672 471		
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)	989 511		672 471		
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)	989 422		672 410		
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)	969 549		659 224		
D.2	Nákl.na interoperabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU (CIN 4)						
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)						
E.	Provozní náklady (PN)		9 258		1 075		
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady	1 558		1 075		
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby					
E.3		Vybavení stavby zásobami					
E.4		Biologická rekultivace					
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání					
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku					
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku					
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány					
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)	7 700				
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů					
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou					
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky					
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů					
E.11	Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob						
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)		1 022 768		673 547		
G	Daň z přidané hodnoty (20 a 21 %) (DPH)		214 575		141 309		
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)		1 237 343		814 856		

Formulář 3 d

Náklady stavby			CÚ	2013	Ve stadiu 2			
Název stavby:		Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati		Číslo stavby 3501-III				
Investor:		SŽDC, s. o., Stavební správa západ		IČO 70994234				
Kraj:		Plzeňský	Kategorie dráhy celostátní					
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč			
					maj. SŽDC s.o.		maj. ČD a.s.	ostatní maj.
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					693 585		592 247	
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO						
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			693 585		592 247	
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					164 357			
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS						
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			164 357			
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					857 943		592 247	

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY														2013													
Název stavby: Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domážlické trati																											
Investor: SZDC, s. o., Stavební správa západ																											
Dílčí náklad																											
Druh náklad	Popis	dělení dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV JKSO	SKP KSD	B.1.1 stavební objekty dodávané zhotoviteli	B.1.1.1. stavební objekty (ZRN)	B.1.1.1.				B.1.1.2. vedlejší rozpočtové náklady	B.1.1.2.		B.1.1.3	B.1.1.4	B.1.1.5	B.1.1.6	B.1.1.7	B.1.1.8	A.5.3.1.1					
									B.1.1.1.1	B.1.1.1.2	B.1.1.1.3	B.1.1.1.4		B.1.1.2.1	B.1.1.2.2	umělecká dila	geodetická činnost	koordinace činnost	zkoušky a revize	poplatek za uložení na skládku a ostatní	10% rezerva dle pravidel FIDIC	poplatek za uložení na skládku					
	Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele																										
	Stavební objekty																										
typ	číslo																										
	název																										
	E.1 Inženýrské objekty																										
	E.1.1 Železniční spodek a svršek																										
SO	36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek	SZDC	EK	2017			68 295	62 086														6 209					
SO	36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek	SZDC	EK	2018			68 295	62 086														6 209					
SO	36-33-11 Trať Plzeň - Domažlice, železniční spodek	SZDC	EK	2017			71 328	64 843														6 484					
SO	36-33-11 Trať Plzeň - Domažlice, železniční spodek	SZDC	EK	2018			17 832	16 211														1 621					
SO	36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek	SZDC	EK	2017			34 773	31 612														3 161					
SO	36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek	SZDC	EK	2018			34 773	31 612														3 161					
SO	36-33-12 Trať Plzeň - Cheb, železniční spodek	SZDC	EK	2017			8 362	7 602														760					
SO	36-33-12 Trať Plzeň - Cheb, železniční spodek	SZDC	EK	2018			8 362	7 602														760					
SO	36-33-51 Trať Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati	SZDC	EK	2017			209	190														19					
SO	36-33-51 Trať Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati	SZDC	EK	2018			314	285														29					
SO	36-33-52 Trať Plzeň - Cheb, výstroj a značení trati	SZDC	EK	2017			118	107														11					
SO	36-33-52 Trať Plzeň - Cheb, výstroj a značení trati	SZDC	EK	2018			118	107														11					
SO	37-33-01 Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek	OSTATNÍ		2017			30 910	28 100														2 810					
SO	37-33-01 Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek	OSTATNÍ		2018			16 644	15 131														1 513					
SO	37-33-11 Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek	OSTATNÍ		2017			7 031	6 391														639					
SO	37-33-11 Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek	OSTATNÍ		2018			3 786	3 442														344					
SO	37-33-02 Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční svršek	OSTATNÍ		2017			756	687														69					
SO	37-33-02 Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční svršek	OSTATNÍ		2018			6 801	6 183														618					
SO	37-33-12 Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční spodek	OSTATNÍ		2018			4 221	3 838														384					
	E.1.2 Nástupiště																										
SO	36-33-31 Zastávka Plzeň Skvrňany, nástupiště	SZDC	EK	2017			5 835	5 305														530					
	E.1.3 Železniční přejezdy																										
SO	35-33-41 Obvod Jižní předměstí, přejezd v km 350,813	SZDC	EK	2017					138	125												13					
	E.1.4 Mosty, propustky a zdi																										
SO	35-38-01 Silniční most v km 105,409 trati Plzeň – Domažlice	SZDC	EK	2017			25 743	23 403														2 340					
SO	36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice	SZDC	EK	2017			28 918	26 289														2 629					
SO	36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice	SZDC	EK	2018			28 918	26 289														2 629					
SO	36-38-02 Železniční most v km 106,418 trati Plzeň - Domažlice	SZDC	EK	2017			66 644	60 585														6 059					
SO	36-38-03 Podchod v km 106,673 trati Plzeň - Domažlice, zast. Skvrňany	SZDC	EK	2017			17 359	15 781														1 578					
SO	36-38-04 Železniční most v km 107,541 (ev. km 113,580) trati Plzeň – Domažlice, den	SZDC	EK	2018			3 117	2 833														283					
SO	37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň	OSTATNÍ		2017			8 907	8 097														810					
SO	37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň	OSTATNÍ		2018			16 542	15 038														1 504					
SO	37-38-02 Most v km 106,366 trati Plzeň - Domažlice (Faltusův most)	OSTATNÍ		2017			10 054	9 140														914					
SO	298-38-01 Silniční most v km 107,090 přes trať Plzeň – Domažlice	OSTATNÍ		2017			41 354	37 595														3 759					
SO	36-38-31 Železniční propustek v km 107,821 (ev. km 113,874) trati Plzeň - Domažlice	SZDC	EK	2017			1 947	1 770														177					
SO	36-38-31 Železniční propustek v km 107,821 (ev. km 113,874) trati Plzeň - Domažlice	SZDC	EK	2018			1 947	1 770														177					
SO	36-38-32 Železniční propustek v km 107,909 (ev. km 113,962) trati Plzeň - Domažlice	SZDC	EK	2017			935	850														85					
SO	35-38-41 Návěštní lávka v km 350,370 trati Plzeň - Cheb	SZDC	EK	2017			1 001	910														91					
SO	35-38-42 Krakovec v km 351,374 trati Plzeň - Cheb (vlevo)	SZDC	EK	2017			748	680														68					
SO	35-38-43 Krakovec v km 105,790 trati Plzeň - Domažlice (vpravo)	SZDC	EK	2017			748	680														68					
SO	35-38-44 Krakovec v km 351,450 trati Plzeň - Cheb (vlevo)	SZDC	EK	2017			678	617														62					
SO	36-38-41 Krakovec v km 106,481 trati Plzeň - Domažlice (vlevo)	SZDC	EK	2017			726	660														66					
SO	35-38-51 Žárubní zeď v km 105,329 - 105,403 trati Plzeň - Domažlice (vpravo)	OSTATNÍ		2017			8 320	7 564														756					
SO	35-38-52 Žárubní zeď v km 351,008 - 351,399 trati Plzeň - Cheb, sanace (vlevo)	SZDC	EK	2017			11 209	10 190														1 019					
SO	36-38-51 Opěrná zeď v km 351,294 - 351,590 trati Plzeň - Cheb (vpravo)	SZDC	EK	2017			8 617	7 834														783					
SO	36-38-52 Žárubní zeď v km 351,640 - 351,962 trati Plzeň - Cheb (vlevo)	SZDC	EK	2018			15 664	14 240														1 424					
SO	36-38-53 Žárubní zeď v km 352,007 - 352,072 trati Plzeň - Cheb (vpravo)	SZDC	EK	2018			9 429	8 572														857					
SO	36-38-55 Opěrná zeď v km 106,187 - 106,340 trati Plzeň - Domažlice, sanace (vpravo)	SZDC	EK	2017			11 305	10 277														1 028					
SO	36-38-56 Opěrná zeď v km 106,910 - 107,001 trati Plzeň - Domažlice (vlevo)	OSTATNÍ		2018			5 131	4 665														466					
SO	37-38-51 Opěrná zeď v km 105,840 - 106,110 trati Plzeň - Domažlice (vpravo)	SZDC	EK	2017			31 882	28 984														2 898					
SO	37-38-52 Opěrná zeď v km 0,654 - 0,724 vlečky Škoda Plzeň (vpravo)	OSTATNÍ		2017			6 961	6 328														633					
SO	36-38-61 Kolektor v km 351,906 trati Plzeň - Cheb	OSTATNÍ		2017			17 368	15 789														1 579					

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY											2013												
Název stavby:		Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domážlické trati																					
Investor:		SZDC, s. o., Stavební správa západ																					
Dílčí náklad											Náklady v tis. Kč												
Druh			členění dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.1 stavební objekty	B.1.1.1. stavební objekty (ZRN)	B.1.1.1.				B.1.1.2. vedlejší rozpočtové náklady	B.1.1.2.		B.1.1.3 umělecká díla	B.1.1.4 geodetická činnost	B.1.1.5 koordinační činnost	B.1.1.6 zkoušky a revize	B.1.1.7 poplatek za uložení na skládku a ostatní	B.1.1.8 10% rezerva dle pravidel FIDIC	A.5.3.1.1 poplatek za uložení na skládku
náklad	Popis	B.1.1.1.1 dodávka								B.1.1.1.2 práce (HSV+PSV+ Montáže)	B.1.1.1.3 náklady na manipulaci s odpadem	B.1.1.1.4 HZS	B.1.1.2.1 zařízení staveniště		B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby								
Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele																							
Stavební objekty																							
typ	číslo	název																					
SO	36-38-62	Kolektor v km 106,917 trati Plzeň - Domažlice	OSTATNÍ		2017			23 173	21 066				21 066									2 107	
SO	36-38-63	Kolektor v km 106,543 trati Plzeň - Domažlice	OSTATNÍ		2017			2 231	2 028				2 028									203	
SO	298-38-61	Kolektor - stavební úpravy	OSTATNÍ		2017			329	300				300									30	
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty																							
SO	35-36-06	Silniční most v km 104,961 trati Praha -Plzeň, přeložka kabelu VO SVSMP	OSTATNÍ		2017			163	148				148									15	
SO	35-36-08	Plzeň jižní předměstí, kabelovod v km 351,104; přeložky kabelů NN a VN ČEZ	OSTATNÍ		2017			3 791	3 446				3 446									345	
SO	35-36-09	Přeložka kabelů DP v km 104,966 - 105,927	OSTATNÍ		2017			581	528				528									53	
SO	36-36-04	Plzeň Skvrňany, Domažlická –Na pile, přeložka NN ČEZ	OSTATNÍ		2017			407	370				370									37	
SO	36-36-06	Propustek v km 113,874, přeložky kabelů DP	OSTATNÍ		2017			1 344	1 222				1 222									122	
SO	36-36-07	Plzeň Skvrňany, měrný objekt Škoda, Emingerova, přípojka NN PE a.s.	OSTATNÍ		2017			218	198				198									20	
SO	37-36-01	Vlečka Škoda Plzeň, přeložky kabelů NN a VN ČEZ	OSTATNÍ		2017			857	779				779									78	
SO	37-36-01	Vlečka Škoda Plzeň, přeložky kabelů NN a VN ČEZ	OSTATNÍ		2018			857	779				779									78	
SO	298-36-01	Komunikace I/26 Domažlická, osvětlení SVSMP	OSTATNÍ		2017			1 995	1 814				1 814									181	
SO	298-36-02	Komunikace I/26 Domažlická, přeložka kabelu VN ČEZ mezi TS Plynostav	OSTATNÍ		2017			1 296	1 179				1 179									118	
SO	298-36-03	Komunikace I/26 Domažlická, přeložky kabelů DP	OSTATNÍ		2017			4 604	4 186				4 186									419	
SO	298-36-04	Rekonstrukce ulice Na Pile, osvětlení SVSMP	OSTATNÍ		2017			147	134				134									13	
SO	298-36-05	Rekonstrukce ulice Na Výspě, osvětlení SVSMP	OSTATNÍ		2017			116	105				105									11	
SO	298-36-06	Rekonstrukce stávající Domažlické ul., osvětlení SVSMP	OSTATNÍ		2017			1 100	1 000				1 000									100	
SO	298-36-07	Komunikace pro pěší a cyklistů podél I/26, osvětlení SVSMP	OSTATNÍ		2017			406	369				369									37	
SO	298-36-08	Místní komunikace podél trati SZDC Plzeň Domažlická vpravo, osvětlení SV	OSTATNÍ		2017			484	440				440									44	
SO	298-36-10	Komunikace I/26 Domažlická, přeložka venkovního vedení 2x110kV	OSTATNÍ		2017			3 041	2 765				2 765									276	
SO	298-36-11	Komunikace I/26 Domažlická, přeložka kabelu VN ČEZ mezi TS R26a - TS	OSTATNÍ		2017			405	368				368									37	
SO	298-36-12	Komunikace I/26 Domažlická, přeložka kabelu VN ČEZ mezi TS JOKR - TS	OSTATNÍ		2017			494	449				449									45	
SO	298-36-13	Komunikace I/26 Domažlická, měrný objekt ŠKODA, přeložka NN ČEZ	OSTATNÍ		2017			118	107				107									11	
SO	298-36-14	Komunikace I/26 Domažlická, přeložka NN ČEZ v km 0,6 - 1,0	OSTATNÍ		2017			411	373				373									37	
SO	298-36-15	Komunikace I/26 Domažlická, kolektor 2, přeložky kabelů NN a VN PE a.s.	OSTATNÍ		2017			127	115				115									12	
SO	298-36-17	Napojení bývalého areálu ŠKODA, osvětlení SVSMP	OSTATNÍ		2018			1 479	1 345				1 345									134	
SO	298-36-18	Komunikace I/26 Domažlická, přípojky NN soukromých objektů	OSTATNÍ		2017			162	148				148									15	
SO	36-39-01	Obvod Jižní předměstí - ulice Emingerova, Na pile, Domažlická, úpravy met	OSTATNÍ		2017			1 174	1 068				1 068									107	
SO	36-39-02	Obvod Jižní předměstí - ulice Emingerova, Na pile, Domažlická, úpravy opti	OSTATNÍ		2017			155	141				141									14	
SO	36-39-11	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Cheb, úpravy metalických rozvodů	OSTATNÍ		2017			781	710				710									71	
SO	36-39-13	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Cheb, úpravy kabelů ČEZnet a.s.	OSTATNÍ		2017			400	363				363									36	
SO	36-39-21	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy metalických roz	OSTATNÍ		2017			729	663				663									66	
SO	36-39-21	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy metalických roz	OSTATNÍ		2018			729	663				663									66	
SO	36-39-22	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy optických kabelů	OSTATNÍ		2017			128	117				117									12	
SO	36-39-22	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy optických kabelů	OSTATNÍ		2018			128	117				117									12	
SO	36-39-24	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů Karneva	OSTATNÍ		2017			430	391				391									39	
SO	36-39-24	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů Karneva	OSTATNÍ		2018			430	391				391									39	
SO	36-39-25	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů TA Syste	OSTATNÍ		2017			514	468				468									47	
SO	36-39-25	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů TA Syste	OSTATNÍ		2018			514	468				468									47	
SO	36-39-26	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů Plzeňská	OSTATNÍ		2017			773	702				702									70	
SO	36-39-26	Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů Plzeňská	OSTATNÍ		2018			773	702				702									70	
SO	298-39-01	Přeložka I/26-Domažlická-ulice Na Stráních, Na Pile, Na Výspěch, úpravy m	OSTATNÍ		2017			812	738				738									74	
SO	298-39-02	Přeložka silnice I/26-Domažlická, ulice Na Stráních, Na Pile, Na Výspěch, ú	OSTATNÍ		2017			271	247				247									25	
SO	298-39-03	Světelné signalizační zařízení Domažlická - U dráhy	OSTATNÍ		2017			1 188	1 080				1 080									108	
E.1.6 Potrubní vedení																							
SO	35-37-02	Úpravy vodovodů v km 350,965 - Vodárna Plzeň	OSTATNÍ		2017			1 996	1 814				1 814									181	
SO	35-37-03	Přeložky vodovodů v km 351,100	OSTATNÍ		2017			3 287	2 989				2 989									299	
SO	36-37-01	Plzeň-Cheb, přeložka vodovodu DN 100 v ulici Domažlická - Vodárna Plzeň	OSTATNÍ		2017			307	279				279									28	
SO	36-37-02	Plzeň-Domažlice, přeložka vodovodu km 106,400-Vodárna Plzeň	OSTATNÍ		2017			1 996	1 814				1 814									181	
SO	36-37-03	Plzeň-Domažlice, zrušení stávajících přípojek km 106,100-106,240-Vodárna	OSTATNÍ		2017			512	465				465									47	
SO	36-37-04	Novostavba pro Sokol - přípojky vody	OSTATNÍ		2017			244	221				221									22	
SO	37-37-02	Přeložka vodovodů na Faltusově mostu a hlavního přívaděče DN 500 - Plzeň	OSTATNÍ		2017			10 820	9 837				9 837									984	
SO	298-37-01	Úprava vodovodů DN 500 km 0,410 - Plzeňská Energetika	OSTATNÍ		2017			3 378	3 071				3 071									307	
SO	298-37-02	Úprava vodovodu DN 80 v ulici Na výspě, Na stráních a Na pile - Vodárna R	OSTATNÍ		2017			430	391				391									39	
SO	298-37-03	Přeložka vodovodu DN 80 km 0,570 - Vodárna Plzeň	OSTATNÍ		2017			1 229	1 117				1 117									112	
SO	298-37-04	Přeložka vodovodu DN 150 km 0,760-0,957 - Vodárna Plzeň	OSTATNÍ		2017			3 249	2 954				2 954									295	
SO	35-37-21	Odvodnění komunikace Břeňkova km 105,400	OSTATNÍ		2017			1 414	1 286				1 286									129	
SO	36-37-22	Plzeň Skvrňany - dešťová kanalizace	OSTATNÍ		2017			3 691	3 355				3 355									336	

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY										2013													
Název stavby:		Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domážlické trati																					
Investor:		SZDC, s. o., Stavební správa západ																					
Dílčí náklad																							
Druh										Náklady v tis. Kč													
náklad	Popis	dělení dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.1 stavební objekty	B.1.1.1. stavební objekty (ZRN)	B.1.1.1.				B.1.1.2. vedlejší rozpočtové náklady	B.1.1.2.		B.1.1.3. umělecká díla	B.1.1.4. geodetická činnost	B.1.1.5. koordinační činnost	B.1.1.6. zkoušky a revize	B.1.1.7. poplatek za uložení na skládku a ostatní	B.1.1.8. 10% rezerva dle pravidel FIDIC	A.5.3.1.1. poplatek za uložení na skládku	
									B.1.1.1.1. dodávka	B.1.1.1.2. práce (HSV+PSV+ Montáže)	B.1.1.1.3. náklady na manipulaci s odpadem	B.1.1.1.4. HZS		B.1.1.2.1. zařízení staveniště	B.1.1.2.2. ztížené podmínky výstavby								
	Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele																						
Stavební objekty																							
typ	číslo	název																					
SO	36-37-24	Plzeň-Domažlice, úprava kanalizace km 107,078-Vodárna Plzeň	OSTATNI		2017		2 417	2 197			2 197											220	
SO	36-37-25	Novostavby pro Sokol - přípojky kanalizace	OSTATNI		2017		456	415			415											41	
SO	36-37-26	Novostavby pro Sokol - odvodnění hřišť	OSTATNI		2017		603	548			548											55	
SO	36-37-27	Posílení shybky v km 352,125 - Vodárna Plzeň	OSTATNI		2017		3 723	3 385			3 385											338	
SO	298-37-21	Odvodnění komunikace Domažlická km 0,00-0,596	OSTATNI		2017		4 399	3 999			3 999											400	
SO	298-37-22	Odvodnění komunikace Domažlická km 0,596-0,985	OSTATNI		2017		2 865	2 604			2 604											260	
SO	298-37-23	Sedimentační nádrž km 0,140	OSTATNI		2017		3 403	3 094			3 094											309	
SO	298-37-24	Kanalizace v ulici Domažlická, Na výspě, Na stráních a Na pile	OSTATNI		2017		4 936	4 487			4 487											449	
SO	298-37-25	Úprava měrného objektu, km 0,170	OSTATNI		2017		594	540			540											54	
SO	298-37-26	Přeložka stoky, Zátiský sběrač v km 0,750 - 0,980	OSTATNI		2017		58 392	53 084			53 084											5 308	
SO	298-37-27	Odvodnění kolektoru 2 - km 0,400	OSTATNI		2017		5	4			4											0	
SO	298-37-28	Rušení stok vyvolané přeložkou žel. tratě - Vodárna Plzeň	OSTATNI		2017		196	178			178											18	
SO	298-37-29	Odvodnění komunikace Emingerova	OSTATNI		2017		3 224	2 931			2 931											293	
SO	37-37-62	Přeložka horkovodu do areálu SKODA	OSTATNI		2017		7 667	6 970			6 970											697	
SO	37-37-63	Přípojka teplovodu pro Sokol Skvrňany	OSTATNI		2017		765	695			695											70	
SO	37-37-64	Přípojka teplovodu pro šatny Sokol Skvrňany	OSTATNI		2017		414	377			377											38	
SO	298-37-61	Přeložka horkovodu Domažlická ulice	OSTATNI		2017		1 965	1 787			1 787											179	
E.1.8 Pozemní komunikace																							
SO	35-32-02	Úprava Břeňkovy ulice po výstavbě přemostění	OSTATNI		2017		55 263	50 239			50 239											5 024	
SO	36-32-01	Přijezdová plocha pro údržbu horkovodu za Sokolovnou	OSTATNI		2017		82	75			75											7	
SO	298-32-01	Komunikace I/26	OSTATNI		2017		24 293	22 085			22 085											2 208	
SO	298-32-02	Komunikace pro pěší a cyklisty podél I/26	OSTATNI		2017		5 199	4 727			4 727											473	
SO	298-32-03	Přístupová komunikace p.p.č 937 a 932/1	OSTATNI		2018		847	770			770											77	
SO	298-32-11	Rekonstrukce ulice Na pile	OSTATNI		2017		966	878			878											88	
SO	298-32-12	Rekonstrukce ulice Na výspě	OSTATNI		2017		379	344			344											34	
SO	298-32-13	Rekonstrukce stávající Domažlické ulice	OSTATNI		2017		1 267	1 152			1 152											115	
SO	298-32-14	Napojení bývalého areálu Škoda	OSTATNI		2018		9 339	8 490			8 490											849	
SO	298-32-15	Místní komunikace k objektu Domažlická 1133/45	OSTATNI		2017		1 267	1 151			1 151											115	
SO	298-32-21	Místní komunikace podél trati Plzeň - Domažlice vpravo	OSTATNI		2017		1 647	1 497			1 497											150	
SO	298-32-22	Přijezdová komunikace ke kolektoru v km 0.030	OSTATNI		2017		623	566			566											57	
SO	298-32-23	Přijezdová komunikace ke kolektoru v km 0.406	OSTATNI		2017		821	747			747											75	
SO	298-32-71	Úprava stávajících komunikací	OSTATNI		2017		822	747			747											75	
SO	298-32-71	Úprava stávajících komunikací	OSTATNI		2018		177	161			161											16	
E.1.9 Kabelovody, kolektory																							
SO	35-33-61	Obvod Jižní předměstí, kabelová trasa	OSTATNI		2017		6 055	5 504			5 504											550	
SO	36-33-61	Zastávka Plzeň-Skvřany, kabelová trasa	SZDC	EK	2017		513	466			466											47	
E.1.10 Protihlukové objekty																							
SO	36-34-40	PHS, Skvrňany	SZDC	EK	2017		9 690	8 809			8 809											881	
SO	298-34-40	PhS, Domažlická	OSTATNI		2017		17 463	15 876			15 876											1 588	
SO	298-34-41	PhS, okružní křižovatka (ul.Domažlická)	OSTATNI		2017		2 005	1 823			1 823											182	
E.2 Pozemní objekty																							
E.2.1 Pozemní objekty budov																							
SO	35-34-70	Oplocení, Již. Předměstí	OSTATNI		2017		3 347	3 043			3 043											304	
SO	36-34-01	Stanoviště pro novostavbu pro ZZ, směr Vejprnice	SZDC	EK	2017		180	163			163											16	
SO	36-34-02	Novostavba šaten pro Sokol, Skvrňany	OSTATNI		2018		6 028	5 480			5 480											548	
SO	36-34-03	Novostavba hřišť pro Sokol, Skvrňany	OSTATNI		2018		5 212	4 739			4 739											474	
SO	36-34-70	Oplocení, Skvrňany	OSTATNI		2017		5 942	5 402			5 402											540	
SO	298-34-70	Oplocení, Domažlická, Škoda	OSTATNI		2017		292	266			266											27	
SO	298-34-70	Oplocení, Domažlická, Škoda	OSTATNI		2018		1 169	1 063			1 063											106	
SO	298-34-71	Oplocení, Domažlická, p.č. 9017	OSTATNI		2017		219	199			199											20	
SO	298-34-72	Oplocení, Domažlická, p.č. 544/1	OSTATNI		2017		49	44			44											4	
SO	298-34-73	Oplocení, Domažlická, p.č. 542	OSTATNI		2017		26	24			24											2	
SO	298-34-74	Oplocení, Domažlická, p.č. 543	OSTATNI		2017		36	33			33											3	
SO	298-34-75	Oplocení, Domažlická, p.č. 565/1	OSTATNI		2017		39	36			36											4	

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY														2013									
Název stavby:		Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domážlické trati																					
Investor:		SZDC, s. o., Stavební správa západ																					
Dílčí náklad																							
Druh	Popis	dělení dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.1 stavební objekty	B.1.1.1.	B.1.1.1.				B.1.1.2.	B.1.1.2.		B.1.1.3	B.1.1.4	B.1.1.5	B.1.1.6	B.1.1.7	B.1.1.8	A.5.3.1.1	
náklad							dodávané zhotoviteli	stavební objekty (ZRN)	dodávka	práce (HSV+PSV+ Montáže)	náklady na manipulaci s odpadem	HZS	vedlejší rozpočtové náklady	B.1.1.2.1 zařízení staveniště	B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby	umělecká díla	geodetická činnost	koordinační činnost	zkoušky a revize	poplatek za uložení na skládku a ostatní	10% rezerva dle pravidel FIDIC	poplatek za uložení na skládku	
Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele																							
Stavební objekty																							
typ	číslo	název																					
SO	298-34-76	Oplocení, Domažlická, p.č. 566/1	OSTATNI	2017			43	39		39												4	
SO	298-34-77	Oplocení, Domažlická, p.č. 545/2	OSTATNI	2017			359	326		326												33	
SO	298-34-78	Oplocení, Domažlická, IT Bohemia	OSTATNI	2017			104	94		94												9	
SO	298-34-78	Oplocení, Domažlická, IT Bohemia	OSTATNI	2018			416	378		378												38	
SO	298-34-79	Oplocení, Domažlická, č.p. 936/1	OSTATNI	2017			110	100		100												10	
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích																							
SO	36-34-30	Zastřešení nástupišť, Skvrňany	SZDC	EK	2017		882	802		802												80	
SO	36-34-31	Zastřešení podchodu zastávka Plzeň-Skvřňany	SZDC	EK	2017		4 508	4 099		4 099												410	
E.2.3 Individuální protihluková opatření																							
SO	298-34-50	IPO, Domažlická	OSTATNI	2017			144	131		131												13	
E.2.4 Orientační systém																							
SO	36-34-81	Zastávka Plzeň-Skvřňany, orientační systém pro cestující	SZDC	EK	2017		138	125		125												13	
E.2.5 Demolice																							
SO	35-34-60	Demolice, Jižní Předměstí	OSTATNI	2017			21	19		19												2	
SO	36-34-60	Demolice, Skvrňany	OSTATNI	2017			47 657	43 324		43 324												4 332	
SO	36-34-60	Demolice, Skvrňany	OSTATNI	2018			1 302	1 183		1 183												118	
SO	298-34-60	Demolice, Domažlická	OSTATNI	2017			15 520	14 109		14 109												1 411	
E.3 Trakční a energetická zařízení																							
E.3.1 Trakční vedení																							
SO	35-35-01	ZST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, trakční vedení	SZDC	EK	2017		24 541	22 310		22 310												2 231	
SO	35-35-02	ZST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, úprava připojení SpS na trakční ved	SZDC	EK	2017		7 694	6 994		6 994												699	
SO	36-35-01	Plzeň - Skvrňany, trakční vedení	SZDC	EK	2017		5 062	4 601		4 601												460	
SO	36-35-01	Plzeň - Skvrňany, trakční vedení	SZDC	EK	2018		2 725	2 478		2 478												248	
SO	36-35-02	Plzeň - Skvrňany, připojení transt. na trakční vedení	SZDC	EK	2017		404	367		367												37	
SO	36-35-03	Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení	SZDC	EK	2017		9 043	8 221		8 221												822	
SO	36-35-03	Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení	SZDC	EK	2018		9 043	8 221		8 221												822	
SO	36-35-30	Plzeň - Křimice, provizorní úpravy ZOK - ČDT	SZDC	EK	2017		290	264		264												26	
SO	36-35-30	Plzeň - Křimice, provizorní úpravy ZOK - ČDT	SZDC	EK	2018		290	264		264												26	
SO	298-35-01	Domažlická ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu	SZDC	EK	2017		16 531	15 028		15 028												1 503	
E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POV)																							
SO	35-36-02	Zast. Plzeň jižní předměstí, EOv	SZDC	EK	2017		610	555		555												55	
SO	36-36-03	Plzeň, obvod Nová Hospoda, EOv	SZDC	EK	2017		1 575	1 432		1 432												143	
SO	36-36-03	Plzeň, obvod Nová Hospoda, EOv	SZDC	EK	2018		1 575	1 432		1 432												143	
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů																							
SO	35-36-01	Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava rozvodu nn a osvětlení	SZDC	EK	2017		409	372		372												37	
SO	36-36-01	Zast. Plzeň Skvrňany kabelový rozvod nn a osvětlení	SZDC	EK	2017		4 109	3 736		3 736												374	
SO	36-36-05	Podchod v km 106,673 trati Plzeň - Domažlice, zast. Skvrňany, osvětlení	SZDC	EK	2017		763	693		693												69	
SO	36-36-08	Plzeň, obvod Nová Hospoda, přípojka NN ČEZ pro SSZ v km 107,775	OSTATNI	2017			1 180	1 073		1 073												107	
SO	35-36-03	Zast. Plzeň jižní předměstí, DOUO	SZDC	EK	2017		2 338	2 125		2 125												213	
SO	36-36-02	Plzeň, obvod Nová Hospoda, DOUO	SZDC	EK	2017		255	232		232												23	
SO	36-36-02	Plzeň, obvod Nová Hospoda, DOUO	SZDC	EK	2018		482	438		438												44	
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí																							
SO	35-35-21	ZST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC	EK	2017		1 144	1 040		1 040												104	
SO	36-35-21	Plzeň - Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC	EK	2017		414	376		376												38	
SO	36-35-21	Plzeň - Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC	EK	2018		414	376		376												38	
SO	36-35-22	Plzeň - Skvrňany, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC	EK	2017		318	289		289												29	
SO	36-35-22	Plzeň - Skvrňany, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC	EK	2018		318	289		289												29	

Formulář 4a

[illegible]

Formulář 4b

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY										2013													
Název stavby:		Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domážlické trati																					
Investor:		SZDC, s. o., Stavební správa západ																					
Dílčí náklad										Náklady v tis. Kč													
Druh	náklad	Popis	dělení dle majetku	způsob financování	rok	JKPOV	SKP	B.2.1 provozní soubory	B.2.1.1.	B.2.1.1.				B.2.1.2.	B.2.1.2.		B.2.1.3	B.2.1.4	B.2.1.5	B.2.1.6	B.2.1.7	A.5.3.1.2	
								dodávané zhotoviteli	provozní soubory (ZRN)	dodávka	B.2.1.1.1	B.2.1.1.2 práce (HSV+PSV+ Montáže)	B.2.1.1.3 náklady na manipulaci s odpadem	B.2.1.1.4 HZS	vedlejší rozpočtové náklady	B.2.1.2.1 zařízení staveniště	B.2.1.2.2 ztižené podmínky výstavby	geodetická činnost	koordinační činnost	zkoušky a revize	poplatek za uložení na skládku a ostatní	10% rezerva dle pravidel FIDIC	poplatek za uložení na skládku
		Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele																					
		Provozní soubory																					
typ	číslo	název																					
		D.1 Železniční zabezpečovací zařízení																					
		D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)																					
PS	35-21-02	Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava SZZ	SZDC	EK	2017			44 025	40 023			40 023											4 002
PS	35-21-03	Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, SZZ	SZDC	EK	2017			32 317	29 379			29 379											2 938
		D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)																					
PS	36-21-01	Plzeň hl.n.-Vejprnice, úprava TZZ	SZDC	EK	2017			8 727	7 933			7 933											793
PS	36-21-01	Plzeň hl.n.-Vejprnice, úprava TZZ	SZDC	EK	2018			2 182	1 983			1 983											198
PS	36-21-02	Plzeň hl.n.-Plzeň Křimice, úprava TZZ	SZDC	EK	2017			3 214	2 922			2 922											292
PS	36-21-02	Plzeň hl.n.-Plzeň Křimice, úprava TZZ	SZDC	EK	2018			803	730			730											73
		D.2 Železniční sdělovací zařízení																					
		D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů																					
PS	02-22-01	Uzel Plzeň, přenosový systém, 3.etapa	SZDC	EK	2017			4 196	3 815			3 815											381
PS	35-22-11	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace	SZDC	EK	2017			3 663	3 330			3 330											333
PS	36-22-01	Ústřední stavědlo - Vejprnice, DOK a TK	SZDC	EK	2017			21 013	19 103			19 103											1 910
PS	36-22-01	Ústřední stavědlo - Vejprnice, DOK a TK	SZDC	EK	2018			5 253	4 776			4 776											478
PS	36-22-02	Plzeň Jižní předměstí - vjezd, úpravy DOK	SZDC	EK	2017			2 143	1 948			1 948											195
PS	36-22-03	Plzeň Jižní předměstí - vjezd Cheb, úpravy TK	SZDC	EK	2017			4 029	3 663			3 663											366
PS	36-22-04	Plzeň Jižní předměstí - přesmyk, úpravy stávajících DK	SZDC	EK	2017			11 330	10 300			10 300											1 030
PS	36-22-04	Plzeň Jižní předměstí - přesmyk, úpravy stávajících DK	SZDC	EK	2018			2 833	2 575			2 575											258
PS	36-22-05	ZS Plzeň - Plzeň Křimice, úpravy DOK/ZOK ČDT	SZDC	EK	2017			3 058	2 780			2 780											278
PS	36-22-05	ZS Plzeň - Plzeň Křimice, úpravy DOK/ZOK ČDT	SZDC	EK	2018			764	695			695											69
PS	36-22-12	Plzeň hl. n., obvod Nová Hospoda, místní kabelizace	SZDC	EK	2017			1 285	1 168			1 168											117
PS	36-22-12	Plzeň hl. n., obvod Nová Hospoda, místní kabelizace	SZDC	EK	2018			321	292			292											29
		D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)																					
PS	34-22-11	Ústřední stavědlo Plzeň, úprava telefonního zapojovače	SZDC	EK	2017			441	401			401											40
PS	35-22-15	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava kamerového systému	SZDC	EK	2017			824	749			749											75
PS	36-22-13	RD Nová Hospoda, ASHS	SZDC	EK	2017			460	419			419											42
PS	36-22-14	RD Nová Hospoda, EZS	SZDC	EK	2017			602	547			547											55
PS	36-22-15	RD Nová Hospoda, sdělovací zařízení	SZDC	EK	2017			461	419			419											42
PS	36-22-31	Zst.Vejprnice, telefonní zapojovač	SZDC	EK	2017			548	498			498											50
		D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)																					
PS	36-22-21	Zast.Plzeň Skvrňany, rozhlasové zařízení	SZDC	EK	2017			1 232	1 120			1 120											112
PS	36-22-22	Zast.Plzeň Skvrňany, informační zařízení	SZDC	EK	2017			2 280	2 073			2 073											207
		D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)																					
PS	36-22-32	Zst. Vejprnice, úprava TRS, MRS	SZDC	EK	2017			467	425			425											42
		D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT																					
		D.3.1 Dispečerská řídicí technika																					
PS	34-22-54	Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT, 3.etapa	SZDC	EK	2018			1 203	1 094			1 094											109
PS	35-22-51	SpS Plzeň Jižní předměstí, doplnění DŘT	SZDC	EK	2018			144	131			131											13
PS	36-22-51	RD Nová Hospoda, DŘT	SZDC	EK	2018			1 026	932			932											93
		D.3.2 Dálková diagnostika technologických systému ŽDC																					
PS	34-22-55	Uzel Plzeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC	SZDC	EK	2017			2 036	1 851			1 851											185
PS	34-22-56	ED SZDC Plzeň Sušická, doplnění serveru DDTS ŽDC, 3. etapa	SZDC	EK	2017			1 233	1 121			1 121											112

Formulář 4b[illegible]