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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 

 

Rámcová dohoda na provedení oprav a revizí klimatizací 
č. Objednatele: E650-S-988/2021, Č.j.: 3766/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

č. Zhotovitele: 03-02-2021 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 
  na základě Pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě: 
Správa železnic, státní organizace 
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě: 
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Název:   GOLEM I. spol. s r.o.  

Sídlo:   Nová výstavba 225, 435 21 Obrnice 

IČO:   25005499 

DIČ:   CZ25005499 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu:  xxx 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10958 

Zastoupen:  Tomášem Ležalem, jednatelem společnosti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Nová výstavba 225, 435 21 Obrnice  
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Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@golemi.cz, klimesova@golemi.cz 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce 65021005 s názvem „Oprava a revize 
klimatizací v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem“, č.j.: 895/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ 
(dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána 
v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno ve 
Specifikaci dílčích smluv, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem 
konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní 
emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: za Správu sdělovací a zabezpečovací technicky (SSZT) 

 (oblast Ústí nad Labem a Most) 

 xxx 

 (oblast Karlovy Vary) 

 xxx 

 za Správu elektrotechniky a energetiky (SEE) 

 xxx  

 za Správu pozemních staveb (SPS) 

 xxx  

  

Zhotovitel:  GOLEM I. spol. s r.o. 

   xxx 
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3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 

f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, případně jednotlivých 

částí Díla a termíny výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)  

i) místo realizace Díla, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4.  V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 
povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 
dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 
Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích 
příloh. 
 

6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 
postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 
3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je 
povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. 
odst. 5 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této 
Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost 
uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu 
se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se 
stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních 
podmínek se uplatní i v tomto případě. 
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III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě, a vždy se bude týkat v rámci 
obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke 
kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 
čase 07:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je touto 
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 
doručování daňových dokladů: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz. V případě technických 
problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. 
nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 
splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 
faktury Objednateli.  

7. V případě přenesené daňové povinnosti Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
Objednatel uhradí Zhotoviteli vystavenou fakturu/daňový doklad dělenou platbou, rozdělenou 
na základ daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů. 

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 
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2. Záruční doba činí 24 měsíců. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1 mil. Kč na jednu 
pojistnou událost a 3 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, 
pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto 
Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  
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5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová 
dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 
dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související 
požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 
odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo 
kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se 
zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy 
smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele 
uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele 
dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 
odstavce smlouvy. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý 
den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího 
odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery 
Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení 
obou povinností Zhotovitele sčítat. 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele E650-S-
988/2021 (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a 
v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
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podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové 
dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného 
plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží jeden stejnopis, Zhotovitel obdrží dva stejnopisy. 

7.  Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním 
řádem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

9.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu dílčích smluv 
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů – bez poddodavatele 
Příloha č. 5 – Oprávněné osoby 
Příloha č. 6 – Přehled technologií 
 
 

V Ústí nad Labem, dne 05. 03. 2021   V Obrnicích, dne 02. 03. 2021 

           

 

 

.............................................................    …………………………………………………………. 

Objednatel:                Zhotovitel:    
Správa železnic,     GOLEM I. spol. s r.o. 
státní organizace 

Ing. Martin Kašpar     Tomáš Ležal 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem jednatel společnosti   
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 

které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 

Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 

1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 

1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 

1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 

1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 

1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 

samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 

Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 

jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 

Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 

přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 

plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 

veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 

nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 

v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 

uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 

splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 

provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 

že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 

sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 

sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 

protokolu/Předávacího protokolu. 
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1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 

provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 

se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 

Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 

minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 

činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 

se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 

povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 

dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 

3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 

sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 

dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 

v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 

Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 

3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 

„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 

Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 

provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 

Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 

však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 

předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 

věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 

Zhotovitele třeba. 

ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 

vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 

částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 

právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 

právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 
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9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 

DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  

Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 

Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 

faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  

13.1. víceprací nebo méněprací,  

13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 

neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 

sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 

dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 

opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 

Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 

obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 

19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 

20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 

převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 

zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 

22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 

k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních  na adresu 

Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 

adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 

odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 

určené ve Výzvě k úhradě. 
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27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 

přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 

Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 

Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 

Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 

takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 

má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 

dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 

smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 

smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 

14 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 

Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 

převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 

sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 

pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 

ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 

Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 

povinností Zhotovitele. 

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 

rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 

s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 

Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 

pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

Harmonogram 
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42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 

předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 

Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 

Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 

podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 

podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 

zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 

části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 

ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 

zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 

Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 

provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 

Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 

zúčastněným. 

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  

kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 

Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 

120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 

látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 

podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 

analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 

na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
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62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 

železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 

vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 

vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 

předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 

materiálů jsou součástí Dokladů. 

Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 

výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 

plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 

Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 

Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 

dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 

v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 

Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 

jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 

závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 

Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 

Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 

výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 

zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 

má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 

stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 

právními předpisy a příslušnými ČSN. 
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78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 

úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 

předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 

které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 

stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 

užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 

Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 

Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 

Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 

způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 

Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 

zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 

oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 

stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 

opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 

věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 

odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 

Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 

dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 

Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 

Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 

materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 

materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 

převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 

vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 

Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 

Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 

povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 

uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 

provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 

nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 

díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 

strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 

účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 

účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 
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ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 

zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 

formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 

potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 

poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 

nevydá, pokud 

97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 

včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 

99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 

99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 

99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 

99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 

99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 

99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 

zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 

provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 

Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 

a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 

drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 

budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 

Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 

105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 

105.2. datum převzetí Díla, 

105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  

105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
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105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 

105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 

Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 

protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 

záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 

náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 

vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 

ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 

podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 

právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 

zákoníku se neužijí.  

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 

115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 

estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 

nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 

vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 

podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 

Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 

převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 

Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 

odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 

požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 

Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

v Nabídce. 
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124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 

uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 

celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 

vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 

Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 

Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 

později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 

Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 

podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 

provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 

ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 

obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 

je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 

následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 

části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 

136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 

Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 

možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 

dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 

to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 

k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 

nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 

vad Zhotoviteli. 
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ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 

odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 

dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 

havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 

je Objednatel oprávněn  

144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 

144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 

předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 

oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 

povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 

uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však ke dni uzavření dílčí 

smlouvy. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 

Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 

budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 

poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 

pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 

následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-

li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 

upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 

oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 

osob ve vztahu k Objednateli. 



 

13/17 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 

(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 

jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 

poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

159.1. bezúplatně, 

159.2. jako nevýhradní, 

159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 

159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 

159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 

161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 

162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 

bezúplatně právo  

162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  

162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 

162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 

třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 

označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 

takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 

a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 

postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

sankce: 

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 

hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 

ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 

výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 

výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 

neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 

uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 

i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 

hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  
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výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 

hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 

autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 

straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 

ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 

příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 

těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 

výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 

a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 

bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 

jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 

km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 

deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 

plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 

sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 

Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 

smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 

Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
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ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 

Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 

právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 

povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 

udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 

povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 

újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 

či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 

omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 

Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 

a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 

správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 

s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 

nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 

dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 

však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 

druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 

odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 

současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 

nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 

druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 

porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 

v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 

porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 

povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 

180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 

180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 

180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 

jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 

181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 

oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 
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182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 

straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 

smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 

může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 

svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 

poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 

odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 

přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 

prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 

zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 

nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 

nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 

přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 

a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 

stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 

vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 

190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 

uvedeno jinak. 

Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 

Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 

s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 

splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 

Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 

obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 

které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 

jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 

které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
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nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 

takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 

svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 

odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 

smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 

přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 

kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 

uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

Kontrola 

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  

197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 

197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  

197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 

Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 

zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 

jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 

strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 

tlumočník. 

Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 

nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 

doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 

rok, není-li uvedeno jinak. 

Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 

ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 

ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

ustanovení nahrazovaného. 
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 Specifikace předmětu dílčích smluv 

Oprava a revize klimatizací 

v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 
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A.1 Identifikační údaje 

Název služby: 

Místo služby: 

Zadavatel: 

Termín realizace: 

Oprava a revize klimatizací v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Technologické objekty ve správě Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  

 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 

Železničářská 31,400 01, Ústí nad Labem 

 

po dobu účinnosti Rámcové dohody – tzn. 24 měsíců od nabytí její účinnosti 

Zhotovitel: Vybraný dodavatel podlimitní veřejné sektorové zakázky na uzavření rámcové 

dohody na služby – provedení oprav a reziví klimatizací. 

A.2 Předmět plnění dílčích veřejných zakázek 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude provádění pravidelných prohlídek, kontrol, revizí a 

oprav (závad a poruch zjištěných při prohlídkách) doplňkových zařízení infrastruktury -  

klimatizací ve správě Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Dílčí veřejné zakázky budou blíže 

specifikovány a zadávány Objednatelem postupem uvedeným v Rámcové dohodě. 

A.3 Plnění a realizace dílčích veřejných zakázek 

Zhotovitel musí být držitelem příslušného osvědčení k výkonu požadovaných servisních činností na 

zařízeních a disponovat takovými kapacitami, aby byl schopen řádného a včasného plnění dílčích 

veřejných zakázek. 

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají činností 

prováděných při realizaci dílčích veřejných zakázek, i pokud k nim dojde během realizace dílčí veřejné 

zakázky a budou Objednatelem uplatňovány. 

Doprava na pravidelné kontroly, revize, prohlídky, zkoušky a opravy všech zařízení bude 

zahrnuta v ceně položek. 

Servisní prohlídka všech klimatizačních jednotek musí být provedena do začátku 

meteorologického léta, max. do 15. 06. 2021, a to na základě dílčích veřejných zakázek 

(objednávky) zadané postupem uvedeným v Rámcové dohodě. Dle Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 517/2014 bude provedena pravidelná kontrola úniku na zařízeních, která obsahují 

fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 (= 2,4 kg chladiva R410A) 

nebo větším.  

Objednávky budou probíhat mezi kontaktními osobami objednatele jednotlivých správ a zhotovitelem 

uvedené v čl. 2, odst. 2 Rámcové dohody. 

 

 

 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] bez DPH

1 K 7590183010 Servisní prohlídka klimatizační jednotky kus 1,000

PP

Servisní prohlídka klimatizační jednotky - vyčištění nebo výměna 

vzduchových filtrů, kontrola, případně základní vyčištění lamel tepelných 

výměníků, mechanická kontrola systému a ventilátorů, kontrola funkčnosti 

chladícího okruhu, kontrola funkčnosti všech ovládacích a jistících prvků, 

kontrola spojů chladícího okruhu včetně kontroly těsnosti, kontrola izolací 

chladícího potrubí, kontrola spojů elektroinstalace, test sestavy na výkon při 

všech režimech

1 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 1,000

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost 

technik odborný

1 M 7590180030
Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i 

vnitřní jednotka) nad 7 kW
kus 1,000

PP
Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 

7 kW

2 M 7590180010
Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i 

vnitřní jednotka) 3,5 kW, topení 4 kW
kus 1,000

PP
Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) 3,5 

kW, topení 4 kW

3 M 7590180020
Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i 

vnitřní jednotka)  nad 5kW do 6,9 kW chlazení.
kus 1,000

PP
Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka)  

nad 5kW do 6,9 kW chlazení.

4 M 7590180060

Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci 

nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu 

kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel 

CYKY 5x1,5)

m 1,000

PP

Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU 

potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel 

CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)

5 M 7590180050

Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci 

do 5 kW vč. (CU potrubí (10)12/6 včetně izolace, potrubí 

odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací 

kabel CYKY 5x1,5)

m 1,000

PP

Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci do 5 kW vč. (CU 

potrubí (10)12/6 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel 

CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)

6 M 7590180210

Klimatizace Doplněk pro zimní provoz klimatizací (chlazení)  

- proporciální regulátor nebo presostat, vyhřívání 

kompresoru

kus 1,000

PP
Klimatizace Doplněk pro zimní provoz klimatizací (chlazení)  - proporciální 

regulátor nebo presostat, vyhřívání kompresoru

7 M 7590180110 Klimatizace plyn R410A kg 1,000

PP Klimatizace plyn R410A

8 M 7590180120 Klimatizace čistící roztok litr 1,000

PP Klimatizace čistící roztok

9 M 7590180070
Klimatizace Konzole venkovní pro zavěšení klimatizační 

jednotky
kus 1,000

PP Klimatizace Konzole venkovní pro zavěšení klimatizační jednotky

10 M 7590180040 Klimatizace Klimatizace - Ovladač kus 1,000

PP Klimatizace Klimatizace - Ovladač

11 M 7590180300 Klimatizace Kniha kontroly úniku chladiva klimatizace kus 1,000

PP Klimatizace Kniha kontroly úniku chladiva klimatizace

D OST Ostatní

12 K 7590183020
Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení 

EU č. 517/2014
kus 1,000

PP Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014

13 K 7590185010 Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů do 5 kW kus 1,000

PP
Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů do 5 kW - venkovních a vnitřních 

částí

14 K 7590185015 Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů nad 5 kW kus 1,000

PP
Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních 

částí

15 K 7590185020 Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů do 5 kW kus 1,000

PP
Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů do 5 kW - venkovních a 

vnitřních částí

16 K 7590185025 Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW kus 1,000

PP
Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW - venkovních a 

vnitřních částí

17 K 7590187010
Demontáž klimatizační jednotky včetně ekologické likvidace 

původní jednotky
kus 1,000

PP
Demontáž klimatizační jednotky včetně ekologické likvidace původní jednotky 

- demontáž vnitřní a venkovní části, bez demontáže rozvodů
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Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpis této dohody a případných dodatků): 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

 ve věcech technických za Správu sdělovací a zabezpečovací techniky: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 ve věcech technických za Správu elektrotechniky a energetiky: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 ve věcech technických za Správu pozemních staveb: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nová výstavba 225, 435 21 Obrnice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nová výstavba 225, 435 21 Obrnice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

• specialista (vedoucí prací) na doplňková zařízení infrastruktury: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nová výstavba 225, 435 21 Obrnice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

• zástupce specialisty doplňkových zařízení infrastruktury: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nová výstavba 225, 435 21 Obrnice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat 

ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 

základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 

obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 

vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 

činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 

 

 

 

 



ID Název budovy Umístění Správce Model zařízení

Připojené 

zařízení k 

ID

Umístění zařízení Kontakt dodavatele Kontakt odběratel

1 Markvartice - techn. objekt čp. 330 s čekárnou  místnost technologie SPS UL Toshiba 2 Vnitřní

2 Markvartice - techn. objekt čp. 330 s čekárnou  k ID 1 SPS UL Toshiba x Venkovní

3 Děčín, východ d. n. - budova st. č. 1 dopravní kancelář SPS UL ACOND 4 Vnitřní

4 Děčín, východ d. n. - budova st. č. 1 K ID 3 SPS UL ACOND x Venkovní

5 Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89 II NP - ČD RP ZAP SPS UL TOSCHIBA CONDITIONER x Vnitřní

6 Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89 II NP - ČD RP ZAP SPS UL TOSCHIBA CONDITIONER x Vnitřní

7 Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89 II NP - ČD RP ZAP SPS UL TOSCHIBA CONDITIONER x Vnitřní

8 Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89 II NP - ČD RP ZAP SPS UL TOSCHIBA CONDITIONER x Vnitřní

9 Děčín, východ - stavědlo č. 3 signalista SPS UL DAIKIN 10 Vnitřní

10 Děčín, východ - stavědlo č. 3 SPS UL DAIKIN x Venkovní

11 Ústí nad Labem, hl. n. - výpravní budova SPS UL Toshiba RAS-YM27UAV-E

12 Ústí nad Labem, hl. n. - výpravní budova SPS UL Toshiba RAS-YM27UAV-E

13 Ústí nad Labem, hl. n. - výpravní budova SPS UL Toshiba RAS-3M26UAV-E

14 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

15 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

16 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

17 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

18 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

19 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

20 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

21 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

22 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

23 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

24 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

25 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

26 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

27 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

28 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

29 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

30 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

31 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 68 Vnitřní

32 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

33 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

34 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

35 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

36 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

37 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

38 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

39 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

40 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

41 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

42 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

43 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

44 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

45 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

46 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

47 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

48 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

49 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 69 Vnitřní

50 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

51 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

52 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

53 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

54 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

55 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

56 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

57 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

58 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

59 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

60 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

61 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

62 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

63 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

64 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

65 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

66 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

67 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba 70 Vnitřní

68 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba MMY MAP 2006HT8P-E x Venkovní

69 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba MMY MAP 2006HT8P-E x Venkovní

70 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 SPS UL Toshiba MMY MAP 2006HT8P-E x Venkovní

71 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

72 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

73 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

74 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

75 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

76 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

77 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

78 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

79 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

80 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

81 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

82 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

83 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 110 Vnitřní

84 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

85 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

86 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

87 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

88 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

89 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

90 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

91 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

92 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

93 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

94 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

95 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

96 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 111 Vnitřní

97 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

98 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

99 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

100 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

101 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

102 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

103 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

104 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

105 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

106 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

107 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

108 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

109 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 112 Vnitřní

110 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 2NP SPS UL Toshiba MMY MAP 2206HT8P-E x Venkovní

111 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 3NP SPS UL Toshiba MMY MAP 2206HT8P-E x Venkovní

112 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 4NP SPS UL Toshiba MMY MAP 2206HT8P-E x Venkovní



113 Ústí n. L., západ - HZS, administr. budova čp. 974 kanceláře HZS SPS UL DAIKIN x

114 Ústí n. L., západ - HZS, administr. budova čp. 974 kanceláře HZS SPS UL DAIKIN x

115 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 1 dopravní kancelář SPS UL SXT 50 6V1B x

116 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 1 dopravní kancelář SPS UL SXT 50 6V1B x

117 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 1 dopravní kancelář SPS UL SXT 50 6V1B x

118 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 3 výpravčí SPS UL DAIKIN 119 Vnitřní

119 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 3 SPS UL DAIKIN x Venkovní

120 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5 výpravčí SPS UL REMKO RKL 461 x

121 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5 výpravčí SPS UL REMKO RKL 461 x

122 Ústí nad Labem, Střekov - stavědlo č. 3 výpravčí SPS UL REMKO RKL 460 123 Vnitřní

123 Ústí nad Labem, Střekov - stavědlo č. 3 SPS UL REMKO x Venkovní

124 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ server SPS UL DAIKIN FTX25KV18 x Vnitřní

125 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 144 Vnitřní

126 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 144 Vnitřní

127 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 144 Vnitřní

128 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 144 Vnitřní

129 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 144 Vnitřní

130 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 144 Vnitřní

131 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 145 Vnitřní

132 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 145 Vnitřní

133 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 145 Vnitřní

134 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 145 Vnitřní

135 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 145 Vnitřní

136 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 145 Vnitřní

137 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 146 Vnitřní

138 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 146 Vnitřní

139 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 146 Vnitřní

140 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 146 Vnitřní

141 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 146 Vnitřní

142 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 146 Vnitřní

143 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba 146 Vnitřní

144 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL DAIKIN x Venkovní

145 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba MMY-MAP1203HT8P-E x Venkovní

146 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ SPS UL Toshiba MMY-MAP1406HT8P-E x Venkovní

147 Žalhostice - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL DAIKIN 147 Vnitřní

148 Žalhostice - výpravní budova SPS UL DAIKIN x Venkovní

149 Litoměřice, město - výpravní budova ČD RP ZAP SPS UL Toshiba 150 Vnitřní

150 Litoměřice, město - výpravní budova SPS UL Toshiba x Venkovní

151 Lovosice - ústřední stavědlo dopravní kancelář SPS UL TOSHIBA  ( RAV 264 UH-PE ) 152 Vnitřní

152 Lovosice - ústřední stavědlo SPS UL TOSHIBA x Venkovní

153 Lovosice - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL ACOND 158 Vnitřní

154 Lovosice - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL ACOND 158 Vnitřní

155 Lovosice - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL ACOND 158 Vnitřní

156 Lovosice - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL ACOND 158 Vnitřní

157 Lovosice - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL ACOND 158 Vnitřní

158 Lovosice - výpravní budova SPS UL ACOND x Venkovní

159 Polepy - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL DAIKIN 160 Vnitřní

160 Polepy - výpravní budova SPS UL DAIKIN x Venkovní

161 Hošťka - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL DAIKIN 162 Vnitřní

162 Hošťka - výpravní budova SPS UL DAIKIN x Venkovní

163 Hrobce - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL DAIKIN 164 Vnitřní

164 Hrobce - výpravní budova SPS UL DAIKIN x Venkovní

165 Hněvice - dopravní pavilon čp. 112 dopravní kancelář SPS UL ACCOND AR6 18HRFN1 QRD0GW 166 Vnitřní

166 Hněvice - dopravní pavilon čp. 112 SPS UL ACCOND AR6 x Venkovní

167 Liběchov - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL DAIKIN 168 Vnitřní

168 Liběchov - výpravní budova SPS UL DAIKIN x Venkovní

169 Dolní Beřkovice - výpravní budova dopravní kancelář SPS UL DAIKIN 170 Vnitřní

170 Dolní Beřkovice - výpravní budova SPS UL DAIKIN x Venkovní

171 Řehlovice - výpravní budova dopravní kancelář SPS MO DAIKIN 172 Vnitřní

172 Řehlovice - výpravní budova SPS MO DAIKIN x Venkovní

173 Chabařovice - výpravní budova dopravní kancelář SPS MO DAIKIN 174 Vnitřní

174 Chabařovice - výpravní budova SPS MO DAIKIN x Venkovní

175 Krupka Bohosudov - výpravní budova dopravní kancelář SPS MO DAIKIN 176 Vnitřní

176 Krupka Bohosudov - výpravní budova SPS MO DAIKIN x Venkovní

177 Bílina - ústřední stavědlo výpravčí SPS MO ACCOND 178 Vnitřní

178 Bílina - ústřední stavědlo SPS MO ACCOND x Venkovní

179 České Zlatníky - stavědlo č. 1 a přístavba výpravčí SPS MO ACOND 180 Vnitřní

180 České Zlatníky - stavědlo č. 1 a přístavba SPS MO ACOND x Venkovní

181 Most - výpravní budova dopravní kancelář SPS MO TOSHIBA 182 Vnitřní

182 Most - výpravní budova SPS MO TOSHIBA x Venkovní

183 Most - výpravní budova ČD Centrum SPS MO TOSHIBA  182 Vnitřní

184 Most - výpravní budova ČD Centrum SPS MO TOSHIBA  182 Vnitřní

185 Most - výpravní budova ČD Centrum SPS MO TOSHIBA  182 Vnitřní

186 Most - výpravní budova SPS MO DeLonghi Pinguino 9800 BTU/h x Vnitřní

187 Most - výpravní budova SPS MO DeLonghi Pinguino 9800 BTU/h x Vnitřní

188 Most - výpravní budova SPS MO DeLonghi Pinguino 9800 BTU/h x Vnitřní

189 Most n. n. - stavědlo č. 1 výpravčí SPS MO Toshiba RAS-24J2KVG-E 190 Vnitřní

190 Most n. n. - stavědlo č. 1 SPS MO Toshiba RAS-24J2AVG-E x Venkovní

191 Třebušice - ústřední stavědlo dopravní kancelář SPS MO DAIKIN 192 Vnitřní

192 Třebušice - ústřední stavědlo SPS MO DAIKIN x Venkovní

193 Třebušice - stavědlo č. 2 SPS MO SINCLAIR AMC 14Aa x Vnitřní

194 Vrbka, odb. - ústřední stavědlo výpravčí SPS MO TOSHIBA 1 klimatizační jednotka 195 Vnitřní

195 Vrbka, odb. - ústřední stavědlo SPS MO TOSHIBA x Venkovní

196 Počerady - dopravní pavilon výpravčí SPS MO TOSHIBA 1 klimatizační jednotka 197 Vnitřní

197 Počerady - dopravní pavilon SPS MO TOSHIBA x Venkovní

198 Lišany u Žatce - výpravní budova dopravní kancelář SPS MO TOSHIBA RAS B13 BKVG-E-MIRAI 199 Vnitřní

199 Lišany u Žatce - výpravní budova SPS MO TOSHIBA RAS x Venkovní

200 Louny - výpravní budova dopravní kancelář SPS MO ACOND AST - DC 201 Vnitřní

201 Louny - výpravní budova SPS MO ACOND x Venkovní

202 Kyjice - výpravní budova dopravní kancelář SPS MO Acond 203 Vnitřní

203 Kyjice - výpravní budova SPS MO Acond x Venkovní

204 Chomutov, město - výpravní budova dopravní kancelář SPS MO Toshiba 205 Vnitřní

205 Chomutov, město - výpravní budova SPS MO Toshiba x Venkovní

206 Chomutov - výpravní budova dopravní kancelář SPS MO Toshiba 207 Vnitřní

207 Chomutov - výpravní budova SPS MO Toshiba x Venkovní

208 Chomutov - výpravní budova ČD RP ZAP SPS MO TOSHIBA  207 Vnitřní

209 Chomutov - stavědlo č. 1 SPS MO SINCLAIR AMC 14Aa x Vnitřní

210 Chomutov - stavědlo č. 2 dopravní kancelář SPS MO DAIKIN 211 Vnitřní

211 Chomutov - stavědlo č. 2 SPS MO DAIKIN x Venkovní

212 Droužkovice - nouzový východ technologie SPS MO Mitsubishi 213 Vnitřní

213 Droužkovice - nouzový východ SPS MO Mitsubishi x Venkovní

214 Březno u Chomutova - přístavba VB výpravčí SPS MO ACCOND ASF - 18 215 Vnitřní

215 Březno u Chomutova - přístavba VB SPS MO ACCOND x Venkovní

216 Kadaň, Prunéřov - výpravní budova výpravčí SPS MO Accond fix speed 217 Vnitřní

217 Kadaň, Prunéřov - výpravní budova SPS MO Accond x Venkovní

218 Karlovy Vary, Bohatice - ATÚ, Sluneční 386/23 Čdtelematika SPS KV Misubitchi MSZ-GE71VA 219 Vnitřní

219 Karlovy Vary, Bohatice - ATÚ, Sluneční 386/23 SPS KV Misubitchi x Venkovní

220 Nové Sedlo u Lokte - výpravní budova dopravní kancelář SPS KV Sinclair 221 Vnitřní

221 Nové Sedlo u Lokte - výpravní budova SPS KV Sinclair x Venkovní

222 Sokolov - výpravní budova dopravní kancelář SPS KV Sinclair 223 Vnitřní

223 Sokolov - výpravní budova SPS KV Sinclair x Venkovní

224 Cheb - výpravní budova dopravní kancelář SPS KV Carrier 225 Vnitřní

225 Cheb - výpravní budova SPS KV Carrier x Venkovní

226 Františkovy Lázně - výpravní budova dopravní kancelář SPS KV Toshiba 227 Vnitřní

227 Františkovy Lázně - výpravní budova SPS KV Toshiba x Venkovní



228 Blatno u Jesenice - výpravní budova výpravčí SPS KV York 229 Vnitřní

229 Blatno u Jesenice - výpravní budova SPS KV York x Venkovní

230

D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAS-10 SKP-ES 233 Vnitřní

231

D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAS13 234 Vnitřní

232

D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) akumulátorovna SSZT UL Toshiba RAS-13 SKV-E 235 Vnitřní

233

D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAS-10 SA-ES x Venkovní

234

D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAS13J2AVG-E x Venkovní

235

D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAS-13 SAV-E x Venkovní

236 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.005KA00062 241 Vnitřní

237 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.005KA00067 242 Vnitřní

238 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL TOSHIBA RAS-137 SKV-E3 v.č.22800300 243 Vnitřní

239 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.005KA00066 244 Vnitřní

240 Hněvice (budova stavědla) akumulátorovna SSZT UL TOSHIBA RAS-SM806KRT-E v.č.308P0707 245 Vnitřní

241 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.910KA00549 x Venkovní

242 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.910KA00468 x Venkovní

243 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL TOSHIBA RAS-137 SAV-E3 v.č.22800081 x Venkovní

244 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.910KA00546 x Venkovní

245 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL TOSHIBA RAV-SM803AT-E v.č.32500689 x Venkovní

246

Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAV RM561 KRTP-E 249 Vnitřní

247

Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAV RM561 KRTP-E 250 Vnitřní

248

Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAS-18 SKP-ES 251 Vnitřní

249

Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAV- GM561 ATP-E x Venkovní

250

Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAV- GM561 ATP-E x Venkovní

251

Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAS-18 SA-ES x Venkovní

252 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) SSZT UL RAV-364C-PE v.č.14780047 255 Vnitřní

253 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) SSZT UL Toshiba RAV SM 804 CT-E v.č.21230049 256 Vnitřní

254 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) SSZT UL RAV-562 KRT-E v.č.92500057 257 Vnitřní

255 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) SSZT UL RAV-364 A8-PE v.č.14180045 x Venkovní

256 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) SSZT UL Toshiba RAV SM 803 AT-E v.č.301P0390 x Venkovní

257 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) SSZT UL RAV-564 AT-E v.č.92500030 x Venkovní

258

Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAS-10 SKP-ES v.č.92500026 261 Vnitřní

259

Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL ABY-30AGA-W v.č.T000926 262 Vnitřní

260

Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL ABY-30AGA-W 263 Vnitřní

261

Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL Toshiba RAS-10 SA-ES v.č.92500001 x Venkovní

262

Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL AOY-30ABJC v.č.T002251 x Venkovní

263

Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL AOY-30ABJC v.č.T002217 x Venkovní

264 Lovosice TB1 místnost SÚ SSZT UL RAV-SM807 CTP-E v.č.52700153 268 Vnitřní

265 Lovosice TB1 místnost SÚ SSZT UL RAV-SM807 CTP-E v.č.52700091 269 Vnitřní

266 Lovosice TB1 místnost SÚ SSZT UL RAV-SM807 CTP-E v.č.52700094 270 Vnitřní

267 Lovosice TB1 místnost BAT SSZT UL RAV-SM566 KRT-E v.č.42900333 271 Vnitřní

268 Lovosice TB1 SSZT UL RAV-SM804 ATP-E v. č.52900234 x Venkovní

269 Lovosice TB1 SSZT UL RAV-SM804 ATP-E v. č.52900265 x Venkovní

270 Lovosice TB1 SSZT UL RAV-SM804 ATP-E v. č.52900229 x Venkovní

271 Lovosice TB1 SSZT UL RAV-SM564 ATP-E v.č.52700215 x Venkovní

272 Lovosice TB2   BAT SSZT UL RAV-SM566 KRT-E v.č.52100362 276 Vnitřní

273 Lovosice TB2   místnost SÚ SSZT UL RAV-SM567 CTP-E v.č.52700003 277 Vnitřní

274 Lovosice TB2   místnost SÚ SSZT UL RAV SM567 CTP-E v.č.52700011 278 Vnitřní

275 Lovosice TB2   místnost SÚ SSZT UL RAV-SM566 KRT-E v.č.52100361 279 Vnitřní

276 Lovosice TB2   SSZT UL RAV-SM564 ATP-E v.č.52800431 x Venkovní

277 Lovosice TB2   SSZT UL RAV-SM564 ATP-E v.č.52800432 x Venkovní

278 Lovosice TB2   SSZT UL RAV-SM564 ATP-E v.č.52800655 x Venkovní



279 Lovosice TB2   SSZT UL RAV-SM564 ATP-E v.č.52600955 x Venkovní

280

Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL  TOSHIBA RAV SM 566 KRT-Ev.č.42100274 283 Vnitřní

281

Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL  TOSHIBA RAV SM 566 KRT-Ev.č.33200448 284 Vnitřní

282

Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) akumulátorovna SSZT UL TOSHIBA RAS B13BKVG-E 285 Vnitřní

283

Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL  TOSHIBA RAV SM 563 ATP-Ev.č.42200222 x Venkovní

284

Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) SSZT UL  TOSHIBA RAV SM 563 ATP-Ev.č.42200217 x Venkovní

285

Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní 

budovy) akumulátorovna SSZT UL TOSHIBA RAS 13J2AVG-E x Venkovní

286 Ústí n. L. obvod Jih - UNZ SSZT UL RAV-SM 802 CT-E 287 Vnitřní

287 Ústí n. L. obvod Jih - UNZ SSZT UL RAV-SP 802 AT-E x Venkovní

288 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL RAV-SM 562 CT-E 290 Vnitřní

289 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL RAV-SM 562 CT-E 291 Vnitřní

290 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL RAV-SM562 AT-E x Venkovní

291 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL RAV-SM562 AT-E x Venkovní

292

Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní 

budovy) SSZT UL 1.NP, č1            RAV-134C-PE v.č.04480003 295 Vnitřní

293

Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní 

budovy) SSZT UL 1.NP, č2            RAV-134C-PE v.č.04480010 296 Vnitřní

294

Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní 

budovy) UNZ SSZT UL TOSHIBA RAV SM 804 CT-E v.č.30130122 297 Vnitřní

295

Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní 

budovy) SSZT UL RAV-264 AB-PE v.č.24180014 x Venkovní

296

Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní 

budovy) SSZT UL RAV-264 AB-PE x Venkovní

297

Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní 

budovy) SSZT UL TOSHIBA RAV SM 804 AT-E v.č.304P0145 x Venkovní

298 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL TOSHIBA RAV-RM801STP-E 306 Vnitřní

299 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL Toshiba RAS-13 GKP-ES2 307 Vnitřní

300 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) UNZ SSZT UL Toshiba RAV SM 566 KRT-E v.č.32600485 307 Vnitřní

301 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL Toshiba 308 Vnitřní

302 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL Toshiba 308 Vnitřní

303 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL TOSHIBA RAV GM801ATP-E 309 Vnitřní

304 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) dopravní kancelář SSZT UL TOSHIBA RAV SM 564 CT-E            v.č. 20830006 310 Vnitřní

305 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL TOSHIBA RAV SM 564 CT-E            v.č. 20830003 310 Vnitřní

306 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL RAV GM801ATP-E x Venkovní

307 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL Toshiba RAS-13 GA-ES2 x Venkovní

308 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL Toshiba RAV SM 563 AT-E v.č.211V0009 x Venkovní

309 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL 42VKX012 x Venkovní

310 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) SSZT UL TOSHIBA RAV SM 1103 AT-E v.č.20740627 x Venkovní

311 Prostřední Žleb (budova stavědla) SSZT UL  TOSHIBA RAV SM 807 CTP-Ev.č.42100271 313 Vnitřní

312 Prostřední Žleb (budova stavědla) SSZT UL A4LC15 BR-AFDA 314 Vnitřní

313 Prostřední Žleb (budova stavědla) SSZT UL RAV-SM 526 CT-E x Venkovní

314 Prostřední Žleb (budova stavědla) SSZT UL RAV-SM 526 CT-E x Venkovní

315 Teplice v Čechách (nádražní budova) SSZT UL RAV-SM 526 AT-E 318 Vnitřní

316 Teplice v Čechách (nádražní budova) SSZT UL RAV-SM 526 AT-E 319 Vnitřní

317 Teplice v Čechách (nádražní budova) SSZT UL RAV-SM 526 AT-E 320 Vnitřní

318 Teplice v Čechách (nádražní budova) SSZT UL RAV-SM 526 CT-E x Venkovní

319 Teplice v Čechách (nádražní budova) SSZT UL RAV-SM 526 CT-E x Venkovní

320 Teplice v Čechách (nádražní budova) SSZT UL RAV-SM 526 CT-E x Venkovní

321 Ústí n. L. Ústřední stavědlo Sever-ESA11 SSZT UL Toshiba RAV-SM807CTP-E v.č.62600179 330 Vnitřní

322 Ústí n. L. Ústřední stavědlo Sever-ESA11 SSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E v.č.60930081 331 Vnitřní

323 Ústí n. L. Ústřední stavědlo Sever-UNZ SSZT UL Toshiba RAV-SM1102CT-E v.č.60530173 332 Vnitřní

324 Ústí n. L. Ústřední stavědlo Sever-UNZ  baterie SSZT UL MKP0520TE v.č.7132520/07 332 Vnitřní

325 Ústí n. L. Ústřední stavědlo Sever-TPC SSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E v.č.60730063 333 Vnitřní

326 Ústí n. L. Ústřední stavědlo dopravní kancelář SSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E 334 Vnitřní

327 Ústí n. L. Ústřední stavědlo SSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E 334 Vnitřní

328 Ústí n. L. Ústřední stavědlo SSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E 335 Vnitřní



329 Ústí n. L. Ústřední stavědlo SSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E 335 Vnitřní

330 Ústí n. L. Ústřední stavědlo SSZT UL Toshiba RAV-SM1404AT-E v.č.63000776 x Venkovní

331 Ústí n. L. Ústřední stavědlo SSZT UL Toshiba RAV-SM1102AT-E v.č.61020182 x Venkovní

332 Ústí n. L. Ústřední stavědlo SSZT UL Toshiba RAV-SM802AT-E v.č.609N1105 x Venkovní

333 Ústí n. L. Ústřední stavědlo Sever-VEZO SSZT UL Toshiba RAV-SM563AT-E v.č.812P0501 x Venkovní

334 Ústí n. L. Ústřední stavědlo SSZT UL Toshiba RAV-SM1402AT-E x Venkovní

335 Ústí n. L. Ústřední stavědlo SSZT UL Toshiba RAV-SM1402AT-E x Venkovní

336 KOMPAS Děčín SSZT UL  TOSHIBA RAV SM 806 KRT-Ev.č.33100261 337 Vnitřní

337 KOMPAS Děčín SSZT UL  TOSHIBA RAV SM 804 A TP-Ev.č.33000219 x Venkovní

338 Ústí n. L. PZS 515,009 (Vrkoč) Vrkoč SSZT UL Fujitsu ASY609LLCC v.č.E119736 339 Vnitřní

339 Ústí n. L. PZS 515,009 (Vrkoč) Vrkoč SSZT UL Fujitsu AOT609LLCC v.č.E103664 x Venkovní

340 Ústí n. L. PZS 514,677 (Luna) Luna SSZT UL Fujitsu AKY7AAG-W 341 Vnitřní

341 Ústí n. L. PZS 514,677 (Luna) Luna SSZT UL Fujitsu AKY7AAG-W x Venkovní

342 Litoměřice h. n. (RM) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 407KRT-E 344 Vnitřní

343 Litoměřice h. n. (RM) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 407KRT-E 345 Vnitřní

344 Litoměřice h. n. (RM) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 404 ATP-E x Venkovní

345 Litoměřice h. n. (RM) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 404 ATP-E x Venkovní

346 V. Žernoseky (RM) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 807KRT-E 347 Vnitřní

347 V. Žernoseky (RM) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 404 ATP-E x Venkovní

348 V. Žernoseky (UNZ) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 566KRT-E 349 Vnitřní

349 V. Žernoseky (UNZ) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 563 ATP-E x Venkovní

350 Sebuzín (RM) UNZ SSZT UL Toshiba RAV SM 807KRT-E 351 Vnitřní

351 Sebuzín (RM) UNZ SSZT UL Toshiba RAV SM 404 ATP-E x Venkovní

352 Sebuzín (UNZ) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 307KRT-E 354 Vnitřní

353 Sebuzín (UNZ) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 307KRT-E 355 Vnitřní

354 Sebuzín (UNZ) UNZ SSZT UL Toshiba RAV SM 307 ATP-E x Venkovní

355 Sebuzín (UNZ) UNZ SSZT UL Toshiba RAV SM 307 ATP-E x Venkovní

356 Čížkovice UNZ SSZT UL Toshiba RAV RM 561 KRTP-E 357 Vnitřní

357 Čížkovice UNZ SSZT UL Toshiba RAV GM 561 ATP-E x Venkovní

358 Libochovice SSZT UL Toshiba RAV RM 561 KRTP-E 359 Vnitřní

359 Libochovice SSZT UL Toshiba RAV GM 561 ATP-E x Venkovní

360 Chotěšov SSZT UL Toshiba RAV RM 561 KRTP-E 361 Vnitřní

361 Chotěšov SSZT UL Toshiba RAV GM 561 ATP-E x Venkovní

362 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. SSZT UL SINTECH - KFR-70GW 366 Vnitřní

363 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. SSZT UL LG - 920PS 367 Vnitřní

364 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. SSZT UL DAIKIN - FTX50GV1B 368 Vnitřní

365 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. SSZT UL Toshiba RAS-B13BKVG-E 369 Vnitřní

366 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. SSZT UL na zař.neuveden x Venkovní

367 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. SSZT UL LG LS-M3061AL x Venkovní

368 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. SSZT UL DAIKIN RX50G3V1B x Venkovní

369 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. SSZT UL Toshiba RAS-13BAVG-E1 x Venkovní

370 Louny RZZ SÚ SSZT MO Carrier 42 VKG 028W 371 Vnitřní

371 Louny RZZ SÚ SSZT MO Carrirer 38Y 2028G9 x Venkovní

372 Louny RZZ - UNZ UNZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 568 CTP-E 373 Vnitřní

373 Louny RZZ - UNZ UNZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 564 ATP-E x Venkovní

374 Louny DOZ DOZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 562 CT-E 375 Vnitřní

375 Louny DOZ DOZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

376 Chlumčany u L. RZZ RZZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 802 CT-E 377 Vnitřní

377 Chlumčany u L. RZZ RZZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

378 Vrbno n./L. RZZ RZZ SSZT MO Toshiba RAV-SM802CT-E 379 Vnitřní



379 Vrbno n./L. RZZ RZZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

380 Peruc RZZ RZZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 802 CT-E 381 Vnitřní

381 Peruc RZZ RZZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

382 Chomutov - Sdělovací místnost Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP 383 Vnitřní

383 Chomutov - Sdělovací místnost Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E x Venkovní

384 Most n.n. St.1 RZZ RZZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 801 KRT-E 385 Vnitřní

385 Most n.n. St.1 RZZ RZZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SP 800 AT-E x Venkovní

386 Most n.n. St.1 RZZ-UNZ RZZ-UNZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 561 KRT-E 387 Vnitřní

387 Most n.n. St.1 RZZ-UNZ RZZ-UNZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 561 AT-E x Venkovní

388 Chomutov město RM RM SSZT MO Toshiba RAV-SM 806 KRT-E 389 Vnitřní

389 Chomutov město RM RM SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 804 ATP-E x Venkovní

390 Žabokliky DOZ DOZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 807 CTP - E 391 Vnitřní

391 Žabokliky DOZ DOZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 804 ATP-E x Venkovní

392 Hořetice - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-SM 807 CTP - E 393 Vnitřní

393 Hořetice - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 804 ATP-E x Venkovní

394 Hořetice - Sdělovací místnost Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-R561KRTP-E 395 Vnitřní

395 Hořetice - Sdělovací místnost Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 564 ATP-E x Venkovní

396 Droužkovice - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-SM 808 CTP-E 397 Vnitřní

397 Droužkovice - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 804 ATP-E x Venkovní

398 Žatec - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-SM 1407 CTP-E 399 Vnitřní

399 Žatec - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 1404 ATP-E x Venkovní

400 Žatec - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-SM 1107 CTP-E 401 Vnitřní

401 Žatec - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 1404 ATP-E x Venkovní

402 Žatec - UNZ UNZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 1407 STP-E 403 Vnitřní

403 Žatec - UNZ UNZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 1404 ATP-E x Venkovní

404 Žatec - UNZ UNZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 1107 CTP-E 405 Vnitřní

405 Žatec - UNZ UNZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 1404 ATP-E x Venkovní

406 Žatec - Sdělovací místnost Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-SM 566 KRT - E 407 Vnitřní

407 Žatec - Sdělovací místnost Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 564 ATP-E x Venkovní

408 Třebušice - UNZ UNZ SSZT MO Samsung -AR24KSWSAWKN 409 Vnitřní

409 Třebušice - UNZ UNZ SSZT MO Samsung -AR24KSWSAWKX x Venkovní

410 Radonice sděl. m. Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E RM 561 KRTP - E 411 Vnitřní

411 Radonice sděl. m. Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E RAV-GM 561 ATP-E x Venkovní

412 Radonice SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP - E 413 Vnitřní

413 Radonice SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-GM 561 ATP-E x Venkovní

414 Kadaň sděl.m. Sdělovací místnost SSZT MO HisenseAVT52UR4RA4 415 Vnitřní

415 Kadaň sděl.m. Sdělovací místnost SSZT MO HisenseAUW52U4RS4 x Venkovní

416 Kadaň SÚ SÚ SSZT MO HisenseAUV71UR4SA3 417 Vnitřní

417 Kadaň SÚ SÚ SSZT MO HisenseAUW71U4RF4 x Venkovní

418 Kadaň Prunéřov SÚ SÚ SSZT MO HisenseDJ35VE0AG 419 Vnitřní

419 Kadaň Prunéřov SÚ SÚ SSZT MO HisenseDJ35VE0AW x Venkovní

420 Aš - sděl. místnost Sdělovací místnost SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 566 KRT-E 421 Vnitřní

421 Aš - sděl. místnost Sdělovací místnost SSZT KV RAV-SM 564 ATP-E x Venkovní

422 Aš - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 423 Vnitřní

423 Aš - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

424 Blatno u Jesenice - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 806 KRT-E 425 Vnitřní

425 Blatno u Jesenice - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 804 ATP-E x Venkovní

426 Citice - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 804 KRT-E 428 Vnitřní

427 Citice - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 804 KRT-E 429 Vnitřní

428 Citice - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 804 ATP-E x Venkovní



429 Citice - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 804 ATP-E x Venkovní

430 Dalovice - NAP. M. NAP. M. SSZT KV Toshiba RAV-SM 804 CT-E 431 Vnitřní

431 Dalovice - NAP. M. NAP. M. SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

432 Dalovice - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 566 KRT-E 433 Vnitřní

433 Dalovice - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

434 Dolní Žandov - BAT. M. BAT. M. SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 435 Vnitřní

435 Dolní Žandov - BAT. M. BAT. M. SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

436 Dolní Žandov - ČDT ČDT SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 437 Vnitřní

437 Dolní Žandov - ČDT ČDT SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

438 Dolní Žandov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 441 Vnitřní

439 Dolní Žandov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 440 Vnitřní

440 Dolní Žandov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

441 Dolní Žandov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

442 Frant. Lázně - DK DK SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 KRT-E 443 Vnitřní

443 Frant. Lázně - DK DK SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

444 Frant. Lázně - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 445 Vnitřní

445 Frant. Lázně - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

446 Hájek - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E 447 Vnitřní

447 Hájek - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E x Venkovní

448 Hazlov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 449 Vnitřní

449 Hazlov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

450 Cheb - RZZ stavědlo 1 RZZ stavědlo 1 SSZT KV DAIKIN FHQ50BVV1B 451 Vnitřní

451 Cheb - RZZ stavědlo 1 RZZ stavědlo 1 SSZT KV DAIKIN RXS50G2V1B x Venkovní

452 Cheb - RZZ stavědlo 2 RZZ stavědlo 2 SSZT KV DAIKIN FHQ50BVV1B 453 Vnitřní

453 Cheb - RZZ stavědlo 2 RZZ stavědlo 2 SSZT KV DAIKIN RXS50G2V1B x Venkovní

454 Cheb - signalista St 1 signalista St 1 SSZT KV TOSHIBA RAV-SM 802 CT-E 455 Vnitřní

455 Cheb - signalista St 1 signalista St 1 SSZT KV RAV-SM 804 ATP-E x Venkovní

456 Cheb - signalista St 2 signalista St 2 SSZT KV Toshiba RAV-RM 801 KRTP-E 457 Vnitřní

457 Cheb - signalista St 2 signalista St 2 SSZT KV RAV-GM 801 ATP-E x Venkovní

458 Cheb - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 459 Vnitřní

459 Cheb - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

460 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 402 kanc. 402 SSZT KV LG ATNH12GRLE2 461 Vnitřní

461 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 402 kanc. 402 SSZT KV 408KANY00103 x Venkovní

462 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 404 kanc. 404 SSZT KV TOSHIBA RAS-B10BKVG-E 463 Vnitřní

463 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 404 kanc. 404 SSZT KV RAS-10BAVG-E1 x Venkovní

464 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 409 kanc. 409 SSZT KV TOSHIBA RAS-B13BKVG-E 465 Vnitřní

465 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 409 kanc. 409 SSZT KV RAS-13BAVG-E1 x Venkovní

466 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 502 kanc. 502 SSZT KV Toshiba RAV-SM 567 CTP-E 467 Vnitřní

467 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 502 kanc. 502 SSZT KV RAV-SM 564 ATP-E x Venkovní

468 Chodov - sděl. místnost sděl. místnost SSZT KV Split Toshiba RAV-SM1107 CTP-E 469 Vnitřní

469 Chodov - sděl. místnost sděl. místnost SSZT KV RAV-SM1104 ATP-E x Venkovní

470 Chodov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM807 CTP-E 472 Vnitřní

471 Chodov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM807 CTP-E 473 Vnitřní

472 Chodov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM804 ATP-E x Venkovní

473 Chodov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM804 ATP-E x Venkovní

474 Chodov - UNZ UNZ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM807 CTP-E 475 Vnitřní

475 Chodov - UNZ UNZ SSZT KV RAV-SM804 ATP-E x Venkovní

476 K. Vary - Dvory SSZT KV Toshiba RAV-SM 566 KRT-E 477 Vnitřní

477 K. Vary - Dvory SSZT KV RAV-SM 563 ATP-E x Venkovní

478 Kaštice - SÚ SÚ SSZT KV Samsung AR24KSWSAWKN 479 Vnitřní



479 Kaštice - SÚ SÚ SSZT KV AR24KSWSAWKX x Venkovní

480 Klášterec n/O - NAP. M. NAP. M. SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E 481 Vnitřní

481 Klášterec n/O - NAP. M. NAP. M. SSZT KV RAV-SM 560 AT-E x Venkovní

482 Klášterec n/o - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E 483 Vnitřní

483 Klášterec n/o - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E x Venkovní

484 Láz. Kynžvart - BAT. M. BAT. M. SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 485 Vnitřní

485 Láz. Kynžvart - BAT. M. BAT. M. SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

486 Láz. Kynžvart - ČDT ČDT SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 487 Vnitřní

487 Láz. Kynžvart - ČDT ČDT SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

488 Láz. Kynžvart - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 490 Vnitřní

489 Láz. Kynžvart - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 491 Vnitřní

490 Láz. Kynžvart - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

491 Láz. Kynžvart - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

492 Lipová u Ch. - BAT. M. BAT. M. SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 KRT-E 493 Vnitřní

493 Lipová u Ch. - BAT. M. BAT. M. SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

494 Lipová u Ch. - ČDT ČDT SSZT KV Toshiba RAS-13 GPK-ES2 495 Vnitřní

495 Lipová u Ch. - ČDT ČDT SSZT KV RAS-13 GA-ES2 x Venkovní

496 Lipová u Ch. - NAP. M. NAP. M. SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 497 Vnitřní

497 Lipová u Ch. - NAP. M. NAP. M. SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

498 Lipová u Ch. - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 499 Vnitřní

499 Lipová u Ch. - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

500 Mar. Lázně - BAT. M. BAT. M. SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 501 Vnitřní

501 Mar. Lázně - BAT. M. BAT. M. SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

502 Mar. Lázně - ČDT ČDT SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 503 Vnitřní

503 Mar. Lázně - ČDT ČDT SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

504 Mar. Lázně - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 506 Vnitřní

505 Mar. Lázně - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 507 Vnitřní

506 Mar. Lázně - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

507 Mar. Lázně - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

508 Nejdek - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 509 Vnitřní

509 Nejdek - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

510 Nová Role - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 511 Vnitřní

511 Nová Role - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

512 Ostrov n/O - NAP. M. NAP. M. SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E 513 Vnitřní

513 Ostrov n/O - NAP. M. NAP. M. SSZT KV RAV-SM 560 AT-E x Venkovní

514 Ostrov n/O - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E 515 Vnitřní

515 Ostrov n/O - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E x Venkovní

516 Perštejn SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E 517 Vnitřní

517 Perštejn SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E x Venkovní

518 Petrohrad SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 519 Vnitřní

519 Petrohrad SÚ SÚ SSZT KV RAS-16N3AV2-E x Venkovní

520 Podbořany SÚ SÚ SSZT KV Samsung AR18KSWSAWKN 521 Vnitřní

521 Podbořany SÚ SÚ SSZT KV AR18KSWSKWKX x Venkovní

522 Selb-Plössberg SSZT KV MITSHUBISHI RLA012A020A 523 Vnitřní

523 Selb-Plössberg SSZT KV RW012A044A x Venkovní

524 Sokolov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 526 Vnitřní

525 Sokolov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 527 Vnitřní

526 Sokolov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

527 Sokolov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

528 Sokolov - UNZ UNZ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 529 Vnitřní



529 Sokolov - UNZ UNZ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

530 Stará Role - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 531 Vnitřní

531 Stará Role - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

532 Stráž n/O - NAP. M. NAP. M. SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E 533 Vnitřní

533 Stráž n/O - NAP. M. NAP. M. SSZT KV RAV-SM 560 AT-E x Venkovní

534 Stráž n/O - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E 535 Vnitřní

535 Stráž n/O - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E x Venkovní

536 Valy u M. L. - ČDT ČDT SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E 537 Vnitřní

537 Valy u M. L. - ČDT ČDT SSZT KV RAV-SM 563 AT-E x Venkovní

538 Valy u M. L. - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E 539 Vnitřní

539 Valy u M. L. - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E x Venkovní

540 Vojkovice - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E 541 Vnitřní

541 Vojkovice - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E x Venkovní

542 Vroutek SÚ SÚ SSZT KV LG P24EN.NSK 543 Vnitřní

543 Vroutek SÚ SÚ SSZT KV P24EN.VUE x Venkovní

544 Litvínov SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 801 KRTP-E 545 Vnitřní

545 Litvínov SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-GM 801 ATP-E x Venkovní

546 Litvínov sděl.m. Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP-E 547 Vnitřní

547 Litvínov sděl.m. Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E x Venkovní

548 Louka u Litvínova SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP-E 549 Vnitřní

549 Louka u Litvínova SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E x Venkovní

550 Louka u Litvínova sděl.m. Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP-E 551 Vnitřní

551 Louka u Litvínova sděl.m. Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E x Venkovní

552 Karlovy Vary, výpravní budova SÚ SSZT KV Toshiba 7590180030 552 Vnitřní

553 Karlovy Vary, výpravní budova SÚ SSZT KV Toshiba 7590180030 553 Vnitřní

554 Karlovy Vary, výpravní budova SÚ SSZT KV Toshiba 7590180030 554 Vnitřní

555 Karlovy Vary, výpravní budova UNZ SSZT KV Toshiba 7590180030 555 Vnitřní

556 Louny RZZ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 801 CTP-E 556 Vnitřní

557 Louny RZZ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-GM 801 ATP-E x Venkovní

558 Osek SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 801 KRTP-E 558 Vnitřní

559 Osek SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-GM 801 ATP-E x Venkovní

560 Osek sděl.m. Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-RM 801 KRTP-E 560 Vnitřní

561 Osek sděl.m. Sdělovací místnost SSZT MO Toshiba RAV-GM 801 ATP-E x Venkovní

562 Oldřichov SEE GREE GRS-121EI/JCF1-N2/GRSO-121EI/ECF1-N2 566 Vnitřní/Vnější

563 Oldřichov SEE GREE GRS-121EI/JCF1-N2/GRSO-121EI/ECF1-N2 566 Vnitřní/Vnější

564 Oldřichov SEE GREE GRS-121EI/JCF1-N2/GRSO-121EI/ECF1-N2 566 Vnitřní/Vnější

565 Světec SEE Toshiba RAS-18N3KV2-E1 566 Vnitřní

566 Světec SEE Toshiba RAS-18N3AV2-E x Vnější

567 Světec SEE Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 568 Vnitřní

568 Světec SEE Toshiba RAS-13N3AV2-E1 x Vnější

569 Bílina SEE Toshiba RAS-107SKV-E7 570 Vnitřní

570 Bílina SEE Toshiba RAS-107SAV-E6 x Vnější

571 Most SEE Samsung AR12JSFNCWKN 572 Vnitřní

572 Most SEE Samsung AR12JSFNCWKX x Vnější

573 Most SEE Samsung AR12JSFNCWKN 574 Vnitřní

574 Most SEE Samsung AR12JSFNCWKX x Vnější

575 Most SEE Samsung AR12JSFNCWKN 576 Vnitřní

576 Most SEE Samsung AR12JSFNCWKX x Vnější

577 Chomutov SEE Samsung AR12JSFNCWKN 577 Vnitřní

578 Chomutov SEE Samsung AR12JSFNCWKX x Vnější

579 Chomutov SEE Samsung AR12JSFNCWKN 580 Vnitřní

580 Chomutov SEE Samsung AR12JSFNCWKX x Vnější

581 Chomutov SEE Samsung AR12JSFNCWKN 582 Vnitřní

582 Chomutov SEE Samsung AR12JSFNCWKX x Vnější

583 Nové Sedlo SEE Panasonic CS-PE12DKE 584 Vnitřní

584 Nové Sedlo SEE Panasonic CU-PE12DKE x Vnější

585 Mělník VB Dopravní kancelář SPS UL Elektrolux 586 Vnitřní

586 Mělník VB Elektrolux x Vnější

587 Litoměřice d.n. Dopravní kancelář SPS UL De Longhi PAC-CN94 x Mobilní

588 Varnsdorf Dopravní kancelář SPS UL Toshiba 589 Vnitřní

589 Děčín východ horní nádraží Dopravní kancelář SPS UL Toshiba x Vnější

590 Karlovy Vary, výpravní budova Dopravní kancelář SPS UL Toshiba 7590180030 x Vnitřní


