
  

 

  

 

 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY 

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

na základě pověření č. 3014 ze dne 27. 10. 2020 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@szdc.cz 

Korespondenční adresa pro daňové doklady:  

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-868/2021  

ISPROFOND: 500 312 0047 

 

a 

 

Chládek & Tintěra, a.s. 

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

IČO: 62743881 , DIČ: CZ62743881  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka 706 B  

bank. spojení: XXXX 

zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva, Vladimír Jehlička, DiS, člen 

představenstva, Miroslava Bosmanová, člen představenstva, Libuše Tintěrová, člen 

představenstva, Pavel Holzknecht, člen představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují 

vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně) 

Korespondenční adresa:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 20248  

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

mailto:ePodatelnaORUNL@szdc.cz
mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz
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  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

Objednatel si přeje, aby Dílo „Oprava trati v úseku Kryry – Vroutek“ bylo provedeno 

Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění 

všech jeho vad, a proto se 

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto: 

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 

dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:  

1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 03. 02. 2021 

1.2 Dopis nabídky datovaný dne 07. 01. 2021 

1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní 

podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace 

schválené CK MD č. j.: 93/2019-520-DOP/1 ze dne 19. 3. 2019, s účinností od 12. 

4. 2019 

1.4 Technická specifikace 

1.5 Výkresy a 

1.6 Formuláře:   

1.6.1 Soupis prací, 

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve 

Zvláštních technických podmínkách. 

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 

tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré 

příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s 

ustanovením Smlouvy. 

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a 

odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy oceněný 

Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu 

listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.  

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v 

otevřeném datovém formátu xls/xlsx:: 

5.1.1 Faktura, 

5.1.2 souhrn fakturace, 

5.1.3 soupis zjišťovacích protokolů, 

5.1.4 zjišťovací protokoly. 

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo. 

7. NEOBSAZENO 

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 

Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 

nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-

článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 

Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 

Sekce nebo části Díla Objednatelem.  

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 

klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 

plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 

pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 

odst. 1 zákona o DPH. 
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10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený 

Zadávací dokumentací. 

12. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení 

vlády č.133/2005 Sb. 

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 

této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, 

nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních 

pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 

Smlouvy. 

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 

nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 

nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či 

nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude 

svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení. 

15. NEOBSAZENO. 

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve 

formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. 

17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí SO 05-10-01 železniční 

svršek dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí 

dodávky na zhotovení Díla.  

Nákup vystrojených betonových pražců/ kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to včetně 

dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci – ZTP. 

Postup pro zajištění dodávky pražců/ kolejnic je uveden v Technické specifikaci – ZTP. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, 

který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů 

pražců a kolejnic za Objednatele jednotlivé dodávky pražců/kolejnic potřebné pro 

zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího listu, kterým přechází vlastnictví pražců/ 

kolejnic z dodavatelů pražců / kolejnic na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází 

z Objednatele na Zhotovitele ihned po potvrzení dodacího listu. 

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný 

a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním 

zdrojům ve výši 25 mil. Kč. Příslib banky musí být platný po celou dobu realizace 

stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že 

Zhotovitel neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, 

je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní 

nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá 

s Objednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném 

v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo. 

20. Smlouva o dílo se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nich dvě vyhotovení obdrží 

Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  
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Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

Příloha č. 2 Oprávněné osoby 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele  

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 

Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 10. 03. 2021    V Litoměřicích dne 23. 02. 2021 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Objednatel       Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace 
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  PŘÍLOHA č. 1 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

 

 

 

 

 



Stupeň: Realizace

Název stavby: "Oprava traťového úseku Kryry - Vroutek"

Náklady Kč (bez DPH)

4 510 007,43

5 170 430,30

1 025 075,56

1 043 207,00

48 561 473,00

42 695 363,19

1 244 548,00

1 726 180,10

1 862 956,34

802 974,58

2 415 871,17

3 041 563,96

4 906 936,51

9 325 732,76

4 795 908,27

2 906 952,76

1 010 041,10

610 724,72

111 748,15

912 916,55

872 799,53

1 015 756,31

1 595 547,67

592 483,84

1 414 706,77

107 140,00

124 180,00

173 640,00

173 640,00

81 420,00

77 310,00

206 040,00

22 449,00

22 450,00

62 638,00

313 295,00

180 470,00

222 920,00

1 160 427,00

147 099 924,57

SO 05-54-03 Kryry - Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 171,874

SO 05-54-04 Kryry - Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 172,055

SO 05-21-02 Železniční propustek v km 167,961                                                      

SO 05-21-03 Železniční propustek v km 168,817                                                      

E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)

SO 05-13-02 Železniční přejezd P1704 v km 171,652

SO 11-14-01 Blatno u Jesenice - Kaštice, výstroj trati

SO 05-10-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), železniční svršek

E.1.3 Želzniční přejezdy

SO 9898 Všeobecný objekt
Všeobecný objekt

SO 05-21-08 Železniční propustek v km 171,326                                                            

SO 05-54-01 Kryry - Vroutek, ochrana kabelu VN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 171,419

SO 05-54-02 Kryry - Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 171,636

SO 05-20-03 Železniční most v km 168,565                                                                           

SO 05-20-04 Železniční most v km 172,016                                                                           

E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

E.3.4 Ohřev výměn (elektrický EOV, plynový POV)

PS 05-02-51 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana DKK

PS 05-02-52 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrany a přeložky DK

SO 06-76-01 ŽST Vroutek, ochrana NN

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

Rekapitulace ceny díla

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.1.1 Staniční a zabezpečovací zařízení (SZZ)

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

E. STAVEBNÍ ČÁST

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ       

SO/PS

D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)

PS 05-01-21 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), TZZ

E.1.1 Železniční svršek a spodek

SO 05-21-05 Železniční propustek v km 169,783                                                            

SO 05-13-03 Železniční přejezd P1705 v km 171,863

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)

PS 05-53-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů

SO 05-54-05 Kryry - Vroutek, ochrana kabelu VO obec Vroutek v žkm. 172,055

SO 06-54-01 ŽST Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 172,378

SO 05-21-09 Železniční propustek v km 171,966                                                            

SO 05-20-05 Železniční most v km 172,055                                                                          

SO 05-21-01 Železniční propustek v km 167,836                                                    

SO 06-13-01 Železniční přejezd P1706 v km 172,166

SO 05-21-04 Železniční propustek v km 169,366                                                        

SO 05-21-06 Železniční propustek v km 169,905                                                              

SO 05-21-07 Železniční propustek v km 170,785                                                                 

SO 05-20-01 Železniční most v km 168,060                                                                             

SO 05-20-02 Železniční most v km 168,418                                                                               

SO 05-76-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrany a přeložky NN

SO 04-74-01 Kryry, úprava EOV

SO 05-50-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana vedení kanalizace

SO 05-51-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana vedení vodovodu

SO 05-52-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana vedení plynovodu

D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PS 04-01-11 ŽST Kryry, SZZ

SO 05-13-01 Železniční přejezd P1703 v km 169,358

E.1.4 Mosty, propustky a zdi 

SO 05-11-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), železniční spodek

V Litoměřicích, dne

Ing. Jan Kokeš
Předseda představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.

Miroslava Bosmanová
Člen představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.
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PŘÍLOHA Č. 2 

Oprávněné osoby 

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby jako 

delegované osoby dle čl. 16 odst. 1 písm. g) směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby) 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX 

Telefon XXXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX 

Telefon XXXX 
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Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce) 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Osoba odpovědná za kontrolu kvality 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

mailto:kupka@cht.cz
mailto:mikas@cht.cz
mailto:kucera@cht.cz
mailto:kosik@cht.cz
mailto:hrabanek@geotec-gs.cz
mailto:jezek@cht.cz
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Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

Osoba odpovědná za kontrolu kvality 

Jméno a příjmení XXXX 

Adresa XXXX 

E-mail XXXX  

Telefon XXXX 

 

 

mailto:jezek@cht.cz
mailto:job@h-progeo.cz
mailto:kucera@cht.cz
mailto:jezek@cht.cz
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

TOMWOOD s.r.o, Jankov 
169, 257 03 Jankov, IČO: 
457 88 898 

Nakládání s nebezpečnými 
odpady 

0,03% 

GeoTec-GS, a.s., Chmelová 
2920/6, 106 00 Praha 10, 
IČO: 251 03 431 

Zkoušky kameniva, zátěžové 
zkoušky zemní pláně a pláně 

železničního svršku, posouzení a 
případný návrh změny 

pražcového podloží během 

realizace 

0,6% 

SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o., 
Průjezdná 1958, 434 01 
Most, IČO: 445 69 564 

SO 05-53-01 0,07% 

ČD – Telematika a.s., 
Bílinská 3449/30, 400 01 
Ústí nad Labem, IČO: 614 59 
445 

PS 05-02-51 

PS 05-02-52 
1,4% 

ATE, s.r.o., Wolkerova 14, 
350 02 Cheb, IČO: 483 60 
473 

PS 04-01-11 
PS 05-01-21 
SO 05-76-01 

SO 06-76-01 

7,06% 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Harmonogram postupu prací 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek

HARMONOGRAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PS 04-01-11 ŽST Kryry, SZZ

PS 05-01-21 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), TZZ

E.1.1 Železniční svršek a spodek

SO 05-10-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), železniční svršek

SO 05-11-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), železniční spodek

Příprava staveniště - přístupové komunikace

Úklid staveniště - zrušení přístupových komunikací

E.1.3 Želzniční přejezdy

SO 05-13-01 Železniční přejezd P1703 v km 169,358

SO 05-13-02 Železniční přejezd P1704 v km 171,652

SO 05-13-03 Železniční přejezd P1705 v km 171,863

SO 06-13-01 Železniční přejezd P1706 v km 172,166

E.1.4 Mosty, propustky a zdi 

SO 05-20-01 Železniční most v km 168,060

SO 05-20-02 Železniční most v km 168,418

SO 05-20-03 Železniční most v km 168,565

SO 05-20-04 Železniční most v km 172,016

SO 05-20-05 Železniční most v km 172,055

SO 05-21-01 Železniční propustek v km 167,836

SO 05-21-02 Železniční propustek v km 167,961

SO 05-21-03 Železniční propustek v km 168,817

SO 05-21-04 Železniční propustek v km 169,366

SO 05-21-05 Železniční propustek v km 169,783

SO 05-21-06 Železniční propustek v km 169,905

SO 05-21-07 Železniční propustek v km 170,785

SO 05-21-08 Železniční propustek v km 171,326

SO 05-21-09 Železniční propustek v km 171,966

V Litoměřicích, dne

Ing. Jan Kokeš
Předseda představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.

Miroslava Bosmanová
Člen představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.
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PŘÍLOHA Č. 5 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní 

údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných 

technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 

předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 

pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o 

zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo. 

2. Rozsah zpracovávaných údajů 

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 

2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo. 

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele 

osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

3. Povinnosti Zhotovitele 

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci. 

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 

některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou. 

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 

údajů. 

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

3.5 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 

zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 

povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a 

zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení 

stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s 

povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 

informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 

informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele 

bez zbytečného odkladu. 

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné 

pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 

týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování 

osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 

Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 



  

 
 

2/2 
  PŘÍLOHA č. 5 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 

údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 

svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou 

kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný 

souhlas Objednatel. 

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta 

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 

doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 

Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu  GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec 

vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny 

Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit. 

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy 

o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů 

ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto 

ustanovení. 

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 

Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této 

Smlouvy o zpracování osobních údajů. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

- Netýká se 




