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Dotaz č. 17: 
Ve výkazech výměr jsou v některých objektech poplatky za skládky uvedeny ve formuláři č. 5 
– pol. rozp. (PS 104, SO 05 – SO 08), v některých jsou uvedeny jen na formuláři č. 8 – rekap. 
poplatků ( PS 103, SO 01, SO 02, SO 03, SO 09) a v PS 101 v obou formulářích. Má uchazeč 
ocenit jen poplatky uvedené ve formuláři č. 5 – pol. rozp. nebo dojde k úpravě výkazů výměr 
tak, že budou poplatky za skládky uvedeny a oceňovány jen ve formuláři č. 5? 
 
Odpověď na dotaz č. 17: 
- SO 01, SO 02, SO 03, SO 09 a PS 103 (zde platí  jen pro PS 103.2)  ............. jsou položky  
poplatků za skládky uvedeny na formuláři 8 
- SO 05, SO 06, SO 07, SO 08 a PS 104  ............. jsou položky poplatků za skládky uvedeny na 
formuláři 5, díl 990 
- SO 04, PS 102, PS 103.1 a PS 103.3, PS 105  ............. v těchto SO a PS nejsou položky 
poplatků za skládky uvedeny (tedy nejsou zde obsaženy) 
- PS 101 .................. zde budou se oceňovány poplatky za skládky pouze uvedené na 
„formuláři 8“. POZOR : položky č. 138 a 139 ve formuláři 5 se vyplní s nulovou hodnotou 
(zamezení duplicity) 
 
Dotaz č. 18: 
Stávající výhybka č. 18 bude regenerována a použita jako v.č.16. Nikde není specifikováno, 
co je předmětem regenerace (výkony, materiál).Trvá objednatel na perlitizaci? Pokud ano, 
prosíme o přesné určení, který jazyk/opornice má být ve výhybce perlitizován (např. formou: 
výh.č.25 – perlitizace vlevo) 
 

 

Všem uchazečům 
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Odpověď na dotaz č. 18: 
Regenerace výhybky bude spočívat v dodání 100% nových dřevěných výhybkových pražců 
včetně dlouhých pražců za výhybkou (dle vzorového listu výhybky) a 100% nového upevnění. 
Bude provedena její  demontáž a opětovná montáž. Regenerace bude dále spočívat v navaření 
srdcovky a křídlových kolejnic a obroušení převalků.  Bude zde provedena příprava pro 
montáž čelisťového závěru.  Typ a vybavení výhybky viz výkres E.1.2A – tabulka výhybek 
 
 
Dotaz č. 19: 
Kdo bude seřizovat chody hákových závěrů v. č. 12ab, 13, 15, 15XA, 17XA po směrovém a 
výškovém vyrovnání ASPv?  
 
Odpověď na dotaz č. 19: 
Chody seřídí zhotovitel stavby v rámci SO 01 – ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
 
 
Dotaz č. 20: 
V Zadávací dokumentaci v části „F – Organizace výstavby“ projektové dokumentace je 
předpokládána následující skladba výluk železničního provozu: 
6x10h sudá část brodského zhlaví, 2TK Křižanov - Sklené nad Oslavou - denní 
4x10h lichá část brodského zhlaví, 1TK Křižanov - Sklené nad Oslavou - denní 
21N sudá část brodského zhlaví, 2TK Křižanov - Sklené nad Oslavou - nepřetržitá 
14N lichá část brodského zhlaví, 1TK Křižanov - Sklené nad Oslavou - nepřetržitá 
7N lichá část valašskomeziříčského zhlaví – nepřetržitá 
xx10h denní výluky pro úpravy TV 
Dle Pokynů pro dodavatele, odst. 11. 1 je posloupnost stavebních postupů daná projektem 
závazná a harmonogram postupu prací má být součástí nabídky a návrhu SoD.  
Jsou výše popsané výluky zahrnuty v Ročním plánu výluk na rok 2013, a jaké jsou jejich 
konkrétní termíny? 
 
Odpověď na dotaz č. 20: 
V příloze předkládáme část RPV 2013, který obsahuje výlukovou činnost pro předmětnou 
stavbu. RPV je v souladu se Zadávací dokumentací, termíny lze zjistit z přiložené tabulky, 
výluky X x 10hod. pro úpravu TV budou doplněny dle požadavků zhotovitele operativně na 
výlukových poradách. 
 
viz. příloha: Křižanov RPV 2013.pdf 
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