



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 23705/2017-SZDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje: Ing. Jana Šedová

Telefon: +420 972 244 773

Mobil: +420 727 966 017

E-mail: sedova@szdc.cz

Datum: 24.11.2017

„Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov – Černý Kříž“

Dodatečné informace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 13 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci jsou stanoveny následující termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

Termín zahájení plnění:	po nabytí účinnosti SoD
Zahájení stavebních prací:	dnem předání staveniště
Lhůta pro dokončení stavebních prací:	8 měsíců (nejpozději do 30.11.2018)
Celková lhůta pro dokončení Díla:	12 měsíců (nejpozději však do 30.04.2019)
Předání DSPS:	do 5 měsíců od předání a převzetí Díla

Uchazeč se domnívá, že celková lhůta pro dokončení díla sestává ze lhůty pro dokončení stavebních prací (8 měsíců) a lhůty pro předání DSPS (5 měsíců), měla by být tedy stanovena na 13 měsíců. Je názor uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, účastník se domnívá správně.

Celková lhůta pro dokončení Díla: 13 měsíců (nejpozději však do 30.04.2019)

Za výše uvedenou administrativní chybu se zadavatel omlouvá.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v těchto Dodatečných informacích zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změn.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace