

Naše zn.:

23675/2017-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“

Dodatečné informace - Dodatek č. 9

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.31:

SO 42-20-07 Ševětín-Dynín, přestavba prop. v ev. km 26,632 na žel. most v km 26,588

Třída těžitelnosti II v položkách

1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	4	161,152
6	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3		2	361,461

nesouhlasí s TZ příloha č. 4 – Geotechnický průzkum - bod č.7 -Technické závěry str. 29 - v rámci zemních prací a terénních úprav budou těžené zeminy I. třídy těžitelnosti. Bude opraveno?

Odpověď na dotaz č.31:

Bylo opraveno v soupisu prací resp. v rozpočtu.

Dotaz č.32:

SO 42-81-01.1 Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část SŽDC

položky:

2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3		131,000
3	124738	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3		485,000

dle technické specifikace nezahrnují poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**.

Budou položky poplatky za skládku doplněné do soupisu prací?

Odpověď na dotaz č.32::

Ano, bylo doplněno do opraveného SP.

Dotaz č.33:

SO 42-81-01.2 Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část ostatní

položka

1 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3

Dle technické specifikace:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Bude poplatek za skládku doplněný do soupisu prací?


Odpověď na dotaz č.33:

Ano, bylo doplněno do opraveného SP.

Přílohy:

- 1) Soupis prací "SO422007_sp_oprava1.xls" ze dne 28.11.2017
- 2) Soupis prací "SO428101_1_sp_oprava1.xls" ze dne 23.11.2017
- 3) Soupis prací "SO428101_2_sp_oprava1.xls" ze dne 23.11.2017

V Praze dne 28. 11. 2017



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace