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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1. Předmětem díla je Projekt stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ a následný výkon 
autorského dozoru v rámci realizace stavby. Cílem je zpracování Projektu stavby rekonstrukce železniční 
stanice Pardubice, která zajistí základní parametry modernizovaných tratí, prostorovou průchodnost pro 
ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D 4. Bude zajištěno zvýšení kapacity dráhy a zvýšení rychlosti. 
Projektováno bude zabezpečovací zařízení 3. kategorie, rekonstruován a modernizován železniční svršek 
a spodek. Zlepší se podmínky pro dopravu nákladních vlaků dlouhých 740 m, a to jak tranzitních, tak 
končících (výchozích). Bude vybudováno nové ostrovní nástupiště č. 5 včetně bezbariérového přístupu, 
rekonstruováno trakční vedení a řešena rekonstrukce mostů a propustků. Propojena bude severní a jižní 
část města v ŽST Pardubice, která je rozdělena železnicí. 

1.1.2. Rozsah díla „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ je zpracování (P) pro vydání stavebních povolení 
pro realizaci díla, zhotovení Technického průkazu prokazující možnost následné realizace Ostřešanské 
spojky a autorský dozor po dobu realizace. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1. Stavba se nachází v Pardubickém kraji, okres Pardubice, s dotčeným katastrálním územím Pardubice 
a Svítkov  

1.2.2. Stavba bude probíhat na trati: 

501 Česká Třebová – Praha km 304,320 – 306,698 (2,378 km) 

505C Pardubice – Jaroměř km 90,516 – 91,415 (0,899 km) 

507A Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem km 0,000 – 1,789 (1,789 km) 

technologická zařízení: 

žkm 303,699 – 307,990 tratě Česká Třebová – Praha 

žkm 0,000 – 1,813 tratě Pardubice – Hradec Králové 

žkm 90,457 – 91,526 tratě Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Přípravná dokumentace 

2.1.1. Přípravná dokumentace „Modernizace železničního uzlu Pardubice“, zpracovatel SUDOP PRAHA, datum 
4/2017 

2.2. Související dokumentace 

2.2.1. Záměr projektu „Modernizace železničního uzlu Pardubice“, zpracovatel SUDOP PRAHA, datum 5/2017 

2.2.2. Posuzovací protokol PD SŽDC čj: …………. ze dne ………….. 

2.2.3. Schvalovací protokol PD SŽDC čj: …………. ze dne ………….. 

2.2.4. Územní rozhodnutí č.j.: …………………….. ze dne …………………………  

Posuzovací a schvalovací protokol PD a Územní rozhodnutí bude předáno bez zbytečného odkladu před 
podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.  

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-
Rosice nad Labem – Stéblová, investor: SŽDC fáze přípravy: přípravná dokumentace (DÚR), 
předpoklad realizace: 2019 – 2022. Souvislost: Předpokládá se částečně souběžná realizace obou 
staveb. 
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 Výstavba Ostřešanské spojky, investor: SŽDC fáze přípravy: přípravná dokumentace (DÚR)- příprava 
byla pozastavena. Souvislost: Navazuje na stavbu Uzel Pardubice. 

 I/37 Pardubice - MÚK Palackého dostavba, investor: ŘSD ČR, fáze přípravy: DSP, předpoklad 
realizace: do roku 2020 

 I/37 Pardubice – Trojice, investor: ŘSD ČR, fáze přípravy: v realizaci. Předpoklad dokončení: do roku 
2017. Souvislost: Dochází k přestavbě silničního mostu I/37 přes železniční trať. 

 Multimodální logistické centrum – Přístav Pardubice, investor: Přístav Pardubice, a.s.. Fáze přípravy: 
studie. Předpoklad realizace: není znám. Souvislost: Vlečka MLC Přístav Pardubice bude zaústěna 
přes trať 238 do ŽST Pardubice. Rosice nad Labem, dle požadavku TSI je v ŽST Pardubice-Rosice nad 
Labem zřízena kolej délky 800 m pro vlaky z Přístavu Pardubice. 

 I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat, investor: ŘSD ČR, fáze přípravy: studie. Předpoklad realizace: 
není znám. Souvislost: Silniční stavba v navržené podobě nemá přímou souvislost s železniční 
stavbou, železniční trať kříží v oblasti Starých Jesenčan. Objevila se však výhledová varianta na 
zaústění I/2 do MÚK Palackého. 

 Pardubice – terminál Česká pošta, investor: Česká pošta, fáze přípravy: studie, předpoklad realizace: 
není znám 

 Terminál B, fáze zadání 

 Terminál A, fáze studie 

 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Projekt stavby bude zpracován dle schváleného Záměru projektu a Přípravné dokumentace. 

4.1.2. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti. Zhotovitel díla bude při jeho zpracování respektovat výsledky 
projednání připomínek k PD uvedených v dokladové části H.8 z PD, ze kterých vyplývají požadovaná 
prověření, upřesnění a úpravy. 

4.1.3. Zhotovitel provede pro zatřídění a nakládání s odpady vzorkování kolejového lože z důvodu jeho možné 
kontaminace. Postupováno bude v souladu s doporučeným postupem, který je uveden v metodickém 
pokynu Ministerstva životního prostředí „Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních 
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“, který byl zveřejněn ve Věstníku MŽP 2008/03. Jeden 
reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. Pokud se bude v úseku dráhy, 
pro kterou je zpracováván Projekt, nacházet železniční stanice, dopravna nebo jiné obdobné drážní 
zařízení, bude při vzorkování kolejového lože provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele, 
správce dotčeného TÚ – DÚ a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a určen rozsah 
odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky budou v takovém případě 
odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou, dále v místech zvýšené možnosti kontaminace jako jsou 
místa pravidelného zastavování vlaků, odstavování hnacích vozidel, stání vozidel před návěstidly, 
výhybek a jejich okolí a jiných obdobných místech. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena 
fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením kilometráže 
a souřadnic GPS. 

4.1.4. Zhotovitel zpracuje a zajistí technické podklady pro vypracování zadávací dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby. 

4.1.5. Na zpracované a následně, po projednání, odsouhlasené technické řešení Technologické části 
(sdělovacího a zabezpečovacího zařízení) a Trakčního a energetického zařízení, dle Technických 
podmínek, zpracuje Zhotovitel Projektu stavby na vybrané provozní soubory a stavební objekty (PS a SO) 
technologických zařízení „Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu“ (soupis prací) s logicky 
sestavenými agregovanými R položkami jednotlivých částí zařízení, u kterých budou v technické 
specifikaci položek podrobně popsány požadované parametry zařízení. Pro tyto ucelené části budou 
v technických zprávách jednotlivých PS a SO podrobně rozpracovány požadované parametry na 
technologické zařízení a to včetně požadované kompatibility se stávajícím a nově instalovaným 
technologickým zařízením, které budou sloužit jako podklad pro Dopracování projektového souhrnného 
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řešení pro provedení stavby zhotovitelem stavby. V rámci realizace stavby budou dopracované 
podrobné „Seznamy prací, dodávek a hlavního materiálu“ (soupis prací) součástí Dopracování 
projektového souhrnného řešení pro provedení stavby, a to s detailním začleněním a rozklíčováním 
nákladů, které budou podkladem pro fakturaci díla. 

4.1.6. Na základě Přípravné dokumentace je nutné  

- aktualizovat průzkum stávajících sítí technické infrastruktury 

- Geodetické zaměření stávajícího stavu 

- Doplnit geodetické zaměření stávajícího stavu v lokalitách nezahrnutých v PD. 

- Geodetické zaměření stávajícího stavu trubních vedení 

- Provést zaměření stávajících potrubních vedení kanalizací, vodovodů, plynovodů, horkovodů ve 
spolupráci se správcem a provozovatelem. 

- Geotechnický průzkum 

- Doplnit průzkum pražcového podloží do plného stavu dle požadavku předpisu SŽDC S4 

- Železniční spodek. 

- Doplnit vsakovací zkoušky v místech vsakovacích objektů. 

- Doplnit geotechnický průzkum základových poměrů pro návrh mostů. 

- Doplnit geotechnický průzkum základových poměrů pro návrh pozemních objektů. 

- Pedologický průzkum 

- Doplnit pedologický průzkum v oblasti trvalého záboru ZPF. 

- Pyrotechnický průzkum 

- Ve stupni projekt doplnit v rozsahu pro bezpečné provedení geotechnického průzkumu dle jeho 
rozsahu. 

- Stavebnětechnický průzkum 

- Doplnit stavebnětechnický průzkum mostů. 

- Doplnit stavebnětechnický průzkum pozemních objektů v ŽST Pardubice hl. n. 

- Při doplňujícím geotechnickém průzkumu pro zakládání mostů a zdí bude v oblasti staré 

- ekologické zátěže Paramo proveden průzkum kontaminace zemin. 

- Korozní průzkum + měření zemního odporu půdy 

4.2. Inženýrské objekty 

4.2.1. Zhotovitel (P) předá zadavateli hned po odsouhlasení návrhu kolejiště podklady pro zpracování 
předkategorizace materiálu železničního svršku. Zadavatel nechá zpracovat předkategorizaci na vlastní 
náklady u TÚDC SŽDC 

4.2.2. V souvislosti s připravovanými investicemi města je nutná koordinace v úpravě ploch a výstupů z lávky. 

4.3. Zásady organizace výstavby 

4.3.1. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat přípravě ZOV – výlukové činnosti na jednotlivých dotčených 
ramenech vzhledem k připravovaným investičním stavbám. V návaznosti na čl. 5.1.2 bude zpracován 
alternativní postup výstavby oproti PD (jedná se zejména o rekonstrukci mostu v km 304,776 přes ulici 
Jana Palacha). 

4.4. Geodetická dokumentace 

4.4.1. V odstavci 5.1.26 ve VTP/P/05/17 se v části „I.6 Geodetické a mapové podklady“ mění pátý odstavec 
začínající slovy „Způsob zaměřování a zobrazování objektů …“ a šestý odstavec začínající slovy 
„Geodetické a mapové podklady …“ takto: 

„Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty č.j.: S4730/2016-SŽDC-O13 s 
účinností od 15. 2. 2017 (viz www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni). 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění  se zpracovává podle směrnice SŽDC č. 117 Předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7, platné od 24. 3. 2017 a 
pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, ze dne 30. 
8. 2016 s platností od 5. 9. 2016.“ 
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4.4.2. Zhotovitel předá Správci stavby Zjednodušené koordinační situace (ZKS), které jsou uvedeny ve směrnici 
SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a 
dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky 
komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle pravidel pro 
plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽDC, nejméně 3 měsíce před požadovaným 
termínem průzkumu. Nárokovány mohou být pouze výluky v maximálním rozsahu 6 až 8 hodin. 
Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum, 
v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu. 

5.1.2. Zhotovitel (P) navrhne a projedná stavební připravenost pro napojení budoucí Ostřešanské spojky 
a zastávky Pardubice - Centrum, tak aby při navazující stavbě se v co nejmenší míře zasahovalo do 
vybudovaných SO a PS a zároveň nedošlo k větším zmařeným investicím v případě, že Ostřešanská 
spojka nebude realizována. Je nutné respektovat územní rozhodnutí.  

5.1.3. V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení bude navržena lávka pro pěší na propojení 
severní a jižní části města rozděleného železnicí. Předpokládá se, že Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (dále DÚR) s platným územním rozhodnutím bude dodána investorem DÚR (Magistrát města 
Pardubice) do 30. 4. 2018. Umístění stavby naleznete v koordinační situaci C 2.2. Přípravné 
dokumentace (délka cca 246m, 5x bezbariérový přístup – předpokládají se výtahy a eskalátory). 
Projektová dokumentace pro stavební povolení lávky pro pěší na propojení severní a jižní části města 
rozděleného železnicí bude začleněna do stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ jako SO 02-
34-52 ŽST Pardubice hl. n. lávka pro pěší přes železniční stanici. Stavební objekt bude rozčleněn na 
podobjekty dle platné dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně technologických částí (předpoklad 
převzetí dokumentace s platným územním rozhodnutím od investora DÚR Magistrátu města Pardubice 
je duben 2018). 

5.1.4. SO 02-34-52 ŽST Pardubice hl. n. lávka pro pěší přes železniční stanici bude jako nové projekční práce 
vyhrazen v zadávací dokumentaci v souladu s § 100 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek a poté zadán dle § 66 ZZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění. 

5.1.5. Předmětem zakázky je: 

zapracování  SO do Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, všech podkladů k 
vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných 
změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 
Sb. a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

5.1.6. Zhotovitel zapracuje případné změny v řešení stavby, které vyvstanou z územního řízení do Projektu 
stavby. 

5.1.7. Zhotovitel zpracuje samostatné ekonomické hodnocení pro tuto stavbu dle metodiky platné v době 
zpracování projektové dokumentace.  

5.1.8. V rámci zakázky bude zpracována videoprezentace projektu Modernizace železničního uzlu Pardubice. 
Scénář bude schválen Objednatelem. Videoprezentace bude z hlediska svého obsahu zpracována tak, 
aby umožnila odborné i laické veřejnosti seznámení s řešeným projektem, řešenými problémy, 
očekávanými cíli a konkrétními návrhy řešení projektu. Videoprezentace zahrne kromě řešení 
problematiky železniční dopravy a infrastruktury i související oblasti urbanistického rozvoje a dopravní 
obslužnosti železniční stanice systémem městské hromadné dopravy. Stávající stav a navrhované 
varianty řešení budou vykresleny do území nasnímaného vrtulníkem. Kvalita snímků musí odpovídat 
soudobým technologickým parametrům – minimálně rozlišení full HD 1920x1080 bodů. Pořizovaný 
obraz musí být stabilní. Výsledná videoprezentace bude mít délku minimálně 6 minut v kvalitě HDV 
(1280x720) v běžně užívaném formátu (*.mpg, *.mpeg, *.avi) a ve formátu vhodném pro umístění na 
webové stránky (*.flv). Součástí bude dle potřeby vykreslení statických snímků ilustrujících zásadní části 
projektu. Zadavatel si vyhrazuje právo využít dílo pro prezentaci projektu odborné laické a politické 
veřejnosti a zpřístupnit jej trvale na veřejně dostupných webových portálech (webové stránky SŽDC a 
Ministerstva dopravy, webové stránky projektu, youtube portál SŽDC, apod.). Videoprezentace bude 
zpracována mluveným slovem i grafikou v českém jazyce. Pro potřeby prezentace projektu zahraničním 
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partnerům bude videoprezentace zpracována v další verzi, která bude opatřena titulky v anglickém 
jazyce. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty, Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html 
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