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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Svařování, navařování, broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu ST Plzeň 2021/2022“ jejímž 

cílem je zajištění oprav a údržby na tratích ve správě ST Plzeň, specifikovaných v 

dílčích smlouvách. 

1.1.2 Rozsah Díla „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí 

výhybek a kolejnic v obvodu ST Plzeň 2021/2022“ je blíže uveden v orientačních 

soupisech prací. 

1.1.3 Půjde zejména o údržbu, opravy a odstraňování závad v obvodu ST Plzeň (dle zadání v 

dílčích smlouvách). 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na všech tratích v obvodu ST Plzeň v kraji plzeňském. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace není.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení není součástí, jedná se o údržbu tratí.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 

provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník Správy železnic: 

Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  
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Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 

stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 

jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
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záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 

po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 

odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 

jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 

povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 

závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ Správy železnic, Zhotovitel se zavazuje zažádat 

písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před 

zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele – Správy 

železnic D7/2 [72]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 
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4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 

prací“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 

vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice Správy železnic č. 117 [79]“ 

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 

kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 

8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 

převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je na UOZI objednatele: Ing. Roman 

Poustka; 724 986 116; poustka@spravazeleznic.cz 

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 

lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 
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ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 

ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 

ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 

Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 

Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 

přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.2.7 V případě zřízení BK je nutné zaslat data k ověření prostorové polohy koleje před 

zřízením BK správci PPK (Ing. Roman Poustka; 724 986 116; 

poustka@spravazeleznic.cz. Informace o projektech PPK poskytne na vyžádání SPPK. 

4.2.8 Po ukončení stavby bude odevzdána geodetická část souborného zpracování 

dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů. 

4.2.9 V případě zásahu stavby do pozemků cizích vlastníků budou vypracovány geometrické 

plány na odkup pozemků případně vyznačení věcných břemen na dotčených částech 

pozemků. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy Správy železnic Zam1, v platném znění: 

 

 K05/2 - Vedoucí prací pro práce na železničním svršku a spodku;  

 K06 - Vedoucí prací pro řízení stavby; 

 Osvědčení způsobilosti k montáži A-LIS (čl. 54 díl 14 předpis SŽDC S3) 

 osvědčení o způsobilosti ke svařování v souladu s předpisem SŽDC S3/5 v platném 

znění: 

- Aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií dle Přílohy 3 

předpisu SŽDC S3/5 a svařování přechodových svarů R65/60E2(60E1), 
R65/49E1(T), 60E2(60E1)/49E1(T), 49E1(T)/A technologií dle Přílohy 3 
předpisu SŽDC S3/5, a to ze základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic 
(R260, 900A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD –Vk, 75 ČSD) a kolejnic R350HT - 
požadováno u SO1 a SO2 

- Odtavovací stykové svařování kolejnic stejného tvaru dle přílohy 4 předpisu 

SŽDC S3/5, a to ze základní třídy tepleně nezpracovaných kolejnic (R260, 

900A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD –Vk, 75 ČSD) a kolejnic R350HT - požadováno u 

SO1 a SO2 

- Svařování elektrickým obloukem dle přílohy 7 předpisu SŽDC S3/5, a to ze 
základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD-Vk, 85 
ČSD –Vk, 75 ČSD) - požadováno u SO1 a SO2 

 Osvědčení o způsobilosti k navařování dle předpisu SŽDC S3/5: 

- Navařování kolejnic a srdcovek z kolejnic 

mailto:poustka@spravazeleznic.cz
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- Navařování hrotů srdcovek Vario 

- Navařování srdcovek z manganové oceli Mn13 (monoblok, zkrácený monoblok, 
INSERT) 

- Navařování hrotů srdcovek s kovaným kaleným klínem 

- Navařování srdcovek z bainitické oceli Lo8CrNiMo, Lo17MnCrNiMo (zkrácený 
monoblok) 

- Navařování projetých odporových svarů Mn srdcovek s kolejnicemi základní 
třídy oceli 

- Opravy vad jazyků výhybek z kolejnicové oceli základní třídy tepelně 
nezpracované; 

 Osvědčení o způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek dle předpisu 

SŽDC S3/1 v rozsahu osvědčení: 

- Broušení pojížděných součástí výhybek v záruční době 

- Broušení pojížděných součástí výhybek po záruční době 

- Broušení srdcovek po navaření 

- Zřízení nového začátku jazyka broušením 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Listinný a digitální výstup u vybraných SO dílčích smluv dle ,,Kapitoly V SŽDC S3/5 

a přílohy 14 předpisu SŽDC S3/1“ 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Nepředpokládá se. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Nepředpokládá se. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Nepředpokládá se. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Nepředpokládá se. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Práce na železničním svršku budou specifikovány v dílčích smlouvách včetně dodávek 

materiálu objednatele i zhotovitele 

4.10.2 Centrální nákup materiálu 

4.10.2.1 Nové kolejnice (dále „Materiál“), které jsou součástí dílčích smluv dle 

technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou 

součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. 
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Nákup kolejnic provede centrálně Objednatel a to včetně nakládky na 

Zhotovitelem přistavené dopravní prostředky v předem určených místech 

předání (dále „Místa předání“). 

4.10.2.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 

z Místa předání až do místa na stavbě určeného zadáním v dílčích smlouvách 

včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.10.2.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně 

nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo 

prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. 

Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní 

dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele. 

4.10.2.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného rozpočtem v dílčí 

smlouvě jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z 

předpokládaných Míst předání. Místo předání může být Objednatelem 

v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle 

skutečných Míst předání. 

4.10.2.5 Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu postupu 

prací, předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled 

termínů dodávek, typu a požadovaného množství vystrojených betonových 

pražců a kolejnic. Předložený plán odběru Materiálů s množstvím pro celou 

stavbu bude rozčleněn minimálně po jednotlivých kalendářních měsících 

každého roku, ve kterém má probíhat výstavba.  

4.10.2.6 Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 

harmonogramu i aktualizovaný přehled termínů dodávek požadovaného typu 

a množství vystrojených betonových pražců a kolejnic a to ve stejném 

rozčlenění jaké je požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání 

odběru Materiálu.  

V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek 

požadovaného Materiálu ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného 

materiálu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky 

Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím 

Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném harmonogramu pro 

probíhající a následující čtvrtletí.  

4.10.2.7 Jednotlivé objednávky dodávek Materiálu: Zhotovitel stavby je povinen 

určit Objednateli minimálně 40 dní před požadovaným termínem dodání 

přesnou specifikaci typu a požadované množství vystrojených betonových 

pražců a kolejnic s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu pro 

dodávku. Požadavek zašle na „Požadavkovém listu materiálu železničního 

svršku – CNM II“, který je přílohou ZTP. Zhotovitel je povinen minimálně 10 

dní před plánovaným odběrem materiálu kontaktovat dodavatele materiálu 

(kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření Smlouvy 

Objednatelem) a upřesnit mu dispozice dopravy.  

4.10.2.8 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 

příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 

a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke 

kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly 

kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Nepředpokládá se. 
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4.12 Nástupiště 

4.12.1 Nepředpokládá se. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Nepředpokládá se. 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Nepředpokládá se. 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Nepředpokládá se. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Nepředpokládá se. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Nepředpokládá se. 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Nepředpokládá se. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Nepředpokládá se. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Nepředpokládá se. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Nepředpokládá se. 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.22.1 Hospodaření s vyzískaným materiálem (kovový šrot – mimo odpad) bude prováděno v 

souladu se Směrnicí SŽDC č. 42. 

4.22.2  Vyzískaný materiál - bude určeno v dílčích smlouvách, kdo zodpovídá za likvidaci a kde 

a komu bude předáván kovový šrot. 

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.23.1 Demontovaný materiál, popř. stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci oprav, 

bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Doklad o této likvidaci bude předán objednateli. Veškeré činnosti 

spojené s výše uvedeným výziskem, demontovaným materiálem, případně odpadem, 

provede zhotovitel do termínu ukončení plnění, uvedeném v RD 

4.24 Dispečinkový systém pro příjem a evidenci požadavků 

4.24.1 Zadavatel požaduje pro plnění zakázky existenci centrálního dispečinku uchazeče.  

Tento dispečink musí být schopen v pracovní i mimopracovní době v režimu 24/7 

(hodin/dní v týdnu) přijímat požadavky objednatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit 

status a dokončení realizace požadavku. 

4.24.2 Další předpokládanou funkcí dispečinku uchazeče je příjem požadavků objednatele na 

havarijní zásah mimo pracovní dobu, a to formou telefonního hovoru a následného 

elektronického podání. 
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4.24.3 Dispečink uchazeče bude schopen komunikovat s objednatelem všemi obvyklými 

komunikačními nástroji a technikami – elektronicky na bázi výměny dat (informací), e-

mailem, telefonicky, ústně apod. 

4.24.4 V rámci příjmu a evidence požadavků na opravné a údržbové práce Zadavatel 

požaduje, aby dispečinkový systém byl provozován pouze elektronicky a splňoval mimo 

jiné následující požadavky a funkcionality:  

◦ komunikace výhradně prostřednictvím zabezpečeného https spojení,  

◦ autorizace uživatelů pomocí uživatelských rolí – minimálně možnost nastavení různých 

oprávnění z pohledu editace a prohlížení evidovaných požadavků,  

◦ příjem a potvrzení požadavku, sledování stavu požadavku a jeho vyřízení,   

◦ přehled požadavků s možností filtrace, výstupní sestavy, možnost exportu dat 

požadavků,  

◦ možnost odsouhlasení a uzavření dílčí smlouvy na základě požadavku objednatele, 

nabídky zhotovitele a následného odsouhlasení nabídky objednatelem (funkční 

workflow),  

◦ generování xlsx souboru s položkovým soupisem jednotlivých položek nabídky,  

◦ umožnění elektronického podepisování dílčí smlouvy (viz § 5 a § 6 Zákona č. 

297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce),  

◦ generování  xlsx  souboru s položkovým soupisem jednotlivých položek odsouhlasené 

dílčí smlouvy,  

◦ generování podkladů k uveřejnění (tj. především bezpoložkového rozpočtu), 

◦ generování pdf souborů předávacích protokolů s možností elektronického 

podepisování,   

◦ pravidelné zálohování dat systému dispečinku tak, aby v případě provozní poruchy či 

nepředpokládaného stavu bylo možné data obnovit ze zálohy.  

4.24.5 Zadavatel požaduje zajištění výše definované funkčnosti nejpozději do 3 měsíců od 

účinnosti smlouvy. Uchazeč je povinen poskytnout potřebnou součinnost Zadavateli pro 

umožnění ověření funkčnosti dispečinkového systému. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Provedení jednotlivých SO uvedených v dílčích smlouvách bude vždy včas projednáno 

se zhotovitelem, zda se jedná o práce ve výluce (termín, délka výluk) nebo za provozu.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy 

Správy železnic / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

mailto:typdok@spravazeleznic.cz
https://www.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Příloha 1 - Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC) 

 

 

 

 


